PARLEMENT REPUBLIQUE DU CONGO
____________ Unité - Travail - Progrés

LOI N° 11=2006 DU 30 mars 2006

portant approbation du contrat de partage de production du
19 aoiit 2005 entre la République du Congo et la société
Soco Exploration et Production Congo, Société Nationale des
Pétroles du Congo et Africa Oil et Gas Corporation .

L /ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUF PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

Article premier : Est approuvé le contrat de partage de production du 19 aolt 2005
entre la République du Congo et la société Soco Exploration et Production Congo,
Société Nationale des Pétroles du Congo et Africa Qil et Gas Corporation dont le texte
est annexe a la présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de
I'Etat.

Fait a Brazzaville,

ASSOU N'GUESSO

Par le Président de la République,

Le ministre d'Etat, ministre des

Le ministre de Ifec
hydrocarbures,

du budget,

, des finances et

=l

Jean-Baptiste TATI LOUTARD Pacifique ISSOIBEKA
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CONTRAT
DE PARTAGE DE PRODUCTION

ENTRE

La REPUBLIQUE DU CONGO, ci-apres désignée le “Congo’, représentée par
Monsieur Jean-Baptiste TATI LOUTARD, Ministre d'Etat, Ministre des
Hydrocarbures,

D'une part,

Et la société SOCO EXPLORATION & PRODUCTION CONGO, ci-aprés désignée
« SOCO EPC », société anonyme de droit congolais, dont le siége est & Pointe-
Noire, République du Congo, concession Liliane, boite postale 4466, représentée
par Monsieur Serge LESCAUT, Administrateur Général Adjoint, diment habilité a
signer ce Contrat suivant le pouvoir établi par Monsieur Roger CAGLE,
Administrateur Général,

La SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO (ci-aprés désignée
« SNPC »), société ayant son siége social & Brazzaville, République du Congo,
représentée par Monsieur Denis Auguste Marie GOKANA, son Président Directeur
Genéral ; et

La société AFRICA OIL & GAS CORPORATION, (ci-aprés désignée « AOGC »),
société anonyme ayant son siége social a Brazzaville, boite postale 1473,
Républigue du Congo, représentée par Monsieur Louis Marie MALONGA, son
Directeur Général ;

D'autre part,

SOCO EPC, SNPC et AOGC sont ensemble désignées dans ce Confrat: le
« Contracteur »,

Les intéréts respectifs de SOCO EPC, la SNPC et 'AOGC, en tant qu'entités
formant le Contracteur, seront de 75% pour SOCO EPC, 15% pour la SNPC et 10%
pour TAOGC

.l
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 : Définitions

Aux fins du Contrat, tels que définis ci-aprés, les termes suivants auront la
signification fixée au présent article :

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

(X5

1.8

1.9

1.10

1.1

1.12

“Année Civile” : période de douze (12) mois consécutifs commengant le
premier janvier et terminant le 31 décembre de chaque année ;

“Baril’ou "bbl” : unité égale & 42 gallons américains (un gallon U.S. étant
égal a 3,78541 litres) mesurés a la temperature de quinze (15) degrés
celsius ;

"Brut de Référence" . le pétrole brut tei que défini a 'Article 9 ;
‘Budget” : I'estimation prévisionnelle du colit d'un programme de travaux ;

“Cession” - toute opération juridigue aboutissant & transférer entre les
Parties ou a toute autre entité, autre qu'une Partie, tout ou partie des
droits et obligations découlant du Contrat sur tout ou partie de la Zone de
Permis ;

“Code_des Hydrocarbures” ; le code, objet de la loi n® 24-94 du 23 aodt
1994, en vigueur a la date de signature du présent Contrat, et ses décrets
d'application.

“Comité de Gestion” : I'organe visé a 'Article 4 du Contrat ;

“Contracteur” : désigne collectivement SOCO EPC, SNPC, AOGC et leurs
futurs associés qui deviendraient Parties au Contrat du fail d'une cession ;

“Contrat” : le présent Contrat de Partage de Production, ses annexes qui
en font partie intégrante, ainsi que tout avenant 4 ce Contrat qui serait
conclu entre les Parties -

“Contrat_d'Association” . le contrat (y compris ses annexes et ses
avenants) régissant les rapports entre les entités constituant le
Contracteur, pour la réalisation en association des Travaux Pétroliers ;

« Cost Qil » : désigne la part de la Production Nette définie a I'Article 7.2 ;

« Cost Stop » : La limite maximale de récupération des Colts Petroliers
telle que definie a I'Article 7.3 ;
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1.13

1.18

1.18

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

“Colts Petroliers” : toutes les dépenses et les provisions liées aux Travaux
Peétroliers. Les Colts Pétroliers comprennent les dépenses effectivement
encourues par le Contracteur ainsi que les provisions constituées du fait
des Travaux Pétroliers, calculées conformément aux dispositions de la
Procédure Comptable. Les Codts Pétroliers se repartissent entre les
dépenses de recherche, d'appréciation, de développement, d'exploitation,
la provision pour démaritélement et remise en état de sites (abandon), la
Provision pour Investissements Diversifiés et les sommes affectées au
financement des projets sociaux :

‘Date d'Effet” ou ‘Date d'Entrée en Vigueur™ la date de prise d'effet du
Contrat telle que définie a I'article 20 du Contrat ;

“Dollar” : la monnaie ayant cours légal aux Etats-Unis d'Amérique

‘Excess Cost QOil " : désigne la part des Colts Pétroliers telle que définie a
I'Article 8.3 ;

“Gaz Naturel” : les hydrocarbures gazeux comprenant principalement du
méthane et de I'éthane, qui, a 15° C et a la pression atmosphérique, sont
a l'etat gazeux, et qui sont découverts et/ou produits sur la Zone de
FPermis, apres I'extraction des liquides de gaz naturel. Les Gaz de Pétrole
Liguéfies, ou GPL, extraits du Gaz Naturel sont, par exception,
considerés comme des Hydrocarbures Liquides pour autant qu'ils sont
expédiés au point de livraison sous forme liquide ;

‘Hydrocarbures” : les hydrocarbures liquides et le Gaz Naturel découverts
et/ou produits sur la Zone de Permis ;

“Hydrocarbures Liguides” . les Hydrocarbures découverts et/ou produits
sur la Zone de Permis, y compris les GPL, & I'exception du Gaz Naturel

"Parties”  les parties au Contrat, soit le Congo et le Contracteur :

“Permis” : le permis de recherche Marine Xl octroyé a la SNPC par Décret
n® 2005-285 en date du 18 juillet 2005 :

“Permis d’Exploitation” : tout permis d’exploitation découlant du Permis de
recherche Marine XI ;

‘Prix_Fixe" : le prix de chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides, tel que
defini a I'Article 9 ci-aprés |

“Procédure Comptable” : la procédure comptable qui, aprés signature, fait
partie integrante du Contrat dont elle constitue I'Annexe 1 ;
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1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.31.1

1.31.2

1.31.3

1.31.4

“Production Nette” : la production totale d’Hydrocarbures Liquides et les
Gaz de Peétrole Liquéfiés, ou GPL, diminuée de toutes eaux et de tous
seédiments produits ainsi que de toutes quantités d'Hydrocarbures
réinjectées dans le gisement, utilisées ou perdues au cours des Travaux
Pétroliers ;

“Profit Qil ” : désigne la part de {a Production Nette définie a I'Article 8.1 du
Contrat ;

‘Programme de Travaux" : plan de Travaux Pétroliers devant étre
effectués durant une période déterminée, approuvé par le Comité de
Gestion dans les conditions stipulées au Contrat :

“Provision pour Investissements Diversifiés” ou “PID" : désigne la provision
definie a I'article 10 du Contrat ;

“Qualité_d'Hydrocarbures Liquides” : désigne une quelconque qualité
d’'Hydrocarbures Liguides livriée FOB a un Prix Fixé, conformément aux
dispositions de I'Article § du Contrat, a partir de I'un des terminaux de
chargement au Congo |

"Redevance " : designe la part de la Production Nette due au Congo telle
que prévue a I'Article 12.1 du Contrat ;

“Société Affilige” -

toute Societé dans laquelle plus de cinquante (50) pour cent des droits de
vote dans les assemblées générales ordinaires des actionnaires ou
associes, ci-aprés deésignées les "Assemblées’, sont détenus directement
ou indirectement par 'une des Parties |

toute Societé qui détient, directement ou indirectement, plus de cinguante
(50) pour cent des droils de vote dans les Assemblées de I'une des
Parlies.

toute Sociele dont les droits de vote dans les Assemblées sont détenus
pour plus de cinquante (50) pour cent par une Société qui détient elle-
méme, directement ou indirectement, plus de cinquante (50) pour cent des
droits de vote dans les Assemblées de I'une des Parties :

toute Société dans laquelle plus de cinquante (50) pour cent des droits de
vote dans les Assemblées sont détenus directement ou indirectement par
une Sociétée ou par plusieurs Sociétés telles que décrites aux articles
1.31.1 a4 1.31.3 ci-dessus ;
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1.32

1.33

1.34

1.39

1.36

1.37

1.38

« Tax Oil » : la part du Profit Oil revenant au Congo et comprenant I'impét
sur les societés di par les enlités composant le Contracteur, au taux
indiqué dans le Code des Hydrocarbures, le présent Contrat et I'Article 34
de la Procédure Comptable en annexe a ce Contrat.

“Travaux d'Abandon” : les Travaux Pétroliers nécessaires a la remise en
etat d'un site d'exploitation et diiment provisionnés dont I'abandon est
programme par le Comité de Gestion.

“Travaux_de Développement” ' les Travaux Pétroliers lies au Permis
d’Exploitation relatifs a I'étude, la préparation et la réalisation des
opérations telles que : sismique, forage, équipement de puits et essais de
production, construction et pose des plates-formes, ainsi que toutes autres
opérations connexes, et toutes autres opérations réalisées en vue de
I'evaluation des gisements et de leurs extensions, de la production, du
transport, du traitement, du stockage et de I'expédition des Hydrocarbures
aux terminaux de chargement ;

‘Travaux d'Exploitation” : les Travaux Pétroliers relatifs au Permis
d'Exploitation et lies a l'exploitation et a I'entretien des installations de
production, de traitement. de stockage, de transport et d'expédition des
Hydrocarbures |

‘Travaux de Recherche’ . les Travaux Pétroliers liés au Permis Marine XI
et realisés dans le but de découvrir et d'apprécier un ou plusieurs
gisements d'Hydrocarbures tels que les opérations de géologie, de
géophysique, de forage (y compris les activités d'abandon et de
restauration connexes), d'équipement de puits et d'essais de production ;

"Travaux Petroliers” : loutes activités conduites pour permettre la mise en
oeuvre du Contrat sur la Zone de Permis, notamment les études, les
preparations et réalisations des opérations, les activités jundiques,
fiscales, comptables et financiéres. Les Travaux Pétroliers se répartissent
entre les Travaux de Recherche (exploration et appréciation), les Travaux
de Développement, les Travaux d'Exploitation et les Travaux d'Abandon ;

‘Trimestre” : une période de trois (3) mois consécutifs commencant le
premier jour de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de toute Année
Civile

1.39 “Zone de Permis” : designe la Zone couverte par le Permis

de recherches Marine Xl et tous les permis d'exploitation en découlant.
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Article 2 : Objet du Contrat

Le Contrat a pour objet de definir les modalités selon lesquelles le Contracteur
réalisera les Travaux Pétroliers sur la Zone de Permis et selon lesquelles les Parties
se partageront la production d'Hydrocarbures en decoulant.

Article 3 : Champ d’application du Contrat - Opérateur

3.1

3.2

3.3

Ce contrat est un Contrat de Partage de Production sur la Zone de Permis
régi par les dispositions de la loi n® 24-94 du 23 ac(t 1994 portant Code
des Hydrocarbures et par toutes les autres dispositions légales et
reglementaires en vigueur applicables au Caontrat a la Date d'Effet.

Les Travaux Petroliers sont réalisés au nom et pour le compte du
Contracteur par une des entitées composant celui-ci et dénommeée
"I'Opérateur”. L'Opérateur est désigné par le Contracteur dans le cadre du
Contrat d'Association. A la date de signature de ce Contrat, SOCO EPC
est 'Opérateur désigné par le Contracteur pour le Permis et pour les
Permis d'Exploitation en découlant,

Pour le compte du Contracteur, I'Opérateur a notamment pour tache de

(a) Préparer et soumettre au Comité de Gestion les projets de
Programme de Travaux annuels, les Budgets correspondants et
leurs modifications eventuelles

(b)  Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets
approuveés, 'exécution des Travaux Pétroliers :

(c)  Préparer les Programmes de Travaux de Recherche, de Travaux
de Développement, de Travaux dExploitation et de Travaux
d'Abandon relatifs aux gisements découverts sur le Permis
d'Exploitation ;

(d)  Sous réserve de |application des dispositions de l'article 3.6 ci-
apres, negocier et conclure avec tous tiers les contrats relatifs a
I'exécution des Travaux Pétroliers

(e) Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers, préparer et soumettre
annuellement au Congo les comptes, conformément aux
dispositions de la Procédure Comptable ;

(H Conduire les Travaux Pétroliers, de la maniére la plus appropriée
et, dune fagon générale. mettre en ceuvre tous les moyens
appropriés en respectant les regles de flart genéraiement
acceptées dans l'industrie petroliere internationale, en vue de
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3.4

(i) I'exécution des Programmes de Travaux dans les conditions
techniques et économiques généralement suivies dans
lindustrie pétroliere, et

(ii) l'optimisation de la production dans le respect d'une bonne
conservation des gisements exploités.

Dans I'execution des Travaux Pétroliers, I'Opérateur doit, pour le compte
du Contracteur :

(a)

(d)

Conduire avec diligence loutes les cpérations conformeément aux
pratiques genéralement acceptées et suivies dans l'industrie
pétroliere, se conformer aux régles de 'art en matiére de champs
petroliferes et de génie civil et accomplir ces opérations d'une
maniére efficace et économique. Toutes les opérations sont
executees conformément aux termes du Contrat.

Fournir le personnel nécessaire aux Travaux Pétroliers en tenant
compte des dispositions de I'Article 16.2 ci-aprés.

Permettre & un nombre raisonnable de représentants du Congo
d'avoir un acces pericdique aux frais du Contracteur, aux lieux ol
se déroulent les Travaux Pétlroliers, avec le droit d'observer tout ou
partie des opérations qui y sont conduites. Le Congo peut, par
l'intermediaire de ses reprisentants ou employés diment autorises,
examiner tout ou parte des donnees et interprétations de
I'Opérateur se rapportant aux Travaux Pétroliers, y compris, sans
que cette énumération scit limitative, carottes, échantillons de toute
nature, analyses, donnees magnetiques, diagrammes, cartes,
tables et leves.

Le Contracteur doit également permettre a sa charge aux
représentants du Congo de faire des contrdles périodiques sur les
installations pétrolieres. Ces dépenses constituent des Caolts
Pétroliers récupérables

En accord avec les textes en vigueur au Congo (cf. Article 37 de la
loi portant Code des Hydrocarbures), mettre en place et maintenir
en vigueur toutes les couverlures d'assurances de types et
montants conformes aux usages généralement acceptés dans
I'industrie pétroliere et aux dispositions de ce Contrat.

Le Contracteur pourra également s’assurer par le biais des sociétés
captives,

Payer ponctueilement tous les frais et dépenses encourus au titre
des Travaux Pétroliers.

v
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3.5

(f)

(g)

Maintenir au Congo une copie de toutes les données décrites sous
c¢) ci-dessus, exception faite de tels documents ou matériaux qui
nécessitent des conditions d'emmagasinage ou de conservation
spéciales, qui doivent étre maintenus dans un lieu choisi par les
Parties, sous ia responsabilité de I'Opérateur, et auxquels le Congo
a plein droit d'accés.

Fournir une copie des données décrites sous c) ci-dessus au
Congo,

Le Confracteur doit executer chague Programme de Travaux dans les
limites du Budget correspondant et ne peut entreprendre aucune opération
qui ne soit comprise dans un Programme de Travaux approuvé ni engager
de dépenses qui excédent les montants inscrits au Budget, sous réserve
de ce qui suit :

(a)

(b)

Si cela s'avere nécessaire pour 'exécution d'un Programme de
Travaux approuve, le Contracteur est autorisé a faire des depenses
excédant le Budget adopte, dans la limite de dix (10) pour cent du
montant d'un poste quelconque du Budget. L'Opérateur doit rendre
compte de cet excédent de dépenses au Comité de Gestion
suivant.

Au cours de chaque Annee Civile, le Contracteur est aussi autorisé
a effectuer, dans le cadre de Travaux Petroliers des dépenses
impréevues non incluses dans un Programme de Travaux (mais qui
y sont liees) et non inscrites dans un Budget, dans la limite
cependant d'un total de un million cing cent mille (1.500.000)
Dollars ou de leur contre-valeur dans une autre monnaie. Toutefois,
ces depenses ne doivent pas étre faites pour atteindre des objectifs
jusqu'alors refusés par le Comité de Gestion et I'Opérateur doit le
cas echéant présenter dans les plus brefs délais un rapport relatif a
ces dépenses au Comité de Gestion .

Lorsque ces dépenses sont approuvées par le Comité de Gestion,
le montant autonse est a4 nouveau porté a un million cing cent mille
(1.500.000) Dollars ou & leur contre-valeur dans toute autre
monnaie, le Contracteur ayant en permanence |e pouvoir de
dépenser ce montant aux conditions fixées ci-dessus.

En cas d'urgence dans le cadre des Travaux Pétroliers, 'Opérateur
peut engager les dépenses immediates qu'il juge nécessaires pour
la protection des vies, des biens et de I'environnement, et il doit
faire part dans les plus brefs delais praticables au Comite de
Gestion des circonstances de ce cas d'urgence et de ces
dépenses.
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3.6

3.7

3.8

Article 4 :

4.1

4.2

Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le Contracteur devra faire
des appels d'offres pour les matériels et services dont le co(t est estimé
supérieur a sept cent cinquante mille (750.000) Dollars par appel d'offres
pour les Travaux de Recherche et un million deux cent mille (1.200.000)
Dollars pour les Travaux de Développement et les Travaux d'Exploitation
Les entités composant le Contracteur et les Sociétés Affiliées pourront
soumissionner dans le cadre de ces appels d'offres ; cependant, aucune
preference immérilée ne sera donnée a de telles offres. La procédure ci-
dessus ne s'appliquera pas pour les études géologiques et géophysiques,
linterprétation, l'analyse des roches méres, I'analyse pétrophysique et
géochimique. la supervision et lingénierie des Travaux Pétroliers,
l'acquisition de logiciels, les simulations, les études de gisements et les
travaux nécessitant I'accés a des informations confidentielles lorsque I'une
des entites composant le Contracteur aura la possibilité de fournir les
prestations a partir de ses moyens propres ou de ceux de ses Sociétés
Affiliees.

Le Contracteur devra permettre au Congo de participer au dépouillement
de tous les appels d'offres visés ci-dessus qui seront lancés par le
Contracteur

Le Contracteur exerce ses fonctions en industriel diligent. Sa
responsabilité ne saurait étre recherchée que pour les pertes et les
dommages résultant de ses actions sous les termes de ce Contrat dans
les cas de fautes lourdes ou delibérées. telle qu'appréciée au regard des
pratiques et usages internationaux de l'industrie pétroliére.

Sans préjudice de ce qui précede, le Contracteur exécutera, pendant la
durée du Permis et toute période de renouvellement, le programme
minimum de travaux défini au décret attributif du Permis.

Comité de Gestion

Aussitoét que possible aprés la Date d'Effet du Contrat, il sera constitue,
pour la Zone de Permis, un Comité de Gestion composé d'un représentant
du Contracteur et d'un représentant du Congo. Chague entité membre du
Comitée de Gestion nommera un représentant et un suppléant. Le
suppléant nommeé par une Partie agira seulement au cas ol le
représentant désigne par cette Partie ne serait pas disponible. Chaque
Partie aura le droit de remplacer a tout moment son représentant ou son
suppléant en avisant par écrit l'autre Partie de ce remplacement. Le
Congo et le Contracteur pourront faire participer au Comité de Gestion un
nombre raisonnable de membres de leur personnel.

Le Comité de Gestion examine toutes questions inscrites & son ordre du
jour relatives a l'orientation. a la programmation et au contrble de la
réalisation des Travaux Pétrolicrs. Il examine notamment les Programmes
de Travaux et les Budgets qui font I'objet d'une approbation et il contréle
I'exécution desdits Programmes de Travaux et Budgets.
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4.3

44

4.5

Pour I'execution de ces Programmes de Travaux et Budgets approuvés,
I'Operateur, pour le compte du Contracteur, prend toutes les décisions
nécessaires pour la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux
termes du Contrat.

Les décisions du Comité de Gestion sont prises en application des régles
suivantes ;

(a) pour les Travaux de Recherche et de Développement, y compris
les travaux de développement complémentaire, les Travaux
d’Exploitation et les Travaux d'Abandon, ainsi que pour les
décisions relatives a l'arrét des Travaux d’Exploitation sur I'un ou
l'autre des gisements de la Zone de Permis, 'Opérateur présente,
pour le compte du Contracteur, au Comité de Gestion, les
orientations, les Programmes de Travaux et les Budgets qu'il
propose pour approbation. Les décisions du Comité de Gestion sur
ces propositions sont prises a l'unanimite.

Si une question ne peut pas recueillir 'unanimité & une réunion du
Comité de Gestion, I'examen de la question est reporté a une
deuxieme réunion du Comité de Gestion qui se tient, sur
convocation de I'Opérateur, dix (10) jours au moins aprés la date de
la premiére réunion. Pendant ce délai, les Parties se concertent et
I'Operateur fournit toutes informations et explications qui lui sont
demandées par le Congo.

(b)  Pour la détermination des provisions liées aux Travaux d'Abandon,
les decisions du Comité de Gestion sont prises & l'unanimité.

Les decisions du Comite de Gestion ne doivent pas étre susceptibles de
porter atteinte aux droits et obligations des entités constituant le
Contracteur dans le cadre du Contrat.

Le Comité de Gestion se réunit chaque fois que |'Opérateur le demande,
sur convocation adressée au moins quinze (15) jours a l'avance. La
convocation contient l'ardre du jour proposeé, la dale, 'heure ef le lieu de la
réunion. L'Opérateur fait parvenir au Cango les éléments d'information
necessaires a la prise des décisions figurant a l'ordre du jour au moins huit
(8) jours avant la réunion. Le Congo peut a tout moment demander que
I'Opérateur convoque une réunion pour délibérer sur des questions
déterminées qui font alors partie de l'ordre du jour de la réunion. Le
Comité de Gestion doit se réunir au moins deux fois au cours de chaque
Année Civile pour discuter et approuver le Programme de Travaux et le
Budget afférent a I'Année Civile en cours. Le Comité de Gestion ne peut
statuer sur une question qui ne figure pas a l'ordre du jour de la réunion,
sauf decision contraire unanime des représentants des Parties

Les séances du Comité de Gestion sont présidées par le représentant du
Congo. L'Opérateur en assure le secretariat.
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46

4.7

4.8

49

L'Operateur prépare un proces-verbal écrit de chague séance et en envoie
copie au Cengo dans les quinze (15) jours de la date de la réunion, pour
approbation ou remarques dans les trente (30) jours a compter de la date
de réception. En outre, I'Opérateur établit et soumet a la signature du
représentant du Congo el du Contracteur, avant la fin de chaque séance
du Comité de Gestion, une liste des questions ayant fait I'objet d'un vote et
un résumeé des résolutions adoptées & l'occasion de chaque vote.

Toute guestion peut étre soumise a la décision du Comité de Gestion sans
que soit tenue une sé€ance formelie & condition que cette question soit
transmise par écnt par 'Opérateur au Congo. Dans le cas d'une telle
soumission, le Congo doit, dans les dix (10) jours suivant réception de la
question, communiguer son vote par écrit 4 'Opérateur, @ moins que la
question soumise au vote ne requiére une deécision dans un délai stipulé
par I'Opérateur qui, a moins de conditions d'urgence nécessitant une
réponse plus rapide, ne peut étre inférieur a quarante huit (48) heures. En
absence de réponse du Congo dans le délai imparti, la proposition de
I'Operateur est considérée comme adoptee. Toute question qui regoit le
vote affirmatif requis dans les conditions prévues a l'article 4.3 ci-dessus
est réputée adoptée comme si une réunion avait été tenue.

Le Comite de Gestion peut décider d'entendre toute personne dont
l'audition est demandée par I'une des Parties. Chaque Partie peut en
outre, a ses frais, se faire assister aux réunions du Comitée de Gestion par
des experts extérieurs de son choix, a condition d'obtenir un engagement
de confidentialité desdits experts, étant entendu que les experts assistant
le Congo ne doivent présenter aucun lien avec des societés pétrolieres
concurrentes des entités composant le Contracteur.

Rattaché au Comité de Gestion, un Comitd d'Evaluation des Provisions
pour Travaux d'Abandon est institué chargé d'examiner, pour
recommandation audit Comité de Gestion :

= |es programmes des Travaux d'Abandon et I'estimation de leurs codts |
= |e calcul des provisions pour remise en etat des sites ;

» |e calcul du montant correspondant aux produits financiers génerés par
les provisions pour la remise en état des sites, ainsi qu'une
recommandation d'affectation desdites provisions. |l est convenu entre
le Congo et le Contracteur que les provisions constituées non placees
dans un crganisme tfiers mais conservées dans la trésarerie de la
société constituante ou de celle de ses Sociétés Affiliées, sont
réputées avoir généré des produits financiers au Taux de Référence +
0,2%. « Taux de Référence » signifie le taux d'intérét interbancaire
LIBOR a 1 mois sur Doliar, tel que publié sur "TELERATE"a la page
"3750" a 11h00 (heure de Londres), ou toute autre page de
substitution, 2 jours ouvrables avant le jour du tirage ou du
renouvellement (avec arrondi au 1/16°"° de 1% l'an supérieur si

nécessaire). %v
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Article 5 :

2.1

5.2

5.3

Le Comité d'Evaluation des Provisions pour Travaux d'Abandon est
composé de représentants (un titulaire et un suppléant) du Contracteur et
du Congo.

Ce Comité se réunira selon une périodicité qu'il aura déterminée d'un
commun accord.

Le secrétariat du Comite est assuré par un représentant de I'Opérateur,
charge egalement de rédiger un compte rendu écrit de chaque réunion qui
sera envoye a tous les participants pour approbation. |'absence de
réponse dans le délai de dix (10) jours ouvrés suivant la transmission dudit
compte rendu sera réputé valoir approbation de son contenu.

Les Couts du Contracteur relatifs a la participation de ses représentants et
au fonctionnement du Comité d'Evaluation des Provisions pour
Reéhabilitation des Sites seront supportés par le Contracteur et
constitueront un CoUt Pétrolier

Programmes de Travaux et Budgets

Pour le compte du Contracteur, I'Opérateur présentera au Congo, dans un
délai de soixante (60) jours a compter de la Date d'Effet, I'état des lieux de
la Zone de Permis a la Date d'Effet ainsi que le Programme de Travaux
que le Contracteur propose pour le restant de I'Année Civile en cours,
avec le Budget correspondant.

Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre de chague Année Civile,
I'Opérateur soumettra au Congo le Programme de Travaux qu'il se
propose de réaliser au cours de I'Année Civile suivante ainsi que le projet
de Budget correspondant. Au moment de la soumissicn du Programme de
Travaux et du Budget de chaque Année Civile, 'Opérateur présente sous
forme moins détaillte des Programmes de Travaux et Budgets
prévisionnels pour les deux (2) Années Civiles suivantes.

Au plus lard le quinze (15) decembre de chague Année Civile, le Comité
de Gestion adopte le Programme de Travaux et le Budget relatifs a
I'Année Civile suivante. Au moment ol il adopte un Programme de
Travaux et un Budgel, le Comite de Gestion examinera, a titre préliminaire
et indicatif, et sans I'adopter, le Programme de Travaux et le Budget pour
les deux (2) Années Clviles suivantes. Aussitét que possible aprés
I'adoption d'un Programme de Travaux et d'un Budget, I'Opérateur en
adresse une copie au Congo.

Chaque Budget contient une estimation détaillée, par Trimestre, du co(t
des Travaux Petroliers prévus dans le Programme de Travaux
correspondant au Trimestre en question. Chague Programme de Travaux
et chaque Budget est susceplible d'étre révise et modifié par ie Comité de
Gestion a tout moment dans l'annee.
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6.5

Dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin d'une Année Civile ou, en
cas de fin du Contrat, dans les trois (3) mois de cette expiration,
I'Opérateur doit, pour le compte du Contracteur, rendre compte au Congo
de la fagon dont a été exécuté le Budget afférent a I'Année Civile écoulée.

Lorsque I'Opérateur estimera qu'au total soixante quinze (75) pour cent
des reserves prouvees de I'un quelconque des Permis d'Exploitation objet
du Contrat devraient avoir été produites au cours de I'Année Civile qui
suivra, il soumettra au Comité d’'Evaluation des Provisions pour Travaux
d'Abandon dont les caractéristiques sont définies a I'article 4.9 du Contrat,
au plus tard le quinze (15) novembre de I'Année Civile en cours, le
Programme de Travaux d'Abandon qu'il se propose de réaliser sur ce
Permis d’Exploitation, avec un plan de remise en état du site, un
calendrier des travaux prévus et une estimation détaillée de I'ensemble
des colts liés a ces Travaux d'Abandon.

Pour permetlre la récupération de ces Colts Pétroliers conformément aux
dispositions de [‘Article 7.5 ci-aprés par les entités composant le
Contracteur sous la forme de provisions pour la remise en état des sites,
pour tout Permis d'Exploitation concerné par ce Programme de Travaux
d'Abandon, 'Opérateur déterminera, au plus tard le quinze (15) novembre
de I'Annee Civile en cours, le montant exprimé en Dollars par Baril de Ia
provision a constituer. Ce montant sera égal au montant total estimé des
Travaux d'’Abandon divisé par le montant des réserves prouvées restant a
produire selon ses estimations sur ce Permis d'Exploitation.

En outre, I'Opérateur calculera conformément aux dispositions de 'articie
4.9, et ce a partir du 1% janvier 2006, le montant des produits financiers
notionnels de I'année écoulée générés par les provisions constituées pour
couvrir a terme les Travaux d'Abandon. Ce montant sera réputé
correspondre @ une provision pour remise en état des sites, et, en
ccnseguence, sera porté au compte des Colts Pétroliers.

Au plus tard le quinze (15) décembre de la méme Année Civile, le Comité
de Gestion adoptera, sur recommandation du Comité d'Evaluation des
Provisions pour Travaux d'Abandon et pour chaque Permis d'Exploitation
concerne, le Programme de Travaux d'Abandon, et le Budget global
correspondant, pour la periode allant jusqu'a la fin de la réalisation des
Travaux d'Abandon. A la méme date, le Comité de Gestion approuvera
également le montant de la provision que le Contracteur sera tenu de
constituer pour chaque Baril d'Hydrocarbures Liquides restant a produire.

Chaque entité membre du Contracteur imputera en conséquence sur les
Colits Pétroliers de chacune des Années Civiles suivantes une somme
€gale au montant de la provision a constituer par Baril restant a produire
multipliee par la part de la production dHydrocarbures Liquides Iui
revenant au titre de IAnnée Civile considérée sur ce Permis d'Exploitation,
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5.6

Si besoin est, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année
Civile, I'Opérateur présentera au Comité d'évaluation des Provisions pour
Travaux d'Abandon, les medifications qu'il convient d'apporter a
l'estimation des réserves restant a exploiter et au colt des Travaux
d’Abandon prevus. En fonclion de ces nouvelles estimations de réserves
restant a produire el des nouvelles estimations de colts des Travaux
d’Abandon, I'Operateur déterminera le cas échéant, compte tenu des
provisions deja effectuées a ce titre, le nouveau montant en Dollars des
provisions a constituer pour I'ensemble des Années Civiles a venir jusqu'a
I'arrét de la production sur chaque Baril d'Hydrocarbures Liquides qui sera
produit. Le Comité de Gestion approuvera, sur recommandation du
Comité d'Evaluation des Provisions pour Travaux d'Abandon, ce nouveau
montant le quinze (15) décembre de la méme Année Civile au plus tard.

Les livres et écritures comptahles, et tous les documents financiers et
techniques du Contracteur se rapportant aux Travaux Pétroliers sont
soumis a vérification et a inspection périodiques de la part du Congo ou de
ses representants.

Si le Congo désire exercer ce droit de vérification, il préviendra le
Contracteur par ecrit. Telle vérification aura lieu dans un délai de quarante
cing (45) jours suivant telle notification et sera menée, soit en faisant appel
au personnel de l'administration congolaise, soit en faisant appel a un
cabinet inaependanl internationalement reconnu, désigné par lui et agréé
par le Contracteur. L'agréement du Contracteur n'est pas refusé sans motif
valable.

Pour une Annee Civile dorinée, le Congo dispose d un délai de quinze (15)
mois a compter de la date de dépét auprés du Congo des comples
definitifs pour ' Année Civile en vénfication pour effectuer en une seule fois
ces examens et vérifications. Bien qu'il soit prévu que le Congo exercera
normalement son droit de vérification annuellement sur ce délai de quinze
(15) mois, le Congo peut exercer son droit de vérification pour plusieurs
exercices antérieurs, jusqu'a un maximum de deux (2) Années Civiles a
partir de [a date de depdt des comptes deéfinitifs auprés du Congo pour
l'exercice le pius récent

Au cas ou, pour une raison quelconque, ces vérifications n'avaient pas été
effectugées annuellement, ces vérifications concernant plusieurs exercices
seront effectuées en une seule fois et de facon a géner le moins possible
le Contracteur et incluent I'exercice le plus récent pour lequel des comptes
deéfinitifs ont été déposés.

Lorsque le Congo exerce ce droit d'audit, les Budgets relatifs a4 cet
exercice particulier sont utilisés pour la réalisation de ces contrdles.
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5.7

Les frais afférents a cette vérification sont pris en charge par le
Contracteur, dans la limite d'un montant annuel de soixante mille (60.000)
Dollars par vérification, et font partie des Codts Pétroliers. Ce montant est
actualisé chague année par application de l'indice défini a I'article 7.6 du
Contrat.

Lorsque la vérification n'est pas réalisée par le personnel de
I'administration congclaise, le cabinet indépendant agréé par le Congo et
le Contracteur exerce sa mission dans le respect des termes de référence
établis par le Congo pour l'examen de l'application des régles définies
dans la Procédure Comptable pour la détermination des Colts Pétroliers
et leur récupération. Lesdits termes de référence sont communiqués au
Contracteur avant lintervention dudit cabinet. Le rapport final de cette
verification est communigué dans les meilleurs délais au Contracteur.

Les comptes des Scciéiés Affiliées de I'Opérateur, a I'exception des
Sociétés Affiliées de droit congolais, qui sont notamment chargees de
fournir leur assistance au Contracteur, pourront étre audilés
conformément aux dispositions de l'article 22 de la Procédure Comptable.

Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevées lors des
inspections et vérifications. ie Congo peut présenter ses objections au
Contracteur par écrit et de maniére raisonnablement détaillée, dans les
quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin de ces examens et vérifications.

Les dépenses imputées aux Colts Pétroliers et les calculs relatifs au
Partage de la Production Nette dans ladite Année Civile sont considéres
comme définitivement approuvés lorsque le Congo n'a pas opposé
d’objection dans les delais visés ci-dessus.

Toute objection, contestation ou réclamation raisonnablement soulevée
par le Congo fait I'objet d'une concertation avec le Contracteur ou l'entité
composant le Contracteur concernée. Ce dernier rectifiera les comptes et
prendra en compte toutes les contestations soulevées par le Congo dans
les plus brefs délais en fonction des accords qui seront intervenus, ceci en
application des dispositions de la réglementation en vigueur au Congo.

Au cas oU le litige persisterait, la procédure d'arbitrage définie a I'Article 23
s'appliquerait, ce qui pourrait mener a I'application des dispositions visees
au Titre XIII du Code des Hydrocarbures.

Les registres et livies de comptes et tous les documents financiers et
technigues retragant les Travaux Pétroliers sont tenus par 'Opérateur en
langue frangaise et libellés en Dollars. Les registres sont utilisés pour
déterminer la quote-part des CoUts Pétroliers et de la production revenant
a chacune des entités composant le Contracteur aux fins du calcul par
celles-ci des quantités d'Hydrocarbures | iquides leur revenant au titre des
Articles 7 et 8 du Contrat.
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Article 6 :

6.1

6.2

6.3

Il est de l'intention des Parties qu'a I'occasion de la conversion de devises
et de toutes autres opérations de changes relatives aux Travaux Pétroliers
le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte, qui ne soit porté aux comptes
des Colts Petroliers.

Les modalites relatives a ces opérations scnt précisées dans la Procédure
Comptable.

Découverte d'Hydrocarbures

Deés qu'une decouverle est faite pour le compte du Contracteur,
I'Operateur en informe le Congeo. Dans les meilleurs délais et au plus tard
trente (30) jours qui suivent la fin du sondage de découverte, le
Contracteur presente au Comité de Gestion un premier rapport de
découverte sur le ou les niveaux rencontrés qui peuvent étre considérés
comme producteurs, l'importance des indices donnés par le gisement et
une estimation des travaux a entreprendre dans les trois (3) mois suivants.

Au plus tard dans les six (8) mais qui suivent la découverte. aprés mise a
jour du rapport de découverte, le Contracteur soumet au Comité de
Gestion .

un rapport détaillé sur la découverte

- un Programme de Travaux et le Budget prévisionnel
neécessaire a la deélinéaton du gisement comprenant
notamment les travaux complémentaires a effectuer et le
nombre de puits de délinéation a farer ,

- un planning de réalisation des travaux de délinéation.

Aprés examen et modifications éventuelles des propositions du
Contracteur par le Comité de Gestion, les régles de décision définies a
I'Article 4.3 ci-dessus s'appliquent,

A lissue des travaux de délinéation, le Contracteur soumet un rapport au
Comité de Gestion sur les possibilités de mise en production du gisement
ainsi délimite.

Aprés examen de ce rapport par le Comité de Gestion, si le Contracteur
établit le caractere commercial du gisement en fonction de ses critéres
d'évaluation, le titulaire, a la demande du Contracteur, sollicite I'octroi d'un
Permis d'Exploitation auprés de I'administration congolaise compétente.

v

16



Article 7 : Remboursement des Colits Pétroliers

Tl

2

7.9

7.4

7.5

Le Contracteur assure le financement de l'intégralité des Colts Pétroliers.

Le remboursement des Colts Pétroliers s'effectuera sur la Zone de
Permis en général, et, plus particulierement, sur la zone de chaque Permis
d'Exploitation. A cet effet, une part de la production d'Hydrocarbures
Liquides provenant de la Zone de chaque Permis d'Exploitation au cours
de chague Année Civile sera effectivement affectéee au remboursement
des Colts Pétroliers (ci-aprés désignée "Cost Qil") comme suit :

Dés le démarrage de la production d'Hydrocarbures Liquides sur la Zone
de Permis, chaque entité composant le Confracteur commencera a
récupérer sa part des Colts Pétroliers relatifs a la Zone de Permis en
recevant chaque Année Civile une quantité d'Hydrocarbures Liquides
équivalant au pourcentage, indigué ci-dessous, du tota! de la Production
Nette du Permis d'Exploitation multipliée par le pourcentage d'intérét
qu'elle détient dans ce Permis d'Exploitation.

Le Cost Qi ne sera pas superieur a 50 % de la Production Nette au cours
d'une Année Civile

Les Colts Pétroliers non récupérés par une entité composant le
Contracteur au cours de ladite Année Civile seront récupérés sur les
Annees Civiles suivantes jusqu'a récupération totale ou expiration du
Contrat,

La valeur du Cost Oil sera détermineée en utilisant le Prix Fixé pour chaque
Qualité d'Hydrocarbures Liquides tel que défini & I'Article @ ci-dessous.

Le remboursement des Colts Pétroliers pour chaque Année Civile au titre
des Permis d'Exploitation s'effectuera selon 'ordre de priorité suivant :

les cofits des Travaux d'Exploitation

- les colts des Travaux de Développement ;

- les couts des Travaux de Recherche ;

- les provisions décidées pour la couverture des colts des
Travaux d'Abandon.

Les Codts Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux
Pétroliers ci-dessus selon leur nature.
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7.6

b

Au moment de leur remboursement, les Colts Pétroliers non récupérés
seront actualisés a compter de leur date de paiement par application de
lindice d'inflation du produit intérieur brut des Etats-Unis d'Amérique, tel
que publie par 'OCDE dans sa Revue Mensuelle, a4 la page "National
Accounts”, sous les références : "National Income and Product — Etats-
Unis — Implicit Price Level". La valeur de l'indice était de 100 en 1985 et de
132.3 au 4éme trimestre 1993 (publication du mois de mars 1996). En cas
d'impossibilité d'utiliser ladite référence, les Parties se concerteront pour
convenir d'une nouvelle référence. Le remboursement annuel des Colts
Pétroliers se fera a la limite du Cost Stop.

Sur la Zane de Permis, afin de tenir compte des situations particuliéres qui
résulteraient des prix exceptionnellement bas des hydrocarbures liquides, les
Parties conviennent des dispositions suivantes .

- sile Prix Fixé est compris entre 10 Dollars et 14 Dollars par Baril, le
Cost Qil sera au plus égal au produit de 7 Dollars par Baril multiplie
par la Production Nette, exprimée en Barils ;

- sile Prix Fixé est inférieur a 10 Dollars par Baril, le Cost Oil sera au
plus égal au produit des 7/10 du Prix Fixe multiplie par la
Production Nette, exprimée en Barils.

Au cas ou le Prix Fixé serait supérieur a vingt huit (28) Dollars par Baril,
valeur au 1% janvier 2005, valeur actualisée comme indiquée a I'Article 8.2
dernier alinéa, les Colts Petroliers seront remboursés au Contracteur par
affection d'une guantite d'Hydrocarbures Liguides dont la valeur sera au
plus égale au produit de la Production Nette de la Zone de Permis,
exprimée en Barils, multipliée par le Cost Oil multiplié par vingt huit (28)
Dollars (valeur actualsee).

Nonobstant toutes autres dispositions de ce Contrat, les codts associes
aux Travaux de Recherche, de Développement et d'Abandon, qui n'ont
pas été récupérés dans le cadre d'un Permis d'Exploitation découlant du
Permis de Recherches Marine X, seront des Colts Pétroliers
recupérables, dans le cadre de tout autre Permis d Exploitation découlant
du méme Permis Marine XI, dans l'ordre de récupération définie a I'Article
7.5 ci-dessus,

Article 8 — Partage de la production

8.1

La Production Nette sur la Zone de chaque Permis d'Exploitation,
déduction faite de la Redevance miniére proportionnelle et de la quantité
affectée au remboursement des Colts Pétroliers, conformément aux
dispositions de |'Arficle 7 ci-dessus (ci-aprés désignée « Profit Qil »), sera
partagée enlre le Congo et le Contracteur dans les proportians indiquées

ci-dessous T%’V“



8.2

8.3

8.4

Partage du Profit O

[ Production Nette Pourcentage du Pourcentage de [Etat |
Cumulée Contracteur
 (MMBBLS) | I -
0a70 | . B | 40
>702a 100 5 1 45 ]
> 100 80 L. o0 :

Dans la Zone de chaque Permis d'Exploitation. si le Prix Fixé d'une ou
plusieurs qualités d'Hydrocarbures Liquides est supérieur au seuil de prix
haut défini ci-dessous, la part de chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides
equivalant en valeur a la différence entre le seuil de prix haut et le Prix
Fixé pour telle qualité d'Hydrocarbures Liquides, sera partagée, aprés
déduction de la Redevance, a raison des taux indiqués ci-dessous. Les
quantites restantes de chaque qualité d'Hydrocarbures Liguides resteront
partagées comme stipulé ailleurs dans I'Article 8.1

Partage au-dessus du Seuil de Prix Haut

Part c!u (}olntracteur

Part du Congo

o

Le seuil de prix applicable a tout moment sera de vingt huit (28) Dollars
par Baril, déterminé au 1% janvier 2005 par application de l'indice défini a
I'Article 7.6 du présent Contrat.

Il est entendu qu'en déeterminant le seuil d'un prix haut, I'application de
I''ndice d'inflation se fera a partir du 1¥' janvier 2005, indépendamment de
la Date d'Entree en Vigueur du présent Contrat.

Si le Coest Oil est inferieur a 50 % de la Production Nette, le Congo et le
Contracteur recevront respectivement 85 % et 35 % du Profit Qil sur la
partie du Profit Oil comprise entre 50 % de la Production Nette et le Cost
Qil. Le Congo et le Contracteur se partageront le reste du Profit Oil
comme défini & I'Article €.1.

Pour la répartition du Profit Oil de la Zone de Permis entre le Congo et
chaque entité composant le Contracteur, les parts de chaque Qualité
d'Hydrocarbures Liquides a recevoir par le Congo et par chaque entité
composant le Contracteur sont proportionnelles au rapport entre la
Production Nette de chacune de ces Qualités d'Hydrocarbures Liquides
affectées au Profit Qil et la somme des Productions Nettes des
Hydrocarbures Liquides affectées au Profit Ot
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Article 9 — Valorisation des Hydrocarbures Liquides

9.1

9.2

9.3

Pour les besoins de la gestion du présent Contrat, le brut de référence
sera le Brent de la Mer du Nord, dont la valeur de la cotation telle que
publiee par le Platt's a la rubrique «Brent daté» sera «le prix de
références.

Aux fins de la récupération des Colts Pétroliers, du partage du Profit Oil,
de la determination des montants a verser au titre de la PID prévue a
larticle 10 ci-aprés et de la perception en espéces de la Redevance
miniére proportionnelle, le prix de chaque Qualité d'Hydrocarbures
Liquides est le “Prix Fixé".

Le Prix Fixé reflétant la valeur d'une Qualité d'Hydrocarbures Liquides,
FOB terminal de chargement au Congo, sur le marché international, est
déterminé en Doliars par Baril. Le Prix Fixé est déterminé paritairement
par le Contracteur et le Congo pour chague mois.

Dans le mois suivant la fin de chague Trimestre, le Congo et le
Contracteur se rencontrent afin de déterminer d'un commun accord, pour
chaque Qualitée d'Hydrocarbures Liquides produite, le Prix Fixé pour
chaque mois du Trimestre ecoulé. A celte cccasion, le Contracteur soumet
au Congo les informations visees a l'article 9.1 ci-dessus et tout élément
pertinent se rapportant a la situation et & |'évolution des prix des
Hydrocarbures Liquides sur les marches internationaux.

Si, au cours de cette réunion, un accord unanime ne peut étre obtenu, les
Parties se rencontrent & nouveau en apportant toute information
complémentaire utile relative a I'évolution des prix des Hydrocarbures
Liquides de qualites similaires afin d'obtenir une décision unanime avant Ia
fin du deuxiéme mois suivant la fin du Trimestre considéré.

Pour les besoins de la gestion du Contrat, le Contracteur détermine en
tant que de besoin un prix mensuel provisoire qui reflétera le niveau du
marcheé pétrolier a cette période, pour chaque Qualité d'Hydrocarbures
Liquides, qu'il applique jusqu'a la détermination définitive du Prix Fixé pour
le mois consideré. Ce prix proviscire est porté a la connaissance du
Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix
Fixé, I'une ou l'autre Partie peut soumettre le difféerend a I'arbitrage dans
les conditions prévues a I'Article 22 du Contrat.

En cas d'exploitation d'un gisement de Gaz Naturel, le Congo et le
Contracteur se concerleront pour fixer le prix du Gaz WNaturel
conformément aux dispositions de 'Article 15 ci-apres.

N
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Article 10 — Provision pour Investissements Diversifiés

La Provision pour Investissements Diversifiés ou "PID", a pour objet de
permetire d'affecter des fonds a des investissements ou a des
engagements financiers deslinés au développement de I'‘économie
congolaise ; ces fonds seront affectés notamment a la promotion des
petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et a
une aide au financement des projets de promoteurs nationaux.

Le montant de la PID est fixé pour chaque Année Civile & un pour cent
(1%) de la valeur au (x) Prix Fixé(s) de la Production Nette de la Zone de
Permis.

Les montants correspondants sont verses par chagque entité composant le
Contracteur sur les comptes indiqués par le Congo, conformément aux
dispositions de la Procedure Comptable.

Les montants affectés a la PID constituent des Colts Pétroliers.

Article 11 — Volet social

Le Contracteur s'engage a financer chaque année des projets saciaux
pour un montant de deux cent quarante mille (240 000) Dollars. Les
projets sociaux seront determinés de commun accord avec le Congo.

Les sommes affectées au financement des projets sociaux constituent des
Colts Petroliers.

Article 12 — Régime fiscal

121

La Redevance miniére proportionnelle due au Congo au titre de chaque
Permis d'Exploitation, déterminée a partir de la Production Nette
d'Hydrocarbures, est fixée 2 15%.

Le Congo aura le droit de recevoir la Redevance miniére proportionnelle
en especes en notifiant au Contracteur son choix au moins quatre vingt dix
(90) jours a I'avance. Si une telle notification n'est pas faite par le Congo,
la Redevance sera, alors, prélevée par le Congo en nature au point
d'enlevement.

Les quantités d'Hydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur
au cours des Travaux Petroliers seront assujetties au paiement en
espéces de la Redevance miniére proportionnelle. Les dépenses
correspondantes constitueront des Colts Pétroliers.

Q-
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12.2

La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur a l'issue des
affectations et des partages definis aux Articles 7 et 8 ci-dessus est nette
de tout impdt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit, y compris tout
imp6t de distribution applicable aux entités composant le Contracteur et/ou
a leurs actionnaires ou associés, dans le cadre de l'activité liée au présent
Contrat.

Par conséguent, la part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo a
lissue des affectations et des partages définis aux Articles 7, 8 et 12.1 ci-
dessus, y compris a la suite de la procédure de contestation prévue par
l'article 5.6, comprend et doit englober entierement I'impdt sur les sociétés
au taux indiqué dans le Code des Hydrocarbures a la Date d'Effet sur les
revenus de chaque entité composant le Contracteur provenant des
activités réalisées en application du Contrat. Les déclarations fiscales sont
gtablies en Dollars et fournies par chaque entité composant le
Cantracteur. Les quitus fiscaux correspondants pour chacune de ces
entités sont établis au nom de telles entités composant le Contracteur
auxquelles ils seront remis.

Ces déclarations restent soumises au contréle de I'administration fiscale
selon la réglementation fiscale applicable sans préjudice des dispositions
de I'Article 5.6 du Contrat.

Les dispositions du présent Article s'appliquent séparément a chaque
entité composant le Contracteur pour 'ensemble des Travaux Pétroliers
réalisés au titre de ce Contrat.

12.3. Le Contracteur sera sujet aux dispositions de I'Annexe 2 de ce Contrat. Les

matiéres non expressément visées par cette Annexe 2 sont soumises au droit
commun des douanes en vigueur au Congo.

Article 13 -Transfert de propriété et enlévement des Hydrocarbures Liquides

131

Les Hydrocarbures Liquides produits deviennent la propriété indivise du
Congo et du Contracteur au passage de la téle des puits de production.

La propriété de la part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et a
chaque entité composant le Contracteur en application des Articles 7 et 8
est transférée a ceux-ci a la sortie des installations de stockage ; dans le
cas d'une expédition par navire pétrolier, le point de transfert de propriété
est le point de raccordement entre le navire et les installations de
chargement.

Le Congo prend également livraison au méme point de la part
d'Hydrocarbures Liquides lui revenant.
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13.2

13.3

Chaque entité composant le Contracteur, ainsi que ses clients et
transporteurs, a le droit d'enlever librement au point ¢'enlévement choisi a
cet effet la part d'Hydrocarbures Liguides lui revenant en application des
Articles 7 et 8 ci-dessus.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et a l'expédition des
Hydrocarbures Liquides jusqu'au point d’enlévement font partie des Colts
Pétroliers.

Reconnaissant que, conformément au premier paragraphe de cet Article
131, les Hydrocarbures Liquides deviennent la propriété indivisible du
Congo et du Contracteur dés quiils passent les tétes de puits de
production, et reconnaissant en plus que les deux Parties seraient
desireuses de fournir une assurance couvrant le risque de dommages a
ces Hydrocarbures Liquides, les Parties conviennent que le Contracteur
souscrive une telle assurance sur la totalité de tels Hydrocarbures
Liquides, y compris la part du Congo, et que le colt de cette assurance
soit inclus comme un Colit Pétrolier

Les Parties enlevent leur part respective d'Hydrocarbures Liquides, FOB
terminal de chargement. sur une base aussi réguliere que possible, etant
entendu que chacune d'elles peut. dans des limites raisonnables, enlever
plus ou moins que la part lui revenant au jour de 'enlévement. 3 condition
toutefois qu'un tel sur-enlévement ou sous-enlévement ne porte pas
atteinte aux droits de l'autre Partie et soit compatible avec le taux de
production, la capacité de stockage et les caractéristiques des navires.
Les Parties se concertent réguliérement pour établir un programme
previsionnel d'enlévements sur la base des principes ci-dessus.

Les Parties arrétercnt et conviendront, avant le début de toute production
commerciale sur la Zone de Permis, d'une procédure d'enlévement fixant
les modalités d'application du présent Article.

Chaque entité composant le Contracteur est tenue, a la demande du
Congo, de vendre en priorité aux industries congolaises, aux conditions
definies ci-dessous, les Hydrocarbures Liquides lui revenant, y compris
Cost Qil ainsi que Profit Qil, en vue de satisfaire les besoins de celles-ci,
Le Congo nexigera pas de ces entités qu'elles vendent aux industries
congolaises au titre de chaque Année Civie des quantités
d'Hydrocarbures Liquides supérieures a trente pour cent (30%) de la part
leur revenant au titre du Contrat. Le Congo pourra choisir la Qualité
d'Hydrocarbures Liquides la plus appropriée aux besoins des industries
congolaises parmi les qualités dispanibles

Qs
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13.4

13.5

13.6

13.7

Le Congo notifiera a chaque entité du Contracteur, au moins quatre vingt
dix (90) jours avant le début de chague Année Civile, les quantités et les
Qualités d'Hydrocarbures Liquides a vendre aux industries congolaises
pour I'Année Civile en question. En pareil cas, le prix de vente des
Hydrocarbures Liquides sera payé en Dollars et selon des modalités de
paiement & convenir, y compris en ce qui concerne les garanties de
paiement, en fonction des circonstances, dans le cadre d'un contrat qui
sera negocié le moment venu avec les acheteurs. A condition que cela
soit admis par les autres opérateurs pétroliers, le Congo et le Contracteur
conviendront  d'un prix — préférentiel  pour  soutenir  l'effort
d'approvisionnement du pays en produits pétroliers.

Dans la mesure ou le Comité de Gestion déterminera que cela est
possible dans le cadre des opérations visées par le Contrat, le Contracteur
fera des efforts commercialement raisonnables de fournir aux industries
designées par le Congo les différentes Qualités d'Hydrocarbures Liquides
requises. Au cas ou un mélange d'Hydrocarbures Liquides aurait déja été
effectue, les entités du Contracteur s'engagent a la demande du Congo
procéder a des échanges entre le volume d'Hydrocarbures Liquides
revenant au Congo en application du paragraphe 13.3 contre les volumes
de petrole brut de qualités differentes qui sont a leur disposition et
produites au Congo, en tenant compte de la qualité, de la valeur et de tous
autres facteurs habituellement pris en considération selon les pratiques en
usage dans l'industrie pétroliére.

Sous réserve de la limite fixée au paragraphe 13.3 ci-dessus,
l'engagement de chaque entité du Contracteur de fournir des
Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises est limité, pour chaque
Année Civile, a une quantité égale au total de leurs besoins, multiplié par
une fraction dont le numeérateur est la quantité d'Hydrocarbures Liquides
de cette qualité revenant a cette entité au titre de sa participation, et dont
le dénominateur est la production totale d'Hydrocarbures Liquides de cette
qualite réalisée au Congo pendant la méme Année Civile.

Au cas ou Il existerait au Congo plusieurs producteurs, mais ou en raison
des besoins des induslries congolaises, les entités du Contracteur se
verraient obligees, a la demande du Congo, de livrer des volumes
superieurs a leur obiigation determinee en application des paragraphes
13.3 et 13.5 ci-dessus, le Congo réunira I'ensemble des producteurs de
pétrole brut au Congo et s'efforcera de faire effectuer entre eux des
echanges de quantités de petrole brut de telle sorte que soit établie entre
les différents producteurs I'égaiité décrite aux paragraphes 13.3 et 13.5 ci-
dessus, en tenant compte de la quantité, de la valeur et tous autres
facteurs habituellement pris en considération dans I'industrie pétroliére.

La livraison des quantités d'Hydrocarbures Liguides aux industries
congolaises se fera au point d'enlévement a terre ou en mer ou 4 la sortie
des installations de stockage des entités composant le Contracteur.
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Article 14 — Propriété des biens mobiliers et immobiliers

141

14.2

14.3

14.4

La propriété des biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis par
le Contracteur dans le cadre des Travaux Pétroliers sera automatiquement
transferee au Congo (i) dés complet remboursement au Contracteur des
Codts Pétroliers correspandants ou (i) en cas de retrait du Permis ou d’'un
Permis d'Exploitation en découlant pour la part relative a ce Permis
d’Exploitation, par le Congo pour des raisons prévues au Code des
Hydrocarbures.

Toutefois, apres le transfert de propriété, le Contracteur pourra continuer &
utiliser lesdits biens immobiliers et mobiliers. Le Congo et le Contracteur
s'accorderont sur les modalités de rémunération du Congo. En cas de
cession ou de vente des biens ainsi transférés, les preduits obtenus seront
en totalité verses au Congo.

Dans le cas ol des biens mentionnés ci-dessus font |'objet de siretés
consenties a des tiers dans le cadre du financement des Travaux
Pétroliers, le transfert de la propriété de ces biens au Congo n'interviendra
gu'apres complet remboursement par le Contracteur des emprunts ainsi
garantis et main-levée des slretés. Les Parties conviennent que les
sUretés sur les emprunts contractés dans le cadre du financement des
Travaux Pétroliers doivent, avant leur mise en ceuvre, étre préalablement
approuveés par le Congo.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

- aux equipements appartenant a des tiers et qui sont loués au
Contracteur ;

» aux biens mobiliers et immobiliers acquis par 'Opérateur
pour des operations autres que les Travaux Pétraliers et qui
pourraient étre utilisés au profit des Travaux Pétroliers
relatifs a la Zone de Permis.

L'Operateur procedera chaque année a un inventaire des biens mobiliers
et immobiliers propriéte du Congo et a leur évaluation. Le transfert de
proprieté desdits biens fera l'objet de procés-verbaux signés par le
représentant du Congo et le représentant de I'Opérateur.

Article 15 — Gaz Naturel

15.1

En cas de découverte de Gaz Naturel, le Congo et le Contracteur se
concerteront dans les plus brefs délais pour examiner la possibilité
économique d'une exploitaticn commerciale de cette découverte et, si elle
est economiquement raisonnable, envisager les aménagements qui
devront étre apportés au Contrat

-
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15.2

18.3

Article 16

16.1

16.2

Le Contracteur pourra utiliser le Gaz Naturel, associé ou non, pour les
besoins des Travaux Pétroliers, et procéder a toute opération de re
injection de Gaz Naturel visant a ameéliorer la récupération des
Hydrocarbures Liquides. Les quantités de Gaz Naturel ainsi utilisées ne
seront soumises & aucun droit, impdt ou taxe de quelque nature que ce
soit.

Tout Gaz Naturel associé produit et non utilisé directement pour les
Travaux Pétroliers ne pourra étre brilé a la torche qu'aprés autorisation du
Ministre chargé des hydrocarbures telle que prévue a I'Article 25, dernier
alinéa du Code des Hydrocarbures

— Formation et emploi du personnel congolais

Sur la base des besoins de formation exprimés par le Congo, 'Opérateur
mettra en oeuvre un programme de formation de personnel dans le
domaine de la recherche, de l'exploitation et de la commercialisation des
Hydrocarbures dont le budget annuel sera égal, pour chaque Année
Civile, & la somme de cent mille (100.000) dollars US. Les programmes de
formation et budgets susvisés seront preparés par [|'Opérateur et
présentés au Comité de Gestion pour discussion et approbation. Les
actions de formation concerneront les personnels techniques et
administratifs de tous niveaux du Congo, sans engagement de 'Opeérateur
a leur endroit, et seront conduites au moyen de stages au Congo ou a
I'étranger, d'attributions de bourses d'éfudes a [l'étranger et le cas
échéant, de la création d'un centre de formation professionnelle au Congo.

Les dépenses correspondant aux actions de formation constitueront des
Coits Pétroliers.

Les reliquats ou budgets non utilisés au cours d'un exercice donng, sont
reportés a |'exercice suivant.

L'Opérateur assurera, a qualification égale, I'emploi en pricrite dans ses
établissements et installations situés au Congo, au personnel de
nationalité congolaise. Dans la mesure ou il ne serait pas possible de
trouver des ressortissants congolais ayant des qualifications nécessaires
pour occuper les postes a pourvoir, I'Opérateur pourra embaucher du
personnel étranger, conformément a la réglementation en vigueur au

Congo. VY

26

F

Al



Article 17 — Produits et services nationaux

171

17.2

Dans le cadre des Travaux Péfroliers, il est convenu que priorité sera
accordée aux entreprises congolaises pour l'octroi de contrats @ condition
qu'elles remplissent les conditions requises, & savoir : fournir des biens ou
des services de qualité égale a ceux disponibles sur le marché international et
proposés a des prix (arlicle par article), toutes taxes comprises, concurrentiels
par rapport a ceux pratiqués par les sous-traitants étrangers pour des biens et
services similaires. La préférence sera notamment accordée aux services
offerts par les sociétés contrélees par le Conge lorsquelles remplissent les
conditions indigquées ci-dessus.

Le Contracteur recoura en priorité aux services du Centre des Services
Pétroliers installé dans le Port Autonome de Pointe-Noire.

Article 18 — Informations — Confidentialité — Déclarations Publiques

18.1

Qutre les obligations de fourniture d'informations aux autorités congolaises
mises a la charge du Contracteur par [a réglementation pétroliére,
I'Opérateur fournira au Congo une copie des rapports et documents
suivants qui seront établis aprés la Date d'Effet du Contrat

rapports journaliers sur les activités de forage -
rapports hebhdomadaires sur les activités de géophysique ;

rapports d'éludes de synihése geologique ainsi que les
cartes y afférentes;

rapports de mesures, d'études et d'interprétations
geophysiques, cartes, profils, sections ou autres documents
afférents, ainsi que, sur demande du Congo, l'original des
bandes magnetiques sismiques enregistrées |

rapports d'implantation et de fin de sondage pour chacun
des forages, ainsi qu'un jeu complet des diagraphies
enregistrees ;

rapports des tests ou essais de production réalisés ainsi que
de toute étude relative 4 la mise en débit ou en production
d'un puits ;

rapports concernant les analyses effectuées sur carotte ;
études de gisement |

rapports de production ;
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18.2

- tous les rapports journaliers, mensuels ou annuels issus des
activités de recherche, de développement et d'exploitation.

Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents
géologiques ou géophysiques seront fournis sur un support transparent
adequat pour reproduction ultérieure. Une portion représentative des
carottes et des déblais de forage prélevés dans chaque puits ainsi que
des échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de
production seront egalement fournis au Congo dans ces délais
raisonnables. A l'expiration du Contrat, pour quelque raison que ce soit,
les documents originaux et échantillons relatifs aux Travaux Pétroliers
conduits postérieurement a la Date d'Effet seront remis au Congo.

Le Congo pourra a tout moment prendre connaissance des rapports de
I'Opérateur sur les Travaux Pétroliers, dont au moins une copie sera
conservée au Congo.

Toutes les données techniques telles que citées ci-dessus appartiennent
au Congo. Le transfert des données au Congo ou a un autre lieu indiqué
par le Congo est financé par le Contracteur. Les dépenses
correspondantes sont constitutives de Colts Pétroliers,

Le Congo mettra a disposition du Contracteur aux conditions
reglementaires et lechnigues en vigueur toutes les informations et
données accumulées antérieurement au Contrat se trouvant a sa
disposition, et obtiendra pour le compte du Contracteur, la transmission de
toutes données ou informations disponibles entre les mains de tous tiers,
en particulier des précédents contracteurs sur la Zone de Permis.

Le Contrat ainsi que ses annexes et toutes les informations relatives a
I'exécution du Contrat soni, vis-a-vis des tiers, traités comme confidentiels
par les Parties. Cette ohligation ne concerne pas °

(i) les informations relevant du domaine public,

(ii) les informations déja connues par une Partie avant qu'elles
ne lui soient communiquées dans le cadre du Contrat, et

(i) les informations obtenues légalement auprés de tiers qui les
ont eux-mémes obtenues légalement et qui ne font l'objet
d'aucune restriction de divulgation ni d'engagement de
confidentialite.

Les Parties peuvent cependant communiquer les informations visées au 18.2,
en tant que de besoin, en particulier :

- a leurs autorités de tutelie ou a des autorités boursieres, si elles y
sont légalement ou contractuellement obligées, ou

&
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18.3

. aux instances judiciaires ou arbitrales dans le cadre de procedures
judiciaires ou arbitrales, si elles y sont légalement ou
cantractuellement obligees, ou

_ 4 leurs Sociétés Affiliees, étant entendu que la Partie qui
communique de telles informations & une Société Affilice se porte
garante envers lautre Partie du respect de l'obligation de
confidentialité, ou

aux banques et organismes financiers dans le cadre du
financement des Travaux Pétroliers, sous réserve que ces banques
et organismes s'engagent a les tenir confidentielles.

L'Opérateur peut également communiguer les informations aux tiers,
fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intervenant dans le
cadre du Contrat, a condition toutefois qu'une telle communication soit
nécessaire pour la réalisation des Travaux Petroliers et que lesdits tiers
s’engagent a les tenir confidentielles.

Toutes les entités composant le Contracteur qui projettent de ceder tous
leurs intéréts, ou une partie de leur intéréts, peuvent également
communiquer des informations & des tiers en vue d'une cession d'intéréts
pour autant que ces tiers souscrivent un engagement de confidentialité
dont copie sera communiquée au Congo.

Sauf application des dispositions du présent Contrat, aucune déclaration
publique, annonce ou circulaire concernant les conditions et les
dispositions de ce Contrat, ou informations sensibles qui peuvent étre
définies comme telles par le Congo de temps a autre concernant les
activités des Parties, ne sera faite ou émise par, ou au nom de l'une des
Parties, sans I'approbation préalable par ecrit de 'autre Partie.

Article 19 — Cessions

Conformément aux dispositions de ['Aricle 36 de la loi portant Code des
Hydrocarbures, toute cession d'intérét dans les droits el obligations portant sur la
Zone de Permis, ainsi que tout changement de contréle des entités composant le
Contracteur, hors Sociétés Affiliées, est soumise a lapprobation du Congo.

L'évaluation de la demande d’approbation par le Congo sera faite de fagon diligente,
en se focalisant sur les capacités techniques et financiéres de I'entité cessionnaire.

La cession de tout ou partie des parts d'intérét dans le présent Contrat ou dans toute
convention qui en est dérivée ne donnera lieu & aucune taxation directe ou indirecte.
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Article 20 - Entrée en Vigueur ou Date d’Effet — Durée — Modifications

201

20.2

20.3

204

Le Contrat entrera en vigueur le jour de la promulgation de la loi portant
approbation du présent Contrat,

Le Contrat restera en vigueur pendant toute la durée comprise entre la
Date d’Entrée en Vigueur et la date de terminaison prévue a ['Article 25 ci-
dessous.

Les termes de ce Contrat ne peuvent &tre modifiés que par l'accord
unanime des Parties.

S'il est déemontré, par la suite, par I'une ou l'autre Partie que l'equilibre
économique général des dispositions de ce Contrat au moment de la Date
d’Effet a été défavorablement influence par des changements de lois, de
statuts, de réglementations ou d'autres matiéres applicables a ce Contrat
qui pourraient prendre effet aprés la Date d'Effet, des avenants au présent
Contrat seront pris pour rétablir un tel équilibre économique général. Au
cas ol aucun accord ne pourrait étre trouvé, tous les différends seront
soumis a un arbitrage selon les termes de I'article 23 ci-dessous,

Article 21 — Force majeure

211

212

Aucun retard ou défaillance d'une Partie a exécuter ['une quelcongue des
obligations découlant du Contrat ne sera considéré comme une violation
de ce Contrat si ce retard ou cette défaillance est dil a un cas de force
majeure, c'est-a-dire @ un événement imprévisible, irrésistible et
indépendant de la volonté de la Partie qui Finvoque.

Si par suite d'un cas de force majeure, I'exécution de I'une quelconque
des obligations du Contrat est différée, la durée du retard en résultant,
augmentée du temps qui pourra étre nécessaire a la réparation des
dommages causés pendant ledit retard et a la reprise des Travaux
Pétroliers, sera ajoutée au délai prévu au Contrat pour l'exécution de
ladite obligation,

Lorsqu'une Partie considére qu'elle se trouve empéchée de remplir 'une
quelconque de ses obligations en raison d'un cas de force majeure, elle
doit le notifier sans délai a l'autre Partie en specifiant les éléments de
nature a établir la force majeure, et prendre, en accord avec I'autre Partie,
toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre la reprise
normale de ['exécution des obligations affectées dés la cessation de
I'événement constituant le cas de force majeure.

Les obligations autres que celies affectées par la force majeure doivent
continuer a étre remplies conformément aux dispositions du Contrat.
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Article 22 - Droit applicable

Le Contrat est regi par le droit congolais et sera interpréte selon le droit
congolais.

Article 23 — Arbitrage

231

23.2

23.3

234

Tous les différends découlant du Contrat, a I'exception de ceux visés au
paragraphe 23.4 ci-dessous, qui surgiront entre le Congo d'une part, et les
entités du Contracteur d'autre part, qui ne pourront pas étre résolus a
I'amiable, seront tranchés définitivement par arbitrage conformément aux
régles en vigueur a la Date d'Entrée en Vigueur du Centre International
pour le réglement des différends relatifs aux investissements (ci-apres
désigné le "Centre”) institué par la Convention pour le Réglement des
différends relatifs aux investissements entre Etals et Ressortissants
d'autres Etats (ci-apres désigne la Convention “CIRDI"), & laquelle le
Congo est partie.

Les Parties déclarent qu'aux fins de l'article 25 de la Convention CIRDI,
tout différend relatif au Contrat est un différend juridique résultant
directement d’un investissement, et les Parties renoncent a toute immunité
de juridiction ou d'exécution dont elles pourraient bénéficier,

Le Congo d'une part el les entités du Contracteur d'autre part nommeront
un arbitre et s'efforceront de se mettre d'accord sur la désignation d'un
tiers arbitre qui sera le président du tribunal. A défaut de désignation d'un
arbitre ou d'un accord sur le tiers arbitre, les dispositions de ['article 38 de
la Convention CIRDI s'appliqueront.

L'arbitrage aura lieu a Paris, France, La procédure se déroulera en langue
frangaise. Pendant la procédure d'arbitrage et jusqu'au prononcé de la
sentence, aucune des Parties n'effectuera un quelconque acte
préjudiciable aux droits de 'autre partie au titre du Contrat. Un jugement
d'exequatur pourra étre rendu par tout tribunal ou toute autorité
compétente ou, le cas échéant, une demande pourra étre introduite
devant ledit tribunal ocu devanl ladile autre autorité pour obtenir la
confirmation judiciaire de la sentence et une décision exécutoire.

Tous les différends pouvant survenir entre les entités constituant le
Contracteur seront tranchés selon la clause d'arbitrage du Contrat

d'Association. R{U'
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23.5

236

Si le Congo et une des entités du Contracteur sont en désaccord sur la
détermination du prix des Hydrocarbures Liquides dans le cadre de
I'Article 9 ci-dessus, le Ccnge ou ladite entité pourra demander au
Président de [lnstitute of Petroleum a Londres, Grande-Bretagne, de
désigner un expert international qualifié, a qui le différend sera soumis. Si
le Président de I'Institute of Petroleum ne désigne pas d'expert, chacune
des Parties au différend pourra demander au Centre International
d'Expertise de la Chambre de Commerce Internationale a Paris de
proceder a cette désignation. Le Congo et ladite entité fourniront & celui-ci
toutes les informations au'ils jugeront nécessaires ou gue l'expert pourra
raisonnablement demander.

Dans les trente (30) jowrs de la date de sa désignation, l'expert
communiquera au Congo et a ladite entité le prix qui, & son avis, doit étre
utilisé en application de I'Article 9 ci-dessus. Ce prix liera les Parties et
sera réputé avoir été arrété d'un commun accord entre celies-ci. Les frais
et honoraires de I'Institute of Petroleum a Londres ou de la Chambre de
Commerce Internationale, ainsi que de l'expert, seront partagés par parts
égales entre le Congo et ladite entite.

Article 24 — Terminaison

241

24.2

Le Caontrat prend fin (i) lorsque tous les Permis d'Exploitation découlant du
permis de recherche Marine XI auront expiré ou ne seront pas renouvelés
conformément aux dispositions du décret attributif du Permis, ou (ii) aux
cas prévus par le Code des Hydrocarbures ou (i) pour chaque entité du
Cantracteur, en cas de retrait volontaire ou involontaire conformément aux
dispositions prévues au Contral d'Association. Nonobstant toute(s)
disposition(s) contraire(s) du Code des Hydrocarbures, les Parlies
s'accordent spécifiquement gue le Conlracteur peut volontairement mettre
fin a ce Contrat, a tout moment. La terminaison ne peut toutefois pas avoir
lieu tant que le Contracteur n'a pas rempli ou fait le nécessaire pour
remplir toutes les obligations applicables a la Zone de Permis au moment
de la demande de terminaison, et plus généralement tant que 'une des
Parties demeurera débilrice de l'autre au titre des droits et obligations
résullant du Contrat.

Si une entité du Contracteur souhaite se retirer volontairement
conformément au Contrat d'Association, le Contracteur en informera le
Comité de Gestion avec un preavis de soixante quinze (75) jours, Le
Congo et le Contracteur se concerteront pour le transfert de la
participation de cette entite.

-
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24.3

En cas de terminaison du Contrat telle que prévue a l'Article 24.1 ci-
dessus :

(a) en accord avec les dispositions de I'Article 14 ci-dessus, le Contracteur
liguidera les operations en cours et les actifs acquis au titre du Contrat
et rendra compte de cette liquidation au Comité de Gestion. Les frais
de cette liquidation seront supportés par le Contracteur.

(b) le Contracteur réglera toutes les charges dont le paiement lui
incombera aux termes du Cantrat.

Article 25 — Garanties générales

25.1.

25.2.

25.3.

Le Contracteur bénéficiera des mémes avantages fiscaux de droit commun
que les autres opérateurs pétroliers implantés au Congo.

Par ailleurs, pendant toute la duree des travaux pétroliers 'Etat Congolais
s'engage a ne pas aggraver la situation fiscale de ['Opérateur en
l'assujettissant a de nouveaux impéts, taxes ou droits ou en valorisant ceux
gui lui sont applicables au jour de I'entrée en vigueur du présent contrat.

Le Congo garantit au Contracteur, ses Sociétés Affiliées, leurs actionnaires et
leurs fournisseurs pour la durée du Conirat, la possibilité de transféerer
librement leurs revenus ou distributions vers des banques étrangéres de leur
choix, de maintenir les avoirs en devises dans ces banques, et plus
généralement d'effecluer des paiements en devises sans restriction aucune
dans le cadre des opérations réalisées dans le cadre de ce Contrat.

Nonobstant les dispositions qui précédent, les paiements au profit des
personnes physiques résidant au Congo, des personnes morales de droit
congolais seront effectués au Congo.

Article 26 — Adresses

Toute communication sera faite aux Parlies aux adresses suivantes :

a)

Pour le Congo Ministére des Hydrocarbures
BP 2120 Brazzaville
République du Congo
Tél: (242) 83.58.95 Fax: (242) 83.62.43

Pour le Contracteur Soco Exploration & Production Congo,
sous/couvert de la société Soco Congo
Ltd
St James' House
23 King Street SW1Y 6QY Londres
Grande-Bretagne
Tel: 44 {0) 207 747 2000
Fax : 44 (0) 207 747 2001

N
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c) Société Nationale des Pétroles du Congo
BP 188 Brazzaville
Republique du Congo
Tel: (242) 8109 64 Fax:(242) 81 04 92

d) Africa Oil & Gas Corporation
B.P : 1473 Brazzaville
République du Congo
Tel : (242) 545 85 80/ 654 54 63

Article 27 — Divers

Tous les avis et autres communications prévus au Contrat seront donnés par écrit

soit :
(1) par remise au représentant de la Partie au Comité de Gestion :
(i) par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ;
(iii) par telécopie adressée a la Partie qui doit étre notifitse & l'adresse
appropriee indiquée ci-dessus.
Fait en quatre (4) exemplaires,
A Brazzaville, le
49 A0uT 2005
Pour le Congo, Pour SOCO EPC,
P
Serge LESCAUT N

Administrateur Général Adjoint

Pour AOGC,
Denis Auguste Marie GOKANA Louis Marie MALONGA
Président Directeur Général Directeur Général
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ANNEXE 1

PROCEDURE COMPTABLE

CHAPITRE | - REGLES GENERALES

ARTICLE 1 : L'OBJET

La présente Procédure Comptable constitue I'Annexe 1 au Contrat de Partage de
Production portant sur le Permis Marine XI| du 2005 entre la
Reépublique du Congo (« Congo »), la société Soco Exploration & Production Congo
(« SOCO EPC »), la Société Nationale des Pétroles du Congo (« SNPC ») et la sociéte
Africa Qil and Gas Corporation (« AOGC ») ainsi que toules autres parties qui y sont
nommees comme Caontracteur, dont elle fait partie intégrante.

Elle fixe les méthodes, régles et procedures comptables auxquelles le Contracteur est
tenu de se conformer au titre de la comptabilisation des opérations resullant de
'exécution du Contrat, ainsi que les rapporls, états, déclarations, documents,
informations el renseignements comptables et financiers, periodiques ou non, qul
doivent obligatoirement étre fournis au Congo en pius de ceux prevus par la
réglementation fiscale et douaniere applicable au Contracteur.

Les termes utilisés dans la présente Annexe 1 ont la méme signification que celle qui
leur est donnée dans le Contrat, @ moins que le contexte ne confére clairement a ces
termes une signification différente. Pour les besoins de la présente Procédure
Comptable, le « Contracteur » peut en outre désigner chacune des entités qui le
constituent, notamment lorsgu'il s’'agit des droits ou obligaticns leur incombant a titre
personnel. Certains des droils et obligations du Contracleur peuvent élre exerces par
lintermédiaire de |'Opérateur, notamment lorsqu'il s'agit d'cpérations ou de comptes
communs aux entités qui constituent le Contiacteur.

En cas de contradiction ou de divergence entre la presente Annexe 1 et les stipulations
du Contrat, ces derniéres prévalent.

ARTICLE 2 : COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES

Conformément a l'arlicle 5.7 du Contrat, le Contracteur tient sa comptabilité en langue
frangaise et en Dollars des Etats —Unis d'Ameérique (US §).

L'enregistrement initial des dépenses ou recettes realisées en monnaies, y compris le
Franc CFA, autres que le US $ dans le cadre des Travaux Pétroliers sera effectué en
US § a titre provisoire sur la base des taux de change prévalant dans la période et
calculés canformément aux méthodes habituelles du Confracteur,

Qv
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La différence de change constatée entre I'enregistrement initial et le montant résultant
de l'application du taux de change en vigueur lors du réglement ou de I'encaissement
est imputée aux mémes comptes de Colts Pétroliers que ceux qui ont été
mouvementés pour I'enregistrement initial, de fagon a ce qu'il ne réalise ni gain ni perte.

Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états trimestriels prévus au Chapitre
Vil de cette Procédure Comptable, un relevé des taux de change utilisés dans la
période, tels que cotés par le « \Wall Street Journal ».

Il est de lintention des Parties qu'a l'occasion de la conversion de devises. de la
comptabilisation en US § de montants en monnaies, y compris le franc CFA, autres que
le US § et de toutes autres opérations de change relatives aux Travaux Pétroliers, le
Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne soit porté(e) aux comptes de Codts
Pétroliers.

ARTICLE 3 : TENUE DES COMPTES

Le Contracteur tiendra une comptabilité (ci-aprés la « Comptabilité ») des Codts
Pétroliers permettant de distinguer les Travaux Pétroliers régis par le Contrat des
autres activités eventuellement exercees au Congo. La Comptabilité correspond a la
comptabilité analytigue du Contracteur ou a des états de suivi et de synthése relatifs
aux Travaux Petroliers.

Tous les registres, comptes, livies el etats comptables, ainsi que l'original des piéces
justificatives, contrats, factures et autres documents relatifs & la Comptabilité sont
conserves au Congo. Les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que les
originaux des contrats, factures et autres documents justificatifs se rapportant aux
Couts Petroliers doivent étre présentés a toute demande du Congo suivant les
dispositions du Contrat.

Tous les rapports, etats, documents que le Contracteur est tenu de fournir au Cango
soit en vertu de la réglementation en vigueur, soit en application du Contrat, doivent
comparter tous les renseignements, informations et indications utiles au suivi du Contrat
dans les conditions, formes et délais indiqués au Chapitre V!l de la présente Procédure
Comptable.

Lesdits rapports, états, documents doivent élre conformes aux modéies établis, le cas
échéant, par le Congo aprés consultation du Contracteur,

CHAPITRE Il - COMPTABILITE GENERALE

ARTICLE 4 : PRINCIPES

| — La comptabilité générale enregistrant les activités des entités constituant le
Contracteur, exercees dans le cadre du Contrat doit étre conforme aux régles, principes
et méthodes du plan comptable général des entreprises en vigueur au Congo (Plan
Comptable OHADA). Q
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Toutefois, lesdites entités ont la faculté d'appliquer les régles et pratiques comptables
genéralement admises dans l'industrie pétroliére dans la mesure ol elles ne sont pas
contraires au Plan Comptable OHADA.

Il - Les realisations au titre des Travaux Pétroliers sont imputées au débit ou au crédit
des comptes de Coilts Peétroliers dés que les charges ou produits correspondants sont
dus ou acquis.

Les charges et produits peuvent donc comprendre des imputations des sommes déja
payées ou encaissées et des sommes facturées mais non encore payées ou
encaissées, ainsi que des imputaticns correspondant a des charges 3 payer ou a des
produits a recevoir, c'est-a-dire des dettes ou créances certaines, non encore facturées
et calculées sur la base des éléments d'estimation disponibles. Le Contracteur doit
faire diligence pour que toute imputation provisionnelle soit régularisée dans les plus
brefs delais par la comptabilisation de la dépense ou de la recette exacte.

Les charges a payer et les produits a recevoir, c'est-a-dire les dettes et les créances
certaines mais non encore facturées, payées ou encaissées, sont également pris en
compte ; ils sont calculés sur la base d'estimations disponibles. Le Contracteur doit
faire diligence pour que toute inscription de cette nature soit régularisée dans les plus
brefs délais par la comptabilisation de la charge ou du produit réel(le) correspondant(e).

ARTICLE 5 : LE BILAN

La comptabilité genérale doit refléter fidélement la situation patrimoniale du
Contracteur, aussi bien aclive que passive, et permettre l'établissement d'un bilan
annuel suffisamment détaillé pour que le Congo puisse suivre I'évolution de chaque
eléement de l'actif et du passif et apprécier la situation financiére du Contracteur.

Le bilan doit faire ressorir, pour chaque catégorie d'opérations, le résultat desdites
operations. Celui-ci est constitué par la difference entre les valeurs de l'actif net quiy
est affecté a la cloture et a l'ouverture de I'Année Civile, diminuée des suppléments
d'apports correspondanl a des biens ou espéces nouvellement affectés aux dites
opérations, et augmenté des prélevements correspondant aux retraits, par l'entreprise,
de biens ou d'especes qui y étaient précédemment affectés.

L'actif net s’entend de I'excédent des valeurs d'actif sur le total formé, au passif, par les
creances des tiers et des Sociétés Affiliées du Contracteur, les amortissements et
provisions autorises et justifiés.

Les biens appartenant au Congo, en application des stipulations de I'Article 13 du
Contrat, sont enregistrés dans la Comptabilité permettant de faire ressortir clairement
leur statut juridique et leur valeur d'acquisition, de construction ou de fabrication.

Chagque entité constituant le Contracteur est responsable de la tenue de ses propres
registres comptables et doit respecter ses obligations Iégales et fiscales en la matiére.

<
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ARTICLE 6 : COMPTES DE CHARGES

| - Peuvent étre portés au deébit des comptes de charges et pertes par nature foutes les
charges, pertes et frais, & condition qu'ils soient justifiés et nécessités par les besoins
des Travaux Pétroliers, et qu'ils incombent effectivement au Cantracteur, a I'exclusion
de ceux dont I'imputation n'est pas autorisée par les stipulations du Contrat.

Il- Les charges a payer et les praduits a recevoir, c'est-a-dire les dettes et les créances
certaines mais non encore facturées, payees ou cncaissées, sont également prises en
charge ; ils sont calculés sur la base d'éléments d'estimation disponibles. Le
Contracteur doit faire diligence pour que toute inscription de cette nature soit
régularisée dans les plus brefs delais par la comptabilisation de la charge ou du produit
réel correspaondant.

ARTICLE 7 : COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS
Doivent étre portés au credit des comptes de produits et profits par nature, les produits

de toute nature, liés aux Travaux Pétraliers, qu'ils soient effectivement encaissés ou
exigibles par le Contracteur.

CHAPITRE Ill - LA COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS

A - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS ET PRINCIPES DE RECUPERATION.

ARTICLE 8 : ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS

| — Suivant les mémes régles et principes que ceux visés aux Articles 2 et 3 ci-dessus,
le Contracteur tiendra, en permanence, une Comptabilité conformément a l'Article 3
faisant ressortir le détail des dépenses effectivement payées ou encourues par lui et
donnant droit a récuperation en application des dispositions du Contrat et de la
présente Annexe, les Codts Pétroliers recupérés par chague entité composant le
Contracteur, au fur et a mesure de l'affectation de la production destinée a cet effet,
ainsi que les sommes venant en déduction des Colits Pétroliers, Ces Colts Pétroliers
seront actualisés conformément aux dispositions de I'Article 7.6 du Contrat et suivant
les mécanismes décrits a I'alinéa VIl ci-dessous

Il — La comptabilite des Codts Pétroliers doit étre sincére et exacte ; elle est organisée
et les comptes tenus et présentes de maniére gue puissent étre aisément regroupés et
dégages les Colts Pétroliers afférents, notamment aux dépenses :

1) de recherche (exploration et appreciation),
2) de développement,
3) d'exploitation,
4) de provision pour abandon,
5) relatives aux activités connexes, annexes ou accessoires, en distinguant
chacune d'elles,
Y
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6) de production d'Hydrocarbures-,
7) d'évacuation des Hydrocarbures et de stockage.

En outre, les Couts Pétroliers sont regroupés et présentés de la maniére prévue
a I'Article 7.5 du Contrat afin de faciliter leur recouvrement a partir du « Cost Qil ».

Il — Pour chacune des activites ci-dessus, la comptabilité des Colts Pétroliers doit
permettre de faire ressortir

1) les dépenses relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se
rapportant a I'acquisition, la création, la construction ou la réalisation

a) de terrains,

b) de batiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, etc....),

c) d'installations de chargement et de stockage,

d) de voies d'acces et ouvrages d'infrastructure géenérale,

e) de moyens de transport des Hydrocarbures (canalisation d'évacuation, bateaux-
citernes, efc....,

f) d'équipements généraux,

g) d'équipements et installations spécifiques,

h) de vehicules de transport et engins de génie civil,

i) de matériel et outillage (dont la durée normale d'utilisation est supérieure a une
annee),

j) de forages productifs,

k) d'autres immobilisations corporelles,

[) d'installations industrielles de production et de traitement des Hydrocarbures.

2) les dépenses relatives aux Immobilisations incorporelles, notamment celles se
rapportant ;

a) aux travaux de terrain de geologie et de géophysique (y compris la sismique), de
laboratoire, études, retraitement, etc....),

b) aux forages d'exploration,
c) aux autres immobilisations incorporelies

3) les dépenses relatives aux matériels et matiéres consommables.

4) les dépenses opérationnelles de fonctionnement. |l s'agit des dépenses de toute
nature non prises en compte aux paragraphes lll, 1 a 3) ci-dessus, et liées directement
a I'étude, la conduite et l'exécution des Travaux Pétroliers.

5) les dépenses non operationnelles de fonctionnement. |1l s'agit de dépenses
supportées par le Contracteur, liées aux Travaux Pétroliers et se rapportant a la
lirection et a la gestion administratives desdites opérations.

G
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IV — Par ailleurs, la Comptabilité des Coits Pétroliers doit faire ressortir, pour chacune
des catégories de dépenses énumérées ou définies aux paragraphes Ill, 1) a 5)
précédents, les dépenses effectuées au profit :

1) de I'Opérateur, pour les biens et services qu'il a fournis [ui-méme ;

2) des entités constituant le Contracteur, pour les biens et services qu'elles ant fournis
elles-mémes ;

3J) des Sociétés Affiliées ;

4) des tiers.

V - La Comptabilité des Colts Pétroliers doit permettre de faire ressortir

1) le montant total des Colts Pétroliers payés ou encourus par le Contracteur :
2) le montant total des Colts Pétroliers récupérés -

3) les montants venant en diminution des Codts Pétroliers et la nature des opérations
auxquelles se rapportent ces montants

4) le montant des Colits Pétroliers restant a récupérer.

VI — La Comptabilité des Codts Pétroliers enregistre, au debit, toutes les dépenses
effectivement payées ou encourues se rapportant directement, en application du
Contrat et des stipulations de la présente Annexe 4. aux Travaux Petroliers, et
considerees comme imputables aux Coiits Pétroliers.

Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, 2 la fois

1) étre necessaires a la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux usages de
IIndustrie Petroliére

2) étre justifiées et appuyées de piéces et documents justificatifs permettant un contréle
et une vérification par le Congo.

VIl - La Comptabilité des Codts Pétroliers enregistre, au crédit, le montant des Cofts
Pétroliers récupérés, au fur et & mesure que cette recupération est opérée, ainsi que,
au fur et @ mesure de leur encaissement, les recettes et produits de toute nature qui
viennent en déduction des Cofits Pétroliers.

VIl - Aux fins de I'application de I'Article 7.6 du Contrat, les Codts Pétroliers non
récupérés a la fin d'un Trimestre donné et imputés aux comptes des Colts
Petroliers antérieurement audit Trimestre sont actualisés.
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Cette indexation ne s'applique pas aux colts des Travaux d'Abandon tels que prévus a
l'Article 13.10 ci-dessous ou aux colls d'obtention et aux intéréts des emprunts
effectués auprés des tiers pour le financement des Travaux Pétroliers. En
conséquence, celte indexation ne portera que sur les financements réalisés en fonds
propres, y compris les avances en capital faites par les Sociétés Affiliées des entités du
Contracteur.

ARTICLE 9: PRINCIPES DE RECUPERATION

Dés le démarrage de la production d'Hydrocarbures, sur la Zone de Permis, chague
entité constituant le Contracteur commencera a récupérer sa part des Colls Pétroliers
relatifs a la Zone de Permis selon les dispositions de l'article 7 du Contrat.

Les Colts Pétroliers sont récupérés selon l'ordre des catégories ci-aprés :

1 — Colts Pétroliers au titre des Travaux d'Exploitation ;

2 - Colts Peétroliers au titre des Travaux de Développement ;

3 - Colts Pétroliers au titre des Travaux de Recherche ;

4 — Colts Pétroliers au titre des provisions décidées pour la couverture des colts des
Travaux d'Abandon.

Aux fins de ce paragraphe, les Couts Pétroliers représentant des dépenses encourues
avant la Date d'Effet du Conlrat seront re-classifiées dans les catégories applicables
aux opérations menees.

A lintérieur de chaque catégorie, les Colts Pétroliers seront récupérés suivant le
principe « First-in, First-out » ; les Colts Pétroliers les plus anciens sont réputés
récupérés ou récupérables en premier.

B - BASES D'IMPUTATION

ARTICLE 10 : PRINCIPES D'IMPUTATION

Les principes d'imputation et les methodes analytiques habituelles du Contracteur en
matiére de répartition et de reversement doivent étre appliquées de fagon homogéne,
équitable et non discriminatoire a I'ensemble de ses activites.

Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute modification substantielle qu'il
pourrait &étre conduit & apporter a ces principes et methodes et lui en commentera les
effets.

ARTICLE 11 : DEBITS DES COMPTES DES COUTS PETROLIERS

Sont imputés au débit des comptes malérialisant les Colis Pétroliers, les dépenses,
charges et colts ci-apres. Q-



Les imputations correspondantes sont effectuees selon les méthodes et procedures
habituelles de la comptabilité analytique du Contracteur -

- imputation directe pour toutes les dépenses encourues au titres des Travaux
Petroliers dont la comptabilisation peut étre operée immédiatement dans les comptes
des Codts Pétroliers : acquisition d'équipements, d'installations, matériels et matieres
consommables, prestations de services rendus par des tiers extérieurs, les Sociétés
Affiliées du Contracteur, efc. ..

- imputation indirecte pour les dépenses et coits encourus au titre des Travaux
Pétroliers dont la comptabilisation dans les comples de Codts Pétroliers releve de taux
d'ceuvre internes et de clés de répartition ; ces dépenses et colts correspondent
notamment aux prestations des départements et services fonctionnels ou opérationnels
du Contracteur et aux charges de fonctionnement non opérationnelies.

ARTICLE 12 : ACQUISITION D'IMMORBILISATIONS ET DE BIENS CORPORELS

1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réaiisés par le Contracteur dans le
cadre des Travaux Pétroliers et effectivement affectés a ces Travaux Pétroliers sont
comptabilisés au prix de revient de construction, de fabrication, de creation ou de
réalisation. Il convient de noter que cerizines opérations de gros entretien devronl
figurer dans les actifs, conformément aux pratiques habitueiles du Contracteur, et étre
comptabilisées comme indiqué ci-dessus

2) Les équipements, matériels et matiéres consommables nécessités par les Travaux
Pétrcliers et autres que ceux visés ci-dessus sont :

a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve des délais d'acheminement et, si
nécessaire, d'entreposage temporaire par le Contracteur (sans, toutefois, qu'ils aient
ete assimiles & ses propres slocks). Ces équipements, matériels et matiéres
consommables acquis par le Contracteur sont valorisés pour imputation aux Codts
Pétroliers, a leur prix rendu & pied d'ceuvre (prix rendu Congo).

Le prix rendu Congo comprend les éléments suivants, imputés selon les méthodes
analytigues du Contracteur.

1 — le prix d'achat aprés ristournes et rabais,

2 — les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane (et
autres impdts et laxes éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu'a celui du
Contracteur ou jusqu'au lieu d'utilisation, selon le cas,

3 — et, lorsqu'il y a lieu, les frais de fonctionnement du magasin du Contracteur incluant
I'amortissement des batiments calculés conformeéement au paragraphe 5), b) du présent
Article, le co(t de gestion du magasin, les frais des services d'approvisionnement
locaux et, le cas echéant, hors Congo. Q-



b) sait fournis par une des entités composant le Contracteur a partir de ses propres
stocks.

1 - Les equipements et matériels neufs, ainsi que les matieres consommables, fournis
par une des entités constituant le Contracteur a partir de ses propres stocks ou de ceux
de ses autres activités sont valorisés, pour imputation, au dernier prix de revient moyen
pondére, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2), a ci-dessus.

2 — Les matériels et equipements amortissables déja utilisés fournis par une des entités
constituant le Contracteur a partir de ses propres stocks ou de ceux de ses autres
activites, y compris ceiles de ses Sociétés Affiliées, sont valorisés, pour imputation aux
Colts Petroliers, d'aprés le baréme ci-aprés :

i — Matériel neuf (Etat « A ») :

Matériel neuf qui n'a jamais été utilisé : 100% (cent pour cent) du codt net
correspondant au dernier prix de revient moyen pondéré, calculé conformément aux
dispositions du paragraphe 2), a ci-dessus

ii — Matériel en bon état (Etat « B »)

Matérie! d'occasion en bon état et encore utilisable dans sa destination initiale sans
réparation : 75% (soixante quinze pour cent) du colt net du matériel neuf tel que défini
ci-dessus.

iii — Autre matérie! usagé (Etat « C ») -

Matériel encore utilisable dans sa destination initiale, mais seulemenl aprés réparation
et remise en état : 50% (cinquante pour cent) du colt net du matériel neuf tel que défini
ci-dessus.

iv — Matériel en mauvais état (Etat « D ») :

Materiel non utilisable dans sa destination initiale, mais qui est utilisable pour d'autres
services | 25% (vingt-cing pour cent) du colt net du matériel neuf tel que défini ci-
dessus.

v - Ferrailles et rebuts (Etat « E »)

Matériel hors d'usage etirréparable . prix courant des rebuts.

La valeur des equipements et matériels fournis par une des entités constituant le
Contracteur a partir de stocks appartenant a une association extérieure aux Travaux

Peétroliers eslt determinee selon les dispositions contractuelles régissant ladite
association. Qv



3) L'Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-dela de
ce que fait le fabriquant ou le revendeur du matériel concerné. En cas de matériel neuf
défectueux, le Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou compensation
de la part du fabriguant ou du revendeur ; cependant le crédit correspondant n'est
passé en ecriture qu'a la réception du remboursement ou de la compensation ;

4) En cas de défectuosité du matériel usagé visé ci-dessus, le Confracteur crédite le
compte des Colts Pétroliers des sommes qu'il aura effectivement encaissées en
compensation.

5) Utilisation des maleriels, equipements et installations appartenant en propre au
Contracteur.

Les materiels, equipements et installations appartenant en propre au Contracteur et
utilisés a titre temporaire pour les besoins des Travaux Pétroliers, sont imputés aux
Colts Pétroliers pour un montant de location couvrant notamment :

a) l'entretien et les réparations,

b) une quote-part, proportionnelle au temps d'utilisation pour les Travaux Pétioliers
selon les régles de la comptabilite analytique du Caontracteur de l'inveslissement et de
la remunération du capital investi.

c) les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes autres dépenses non déja
imputées par ailleurs.

Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcolts dus, notamment, & une
immobilisation ou a une inutilisation anormales desdits équipements et installations
dans le cadre des aclivités du Contracteur autres que les Travaux Pétroliers.

En tout état de cause, les colits imputés aux Colits Pétroliers pour l'utilisation de ces
equipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement
pratigués au Congo par des entreprises tierces a des conditions de qualité et de
disponibilité similaires.

B) Les actifs corporels ainsi gue les equipements, matériels et matiéres
consommables acquis pour les besoins des Travaux Pétroliers deviennent la propriété
du Congo dans les conditions prévues a I'Article 14 du Contrat.

ARTICLE 13 : DEPENSES OPERATIONNELLES

Les depenses opérationnelles sont imputees aux Coflts Petroliers au prix de revient
pour le Contracteur des prestations ou charges qu'elles concernent, tel que ce prix
ressort des comptes de celui-ci et tel qu'il est déterminé en application des dispositions
de la présente Annexe 1. Ces dépenses comprennent, notamment
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1) Les impdts, droits et taxes payés au Congo.

La Redevance et I'lmpét sur les Sociétés mentionnés a I'Article 12 du Contrat ne sont
pas imputables aux Codts Pétroliers, a l'exception de la redevance miniére
proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommes par le Contracteur
au cours des Travaux Pétroliers.

2) Les dépenses de personnel et d'environnement du personnel.

a) Principes.

Dans la mesure ou elles correspondent a un travail et a des effectifs et ou elles ne sont
pas excessives eu egard a l'importance des responsabilités exercées, au travail
effectué et aux pratiques habituelles, ces dépenses couvrent tous les paiements
effectués ou charges encourues & [occasion de l'utilisation et I'environnement du
personnel travaillant au Congo pour la conduite et 'exécution des Travaux Pétroliers ou
pour leur supervision. Ce personnel comprend les personnes recrutées localement par
le Contracteur et celles mises a la disposition de celui-ci par ses Sociétés Affiliées ou
des tiers,

b) Eléments.

Les depenses de personnel et d'environnement comprennent, d'une part, toutes les
sommes payees ou remboursees ou encourues au titre du personnel visé ci-dessus, en
vertu des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats de
travail et du réglement propre au Contracteur et, d'autre par, les dépenses payées ou
encourues pour 'environnement de ce personnel, notamment -

1 — salaires et appointements d'activité ou de conge, heures supplémentaires, primes et
autres indemnités suivant les réglementations internes en vigueur :

2 — charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des
conventions collectives et des conditions d'emploi, y compris le colt des pensions et
retraite ;

3 — depenses payees ou encourues pour l'envircnnement du personnel; celles-ci
representent notamment

i) les dépenses d'assistance medicale et hospitaliere, d'assurance sociale et toutes les
autres depenses sociales particulieres au Contracteur, notamment liees a la scolarité
au Congo des enfants de son personnel et aux oceuvres sociales, suivant les
réglementations internes en vigueur,

ii) les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs effets personnels,
lorsque la prise en charge de ces dépenses par 'employeur est prévue par le contrat de

travail, \1{\,’
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iii) les plans de preretraite et de reduction de personnel en proportion de la durée de
'affectation dudit personnel aux Travaux Petroliers,

iv) les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes,
lorsque leur prise en charge par I'employeur est prévue par le contrat de travail (eau,
gaz, électricité, téléephone),

v) les indemnités payées ou encourues a l'occasion de linstallation et du départ des
salariés,

vi) les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services suivants :
gestion et recrutement du personnel local, gestion du personnel expatrié, formation
professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logements, lorsque ces
dépenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous d'autres rubriques,

vii} les frais de location des bureaux ou leur colt d'occupation, les frais des services
administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, informatique,
télécommunications, etc....),

viii) les frais de formation assurée par le Contracteur au Congo ou a l'étranger par son
personnel ou par des tiers.

c¢) Conditions d'imputation.
Les dépenses de personnel correspondent :

1 — soit a des depenses directes imputées directement au compte des Coits Pétroliers
correspondant,

2 — soit a des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des Coits
Pétroliers a partir des données de la comptabilité analytique et déterminées au prorata
du temps consacré aux Travaux Pétroliers.

Les imputations des dépenses de personnel sont effectuées pour des montants réels
ou pour des montants provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de
colts.

3) Les depenses payees ou encourues a raison des prestations de services fournies
par les Tiers, les entreprises constituant le Contracteur ou les Sociétes Affiliées.

Ces dépenses comprennent ; I
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i} — Services extérieurs.

Les services rendus par les Tiers, y compris par les Parties, sont imputés a leur prix de
revient comptable pour le Contracteur, c'est-a-dire au prix facturé par les fournisseurs, y
compris tous droits, taxes et charges annexes éventuels : les prix de revient sont
diminués de tous rabais, remises, ristournes et escomptes obtenus par le Contracteur,
soit directement, soit indirectement.

i) — Services des Societés Affiliées.,
a) - Services spécifiques

Sous réserve des dispositions de I'Article 3.6 du Contrat, le Contracteur peut demander
a toute Societe Affiliee de fournir des services professionnels, techniques ou autres
specifiques qui ont éte inclus dans le Programme de Travaux et dans le Budget et qui
ne sont pas couverts par les honoraires pour les services mentionnés sous b)- ci-aprés.

Le colt des services techniques et professionnels fournis par les employés de I'une
quelconque des Sociétés Affiliées du Contracteur, tant a l'intérieur qu'a l'extérieur du
Congo, qui consistent notammenl en salaires, appointements, charges salariales des
employés qui fournissent ces services, en une quote-part du colt des matériels,
equipements el installations qui sont mis a disposition a 'occasion de ces prestations,
ainsi que les frais généraux y afférents ; ces colts sont déterminés selon les méthodes
habituelles en colts complels des Sociétés Affiliées sur la base de facturations
Justifiees par des relevés d'unités d'ceuvre (les unités d'ceuvre utilisées pour évaluer et
facturer I'assistance technique correspondent & des temps agents et des unités de
compte spécifiques en ce qui concerne certaines prestations ; de maniére générale, ces
unités d'ceuvre sont imputées par saisie individuelle aprés validation higrarchique).

Les imputations couvriront les services fournis notamment dans les domaines suivants :
ingénierie, geologie, geophysique, forage et production, gisement et étude des
réservoirs, études eéconomiques, comptabilité, finance, montage et gestion des
financements, Uresorerie, fiscalité, droit, relations avec le personnel et formation,
gestion, direction, traitement de données et achats, transit, contrats technigues, dessin.

b)- Services, conseils et assistance technigues généraux.

Le Contracteur passera des honoraires pour services au débit des comptes au titre des
colts de services, conseils et assistance techniques généraux, y compris une
contribution au paiement du coiit des Travaux de Recherche et des Travaux de
Développement, & des taux calculés pour récupérer les colts effectifs (sans profit) de
tous les services, conseils et assistance techniques généraux mis a la disposition du
Contracteur en vertu de tout contrat de services passé entre 'Opérateur et toute
Société Affilice, relatif aux Travaux Pétroliers ; un exemplaire du contrat et de toutes les
modifications apportees a celui-ci sera mis a la disposition du Congo

v
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Les montants passes au debit des comptes en vertu de a)- et b)- du présent
paragraphe seront calculés conformément a la pratique comptable habituelle des
Societés Affiliées de |'Opérateur et n'excéderont pas ceux pratiqués par d'autres
sociétes opératrices dans la région et dans des conditions similaires.

iii})- Utilisation d'équipement et du matérie! du Contracteur.

Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux Pétroliers, du matériel, des
equipements ou des installations qui sont la propriété exclusive d'une entreprise
constituant le Contracteur, il impute aux Coits Péfroliers, au prorata du temps
d'utilisation, la charge correspondante, déterminée selan ses méthodes habituelles et
selon les principes deéfinis au paragraphe ii) ci-dessus. Celte charge comprend,
notamment, une quote-part :

1- de l'amortissement annuel calculé sur le "prix rendu Congo” d'origine défini a
I'Article 12 ci-dessus ;

2- du coit de la mise en oeuvre, des assurances, de lentretien courant, du
financement et des révisions periodiques.

3- Les frais de magasinage

Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais de
fonctionnement des services) sont imputes aux Colts Pétroliers au prorata de la valeur
des sorties de biens enregistrées.

4- Les dépenses de transport

Sont imputees aux Colts Pétroliers les depenses de transport de personnel, de
matériel ou équipements destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et qui ne sont pas
déja couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont pas intégrées dans les prix
de revient.

4) Les avaries el pertes affectant les hiens communs

Toutes les dépenses nécessaires a la remise en clat des biens a la suite d'avaries ou
de pertes resultant d'incendies, inondations, tempétes, vols, accidents ou tout autre
cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe 1.

Les sommes recouvrées auprés des compagnies d'assurances pour ces avaries et
pertes sont créditées aux comptes de Colts Pétroliers.

Les dépenses de celte nature supérieures a un million (1.000.000) de US § seront
portées a la connaissance du Comité de Gestion.

-
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5) Les frais courants d'exploitation du mateériel et les dépenses de maintenance

Les frais courants d'exploitation du matériel, des équipements et des installations
affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Couts Pétroliers a leur prix de revient
pour les charges en imputation directe et sur la base des taux standard ou des clés de
répartition en vigueur du Contracteur pour les charges en imputation indirecte,

Les depenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des
équipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux
Colts Pétroliers au prix de revient.

6) Les primes d'assurances et dépenses liées au réglement des sinistres
Sont imputées aux Colts Pétroliers :

a) les primes, commissions et frais relatifs aux assurances obtenues pour couvrir les
Travaux Pétroliers selon les normes de lindustrie ou comme exigé par le Contrat, y
compris, mais sans limitation, l'extraction d’hydrocarbures, le personnel, les biens et
l'équipement affectés aux Travaux Pétroliers, les Hydrocarbures produits et la
responsabilité civile du Contracteur el de 'Opérateur a I'égard des tiers dans le cadre
desdits travaux.

b) Les dépenses supportées par le Contracteur lors d'un sinistre survenu dans le cadre
des Travaux Petroliers, celles supporiées en reglement de toutes pertes, réclamations,
dommages et autres dépenses annexes, Non couverts par les assurances souscrites ;

c) les dépenses payees en reglement de pertes, réclamations, dommages ou actions
judiciaires, non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteur n'est pas
tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprés des assurances au
titre des polices et garanties sont comptabilisées conformément a I'Article 16, 2), d) ci-
apres ,

7) Les dépenses d'ordre juridique

Sont imputées aux Colts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure,
d'enquéte et de réglement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou
compensation), qui surviennent a l'occasion des Travaux Petroliers ou qui sont
nécessaires pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires
d'avocats ou d'experts, les frais juridiques, les frais d'enquéte ou d'obtention de la
preuve, ainsi que les sommes versees a litre de réglement transactionnel ou de
liquidation finale de tout litige ou réclamation.

Lorsque de tels services sont effectues par le personnel du Contracteur ou par des
Sociétés Affiliées, une rémuneération, correspondant au temps et aux colts réellement
supportés, est incluse dans les Codts Petroliers. Le prix ainsi imputé pour les services
rendus par les Societés Affilies ne devra pas étre supérieur a celui qui aurait été paye a
des tiers pour des services identigues ou analogues, en termes de qualité et de

disponibilite. Q""
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8) Les intéréts, agios et charges financiéres

Les interéts, agios, commissions, courtages et autres charges financiéres, encourues
par le Contracteur, y compris auprés des Sociétés Affiliees au titre des dettes, emprunts
et autres moyens de financement lies aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Codts
Pétraliers.

Ces regles diimputation sont applicables aux intéréts, agios et charges financiéres
encourus sur la Zone de Permis conformément aux dispositions de I'article 46 du Code
des Hydrocarbures.

9) Les pertes de change

Sont imputées aux Colts Pétroliers, les pertes de change réalisées liées aux emprunts
el dettes du Contracteur.

Cependant, le Contracteur ne saurait étre garanti contre les risques de change ou
manques a gagner liés a l'origine des capitaux propres investis et a l'autofinancement,
et les pertes eventuellement subies de ce fait ne peuvent, en aucun cas, étre
considérees comme des Colts Pélroliers , elles ne peuvent, par conségquent, étre
inscrites au compte des Colts Péfroliers, ni donner droit a récupération. Il en est de
méme des primes el frais d'assurances que le Contracteur viendrait & contracter pour
couvrir de tels risques.

Les pertes de change réalisées et liées aux créances se rapportant aux Travaux
Pétroliers et traitées directement en monnaie autre que le dollar américain sont
également imputables aux Colts Pétroliers.

10) Colts des travaux d'Abandon

Les coiits de Travaux d’Abandon seront récupérables conformément a I'Article 7.5 du
Contrat.

Ces colts seront etablis et remboursés comme suit *

- le Contracteur soumettra au Comité de Gestion un budget des coits de Travaux
d'Abandon, notamment lorsque soixante pour-cent (60 %) des réserves estimées
de I'un quelconque des Permis d'Exploitation auront été produites. A cet effet,
le Contracteur soumettra a I'approbation du Comité de Gestion, pour ce Permis
d'Exploitation, une estimation des colits des Travaux d'Abandon, ainsi qu'une
proposition pour la récupération de ces colts basée sur la productivité des puits,
le comportement des réservairs el le Travaux d'Exploitation anticipés.

QV‘
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- sont imputés aux Couts Petroliers les colts des Travaux d'Abandon établis sur la
base de ladite estimation et calculés sur la base d'unités de production estimée,
a partir d'un Trimestre qui permettra au Contracteur de couvrir les codts de
Travaux d'Abandon avec la part de Cost Qil qui reste disponible sur ce Permis
d’Exploitation compte tenu des colts des Travaux d'Exploitation prévisibles.

Les estimations susvisées pourront étre révisées a tout moment par le Comité de
Gestion a la demande d'une des Parties.

ARTICLE 14 : AUTRES DEPENSES
Sont inclus dans les Colts Pétroliers :

1) Les frais exposes a l'occasion des contréles et vérifications opérés par le Congo,
conformement aux dispositions du Contrat.

2) Les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur a l'occasion de la tenue
des Comités de Gestion pour l'organisation des Comités de Gestion et pour permettre
au Congo d'y participer.

3) Les charges de fonctionnement non opérationnelies

Il convient d'entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges
encourues par le Contracteur au titre de la direction et de la gestion administrative et
financiere des aclivités dont il a la charge et correspondant :

a) d'une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs
el financiers du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées directement
par le Contracteur ou par des Societes Affiliées. Une quote-part de ces frais est
imputable aux Colts Pétroliers @ leur prix de revient suivant les méthodes en vigueur
du Contracteur.

b) D'autre part, a I'Assistance Genérale destinée a couvrir la part équitable des frais de
direction générale et administrative du groupe de |Opérateur. Cefte Assistance
Générale est imputable conformément & I'Article 13.3 ci-dessus.

c) Nonobstant d'autres dispositions a cet égard, le Contracteur peut récupérer comme
Colts Pétroliers les sommes acceptéees comme frais généraux conformément a tout
Contrat d'Association conclu enfre entités qui pourraient composer le Contracteur.
Pourtant, dans le cas ou il n'y aurait pas de tel Contrat d'Association, les dépenses
courantes non-opératicnnelles suivantes peuvent néanmoins étre imputées aux Coiits
Pétroliers:

(i) Pour des depenses encourues en relation aux Travaux de Recherche,
une charge de frais généraux calculée a deux pour cent (2%) des frais
d'exploration, et



(i) ~Pour des depenses encourues en relation aux Travaux de
Développement, et aux Travaux d'Exploitation, une charge de frais
généraux calculée & un pour cent et demi (1 1/2%) des frais de
developpement et d'exploitation

4) Les autres dépenses, y compris les dépenses payées ou encourues a raison du
transport des Hydrocarbures jusqu'au(x) point(s) d'enlévement. Il s'agit de toutes les
dépenses effectuées ou pertes subies liées a l'exécution des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de [Industrie Pétroliere et dont I'mputation aux Colts
Pétroliers n'est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de la présente Annexe.

5) Toutes autres dépenses qui n'ont pas été prises en compte dans les stipulations des
Articles 12 et 13 ci-dessus, dans 3 mesure ol ces dépenses sont engagées par le
Contracteur pour l'exécution des Travaux Pétroliers conformément aux usages de
I'Industrie Pétroliere. Ces dépenses comprennent notamment les dépenses afferentes a
toute urgence concernant la sécurité des personnes el des biens dans le cadre des
Travaux Pétroliers.

ARTICLE 15 : COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en reglements de frais, charges ou dépenses exclues par les
stipulations du Contrat ou de la présente Annexe 1 ne sont pas pris en compte et ne
peuvent donc donner lieu & recupération.

Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment :

1) les codts et dépenses non liés aux Travaux Pétroliers |

2) la Redevance due au Congo conformément a I'Article 12.1 du Contrat, a I'exception
de la Redevance miniére proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides
consommeés par le Contracteur au cours des Travaux Petialiers.

3) I'lmpot sur les Societés

4) les bonus versés au Congo relatifs a la Zone de Permis.

5) les intéréts, agios et frais se rapportant aux emprunts non destinés a financer les
Travaux Pétroliers et aux emprunts pour le financement des Travaux d'Exploitation ;

B) les intéréts relatifs aux préts consentis par les Sociétés Affiliées du Contracteur dans
la mesure ou ces intéréts excédent la limite prévue aux premiers alinéas de l'article
13.8) ci-dessus.

7) Les pertes de change qui constituent des manques a gagner résultant de risques liés
a l'origine des capitaux propres et de l'autofinancement du Contracteur.

g
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ARTICLE 16 : CREDIT DES COMPTES DES COUTS PETROLIERS

Pour chaque entité du Contracteur, doivent venir en déduction des Coiits Pétroliers,
notamment :

1) La valeur des quantités d'Hydrocarbures revenant au Contracteur en application des
stipulations de I'Article 7.2 du Contrat, selon 'évaluation de I'Article 9 du Contrat.

2) Tous autres recettes, revenus, produits et profits liés aux Travaux Pétroliers,
notamment ceux provenant :

a) de la vente de substances connexes aux Hydrocarbures :

b) du transport et du stockage de produits appartenant aux tiers dans les installations
réalisees dans le cadre des Travaux Pétroliers ;

c) de bénéfices de change réalisés sur les créances et les dettes du Contracteur dans
les mémes conditions que les imputations de méme nature au titre de I'Article 15 ci-
dessus ;

d) des remboursements effectués par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou
sinistres imputés aux Colts Pétroliers;

e) de reglements transactionnels ou de liquidations, dans la mesure ou les dépenses y
afférentes ont été imputées aux Colts Pétraliers ;

f) de cessions ou de location de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux
Petroliers ;

g) de la fourniture de prestations de services, dans la mesure ol les dépenses y
afférentes ont éle imputées aux Colts Petroliers ;

h) de rabais, remises et ristournes obtenus, 3'ils n‘ont pas été imputés en déduction du
prix de revienl des biens auxquels ils se rapportent

ARTICLE 17: DISPOSITION ET UTILISATION DES BIENS

1) Les matériels, equipements, installations et consommables qui sont inutilisés ou
inutilisables, sont retirés des Travaux Pétroliers pour étre, soit déclassés ou considérés
comme ‘ferrailles et rebuts”, soit rachetés par le Contracteur pour ses besoins propres,
soit vendus a des tiers ou a ses Societés Affiliées.
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2) En cas de cession de matériels aux entités constituant le Contracteur ou a leurs
Sociétés Affiliées, les prix sont déterminés conformément aux dispositions de I'Article
12.2). b) de la présent Annexe, ou, s'ils sont supérieurs a ceux résultant de I'application
dudit Article, convenus entre les Parties. Lorsque 'utilisation de bien concerné dans les
Travaux Pétroliers a été temporaire et ne justifie pas les réductions de prix fixées a
I'Article susvisé, ledit bien est evalueé de fagon que les Codts Pétroliers soient débités
d'une charge nette correspondant a la valeur du service rendu.

3) Les ventes a des tiers de mateériels, équipements, installations et consommables
sont effectuées par le Contracteur au prix du marché. Tous remboursements ou
compensations accordés a un acheteur pour un matériel défectueux sont débités au
compte des Colls Pétroliers dans la mesure et au moment ol ils sont effectivement
payés par le Contracteur,

4) S'agissant de biens gui appartiennent au Congo en vertu des stipulations de I'Article
13 du Contrat, le Contracteur communiquera au Comité de Gestion la liste des biens
cédés conformément au paragraphe 2) ci-dessus.

§) Les ventes ou retraits vises ci-dessus seront soumis au Comité de Gestion qui en
déterminera les modalités de réalisation.

6) Lorsque les Couls Pétroliers restant a récupéerer ne représentent plus que des Colts
des Travaux, d'Exploitation, le produit des ventes doit étre visés dessous au Congo | le
versement doit intervenir dans les trente (3) jours suivant la date de I'encaissement du
prix par le Contracteur.

7) Lorsqu'un bien est utilise au benéfice d'un tiers ou du Contracteur pour des
opérations non couvertes par le Contrat, les loyers ou tarifs correspondants sont
calculés a des taux qui, sauf accord du Congo, ne peuvent étre calculés sur une base
inférieure aux prix de revient.

CHAPITRE IV - INVENTAIRE
ARTICLE 18 : INVENTAIRE

Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantilés et en valeurs de tous les
biens meubles et immeubles acquis ou realisés dans le cadre des Travaux Pétroliers.

Lorsque des stocks de materiels et matiéres consormmables ont été constitués dans le
cadre des Travaux Petroliers, le Contracteur procédera, a intervalles raisonnables, mais
au moins une fois par an, aux inventaires physigues, suivant ses méthodes en vigueur
d'inventaires tournants.

Si le Congo souhaite participer a une de ces opérations d'inventaires tournants, il en
informe 'Opérateur et la date en est fixée d'un commun accord.,
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Le rapprochement de l'inventaire physique et de l'inventaire comptable, tel qu'il résulte
des comptes, sera fait par le Contracteur. Un etat détaillant les différences, en plus ou
en moins, sera fourni au Congo.

Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires aux comptes dés la fin des
opérations d'inventaires.

CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS

ARTICLE 19 : REGLES GENERALES

Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Programmes de Travaux et Budgets
conformément a l'Article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et Budgets
correspondants, qui seront, au besocin, expliqués et commentés par le Contracteur,
comporteront, natamment ;

1) un état estimatif detaillé des codts, par nature,

2) un état valorisé des investissements, par grosses catégories,

3) une estimation des variations des stocks des materiels et matiéres consommables,
4) un état prévisionnel des productions et colts de production, par champ.

Concernant la prévision de production de I'Année Civile suivante, cet état présentera un
plan de production détaillant, par Permis d'Exploitation, par champ et par mois, les
quantités d'Hydrocarbures Liguides, dont la production est prevue. En tant que de
besoin, le Contracteur fera parvenir des états rectificatifs.

ARTICLE 20 : PRESENTATION

Les Programmes de Travaux et Budgets sont decoupes en lignes budgetaires. Les
lignes budgétaires sont ventilées, d'une part, par champ, et d'autre part, par nature
d'opérations, exploration, appréciation, deéveloppement, exploitation, transport,
stockage, gros entretien, autres.

ARTICLE 21 : SUIVI ET CONTROLE

Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre, les réalisations et les
prévisions de cloture de I'Année Civile en cours, et comporteront des explications sur
les écarts significatifs entre prévisions et realisations, par ligne budgeélaire. Sont
considérés comme significatifs les écarts de plus de dix pour cent ou d’'un montant égal
ou supérieur a un million de dollars américains (US$ 1.000.000).
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Dans les quarante-cing premiers jours de I'Année Civile, le Contracteur fait parvenir au
Congo la liste des comptes analytiques constituant chague ligne budgétaire, avec mise
a jour chaque Trimestre, si nécessaire, de maniére a permettre la reconstitution des
réalisations se rapportant aux lignes budgétaires des Programmes de Travaux et
Budgets annuels approuveés.

CHAPITRE VI - VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 22 : DROIT D'AUDIT GENERAL

Le Congo peut vérifier la comptakilité des Codts Pétroliers, soit par ses propres agents,
soit par l'intermédiaire d'un cabinet international indépendant.

A cet effet, ie Congo et le Centracteur s'informent mutuellement des périodes qui leur
conviennent pour proceder a ces vérificalions, et les dates auxquelles celles-ci auront
lieu sont arrétées, autant que possible, d'un commun accord, dans la limite des délais
de prescription prévus a 'Article 5 6 du Contrat,

Les sections de la compatibilité analytigue du Contracteur qui enregistrent des
dépenses relatives a la fois aux Travaux Pétroliers et a d'autres activités ne relevant
pas du Contral, peuvent faire l'objet, au choix du Congo, soit d'une vérification directe
par ses prapres agents, soit d'une verification par l'intermédiaire du cabinet dont |l
utilise les services ou par l'intermédiaire des commissaires aux comptes du Contracteur
requis a cet effet, afin qu'ils puissent certifier que les dispositions du Contrat et de la
presente Annexe 1 sont bien appliquées et que les procédures compiables et
financiéres du Contracteur sont correctement suivies et appliquées sans discrimination
el de maniére équitable aux diverses opérations concernées

Les frais d'assistance facturés par les Sociétés Affiliées aux entités constituant le
Contracteur, feront 'objet de la fourniture a la demande du Congo d'un certificat du
cabinet international chargé de certifier les comptes des sociétés concernées. Ce
cabinet devra certifier que les frais impulés aux opérations pétrolieres ont été
déterminés de maniére équitable et non discriminatoire. Les prestations d'assistance
fournies par les Sociétés Affiliées des entités constituant le Contracteur doivent étre
cerlifiées, par ledit cabinet, comme ayant éte facturées sans élément de profit pour
lesdites Sociétés Affiliées. Les frais des commissaires aux comptes seront payés par le
Contracteur en tant que Colts Petroliers.

Les Colts Pétroliers enregisirés au cours de toute Année Civile seront considérés
comme exacts et sinceres, selon les dispositions de |'Article 5.6 du Contrat. Le Congo
peut procéder a une nouvelle vérification des seules écritures concernées par toute
réserve écrite ainsi exprimee par le Congo et pour laquelie un désaccord subsiste aprés
soumission au Comité de Geslion. Ces comptes demeureront ouverts jusqu'a
l'achévement de la nouvelle verification et jusqu'a ce que le désaccord soit réglé
conformément a I'article 5.6 du Contrat. Toutefois, le Congo peut procéder a un controle
fiscal auprés du Contracteur.
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CHAPITRE VIl — ETATS DES REALISATIONS — SITUATIONS — COMPTES-RENDUS

ARTICLE 23 : ETATS OBLIGATOIRES

Cutre les états et informations prévus par ailleurs, le Contracteur fera parvenir au
Congo, dans les conditicns, formes et délais indiqués ci-aprés, le détail des operations
et travaux réalises, tels qu'ils sont enregistrés dans les comptes, documents, rapports
et états tenus ou établis par lui et relatifs aux Travaux Pétroliers.

ARTICLE 24 : ETAT DES TRAVAUX DE RECHERCHE

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de
'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatriéme Trimestre, le
Contracteur fait parvenir au Congo un état des realisations indiguant notarnment, pour
le Trimestre précédent, le détail et la nature des Travaux de Recherche effectués sur la
Zone de Permis et les dépenses s'y rapportant, en distinguant, notamment, les travaux
relatifs :

1) a la géologie, en distinguant entre géoclogie de terrain et géologie de bureau et de
laboratoire ;

2) & la géophysique, par catégorie de travail (sismigue, magnetomotrice, gravimetrie,
interprétation, etc.) et par equipe ,

3) aux forages d’exploration, par puits ;
4) aux forages d’appréciation, par puits ;

5) aux voies d'accés, aux puits d'eau, el aux aulres lravaux relatifs a I''mplantation d'un
forage;

6) aux aulres travaux d'expioration.

ARTICLE 25 : ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION
Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de
'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrieme Trimestre, le
Contracteur fait parvenir au Congo un etat des realisations indiquant notamment, pour
le Trimestre précedent, le détail et la nature des Travaux de Développement et
d'Exploitation effectués sur la Zone de Permis et les dépenses s'y rapportant, en
distinguant notamment, les travaux relatifs :

1) aux forages de développement, par champ et par campagne de forage |

2) aux installations specifiques de production |

3) aux forages de production, par champ et par campagne de forage ;

QP

25 Zﬁ—f



4) aux installations et moyens de transport des Hydrocarbures Liquides par champ ;

§) aux installations de stockage des Hydrocarbures Liquides par champ, aprés
traitement primaire.

ARTICLE 26 : ETAT DES VARIATIONS DES COMPTES D'IMMOBILISATIONS ET
DES STOCKS DE MATERIEL ET DE MATIERES CONSOMMABLES

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de
I'Année Civile et dans les guatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrieme Trimestre, le
Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour
le Trimestre précédent, les acquisitions et créations d'immobilisations, de matériels et
de matieres consommables nécessaires aux Travaux Pétroliers, pour le Permis Marine
Il et chaque Permis d'Exploitation en découlant, par champ et par grandes catégories,
ainsi que les sorties (cessions, pertes, destructions, mises hors service) de ces biens.

ARTICLE 27 : ETAT DE PRODUCTION DU MOIS

Cet etat doit etre envoye au Congo conformement a I'Article 18 du Contrat au plus tard
le 28éme jour de chaque maois pour le mois précédent.

Il indiquera, par Permis et par champ, les quantités d'Hydrocarbures Liquides produites
effectivement au cours du mois precédent et la part de cette production revenant a
chacune des Parties, calculée sur des bases provisoires en application des dispositions
du Contrat.

ARTICLE 28 : ETAT DE LA REDEVANCE

Cet etat doit parvenir au Cengo dans les soixante jours suivant la fin de chacun des
trois premiers Trimestres de I'Annee Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la
fin du quatrieme Trimestre.

Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures Liquides enlevées au titre de la Redevance
miniére proportionnelle, les guantités d'Hydrocarbures Liquides consommées par le
Contracteur dans les Travaux Pétroliers au cours du Trimestre, ainsi que les sommes
payées par le Contracteur au titre de la redevance sur ces derniéres quantités.

ARTICLE 29 : ETAT DES QUANTITES D'HYDROCARBURES LIQUIDES
TRANSPORTEES AU COURS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28&me jour de chaque mois pour le mois

précédent. q\/



Il indiquera pour le Permis Marine IIl et chaque Permis d'Exploitation en découlant, par
champ, les quantités d'Hydrocarbures Liquides transportées au cours du mois
precedent, entre le champ et le point dexportation ou de livraison, ainsi que
l'dentification des canalisations utilisées et le prix du transport payé lorsque celui-ci est
effectue par des tiers. L'etat indiguera, en outre, la répartition provisoire résultant de
I'Article 27 ci-dessus entre les Parties des produits ainsi transportés

ARTICLE 30 : ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS

Cet etat doit parvenir au Congo au plus tard le 28éme jour de chaque mois pour le mois
précédent.

Il indiquera, par champ, les quantites d'Hydrocarbures Liquides effectivement enlevées
pour exportation ou livraison par chaque Partie ou remises a elle, au cours du mois
précedent, en application des stipuiations du Contrat.

En outre, chaque entité constituant le Contracteur, fera parvenir au Congo, dans le
méme delai et pour son propre compte, un etat des quantités d'Hydrocarbures Liquides
gu'elle a enlevées pour exportation ou livraison, en donnant toutes indications
concernant chaque opération d'enlévement ou de livraison (acheteur, navire, prix,
destination finale, etc...).

En annexe a cet etat, seront jointes {oules autres informations relatives aux ventes
commerciales de chaque entité du Contracteur, notamment les factures et les
connaissements.

ARTICLE 31 : ETAT DE RECUPERATION DES COUTS PETROLIERS

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de
I'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrieme Trimestre, le
Contracteur fait parvenir au Congo un etat des realisations présentant, pour le
Trimestre concerne, le détail du comple des Codts Pétroliers permettant, notamment,
de faire ressortir pour chaque eniite composant le Contracteur

1) les Colts Peétroliers restant a recupérer a la fin du Trimestre précédant le Trimestre
concerne |

2) lindice d'actualisation prévu a I'Article 7.6 du Contrat pour le Trimestre concerné :
3) les Colts Pétroliers afférents aux activites du Trimestre concerné ;

4) les Colts Petroliers recuperes au cours du Trimestre avec indication, en quantités et
en valeur, de la production affectée a cet effet ;

5) les sommes venues en diminution des Colts Pétroliers au cours du Trimestre
concerné |

6) les Colts Pétroliers restant a récupérer 3 la fin du Trimestre concerné.
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ARTICLE 32 : INVENTAIRE DES STOCKS D'HYDROCARBURES LIQUIDES

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28éme jour de chaque mois pour le mois
precédent.

|l indiquera, pour le mois précédent et par lieu de stockage !

1) les stocks d'Hydrocarbures Ligquides du début du mois |

2) les entrées en stock au cours du mois |

3) les sorties de stock au cours du mois

4) les stocks théoriques a la fin du mais ;

5) les stocks mesureés a la fin du mois ;

6) l'explication des écarts éventuels.

Le Congo peut toutefois envisager un contréle conjoint avec I'Opérateur. Les dépenses
y afférentes seront des Colts Pétroliers mais seront exclues des frais d'audit de larticle

5.6 du Contral.

ARTICLE 33 : ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES,
LOUES OU FABRIQUES

Le Contracteur tiendra en permanence dans la Comptabilité un etat détaillé de tous les
biens meubles et immeubles acquis, créés, loués ou fabrigués pour les besoins des
Travaux Pétroliers, en distinguant ceux qui sont propriété du Congo en vertu des
stipulations de I'Article 14 du Contrat et les autres.

Cet état comporte la description et I'identification de chaque bien, les dépenses s'y
rapportant, le prix de revient et la date d'acquisition, de creation ou de fabrication, et, le
cas échéant, la date de fin d'affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui lui
est réservé dans ce dernier cas.

L'état susvisé est transmis au Congo au plus tard le trentieme (30°™°) jour de chaque
Année Civile pour I'Année Civile précédente.
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CHAPITRE VIl - DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX

ARTICLE 34 : DECLARATIONS FISCALES

Chaque entité constituant le Contracteur sera assujettie individuellement a 'impdt sur
les sociétés conformément a I'Article 12.2 du Contrat et au Code des Hydrocarbures.
Elle se conformera aux exigences des lois et réglements en vigueur, notamment le
Code Géneral des Impbdts, en ce qui concerne le classement des recettes, la
détermination de I'assiette fiscale, la tenue et publication des livies et registres ainsi
que la mise a la disposition de ces livies el registres a [‘administration fiscale
congolaise pour d'éventuels contrbles.

Chaque entité constituant le Contracteur préparera et déposera une déclaration de
revenus couvrant son Impot sur les Sociétes et la soumettra au Congo avec toute la
documentation requise a titre de piéces justificatives de ses obligations en matiére
d'lmp6t sur les Societés.

Afin de permettre aux entités composant le Contracteur de remplir leurs obligations de
déclaration fiscale conformément a l'Arlicle 12.2 du Caontrat, le Congo déterminera
aprés consultation du Contracteur, la forme de ladite déclaration adaptée au Contrat de
Partage de Production.

Aux fins de l'application des dispositions de I'Article 12.2 du Contrat et pour chaque
Année Civile, les entités constituant le Contracteur fourniront au Congo et a
I'administration fiscale congolaise les informations suivantes:

a)- les recettes provenant des ventes d'Hydrocarbures Liquides obtenus en application
des Articles 7 et 8 du Contrat .

b)- les dépenses et autres charges déductibles conformément a I'Article 7 du Contrat et
au Code des Hydrocarbures.

c- l'assiette imposable de chaque entité est egale a la différence entre le montant des
recettes définies en a) auquel s'ajoute le montant de l'impét a payer par le Congo a
I'administration fiscale congolaise au nom et pour le compte de ladite entité, d'une part,
et le montant des dépenses et autres charges définies en b), d'autre part.

d- Iimpét sur les sociétés de chaque entite, calcule au taux en vigueur au Congo
appliqué a I'assiette ci-dessus. Le Congo paiera et acquittera, au nom et pour le compte
de chaque entité, I'impét sur les sociétés de ['entité, conformément a la législation en

vigueur.

A réception de ces declarations de revenus ainsi que des piéces justificatives, le Congo
fournira gratuitement a chaque entité constituant le Contracteur les quittances officielles
accusant réception du paiement de I''mpdt sur les Sociétés émises au nom de chaque
entité constituant le Contracteur par les auterités fiscales compétentes du Congo. Les
quitus fiscaux seront émis dans un delai de 180 jours suivant la fin de I'Année Civile
précédente.
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ANNEXE 2 AU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
DU PERMIS MARINE XI

REGIME DOUANIER APPLICABLE
AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS

Conformément a l'article 12.3 du Contrat, cette annexe 2 enumere les catégories des
biens qui sont soumis au régime douanier applicable aux importations et aux
exportations du Contracteur et des ses sous-iraitants.

|. IMPORTATIONS

Conformément a l'article 12 au Contrat, cette annexe 2 énumeére les catégories des
biens qui sont :

(A) dispensés des droits de douane et des taxes d'importation,

(B) sujet au régime d'admission temporaire sans charge, dispensés des droits de
douane et des taxes d'importation,

(C) sujet a des droils de douane et 4 des taxes d'importation au taux de cinqg (5) pour
cent, et

(D) sujet au droit commun.

1.1 Catéqgorie A — Franchise totale

Les entités composant le Contacteur seront autorisées a importer hors taxe les
matériaux, I'équipement, les produits et les pieces de rechange utilisés pour les
travaux pétroliers énumérés dans 'Annexe |l des Actes 13/65 — UDEAC et 38/81 -
CD-1251.

Cette exemption s'applique notamment a I'équipement suivant, y compris les pieces
de rechange :

- équipement de forage et de perforation .

- obturateur (BOP) et équipement de combat incendies,

- produits a boue de forage et équipement de derrick,

- équipement de surface, de tubage,

- équipement de mesure,

- équipement de téte de puits et de test de puits,

- équipement de laboratoire,

- équipement de transmission a distance pour communication avec puits pétroliers,
transmetteurs/récepteurs HF, UHF et VHF, y compris walkies-talkies,

- équipement de radio-guidage et de liaison radic directionnet,

- équipement nautique (chaines et haussiéres, etc.),

- équipement de fax, %’
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- ordinateurs type PC et leurs accessoires(Imprimantes, entraineurs de disques,
equipement de climatisation utilisé pour I'équipement informatique),

- céables sous-marins et accessoires (boite de dérivation, risers, etc.}),

- eéquipement audio-visuel, essentiellement aux fins de formation,

- lubrifiants, spécialement aux fins de 'entretien de machines.

Cette exemption n'est pas applicable aux automobiles, a I'équipement et aux
provisions de bureau, a I'équipement domestique, nourriture et boissons, et aux
biens et produits d'usage généralement commun, n‘ayant aucun lien direct avec les
travaux petroliers.

1.2. Catégorie B — Admission temporaire

Les entités composant le Contracteur auront |'autorisation d’admission temporaire
sans entreposage pour I'équipement de travaux publics et machines autre que ceux
indiques ci dessus, vehicules lourds et utilitaires, 'équipement technique énuméré
sur la liste en Annexe Il des Actes 13/65 et 38/81, et tout autre équipement utilisé
pour les travaux peétroliers qui est importe temporairement par les entités composant
le Contracteur ou par 'Opérateur au nom des entités composant le Contracteur. Si
de tels biens sont perdus ou mis au rebut et si I'Opérateur fournit une déclaration
sous serment a cet effet, aucun droit ni taxe ne sera percu.

1.3. Catéqorie C— Droits de douane au taux réduit

Les entites composant le Contracteur seront sujets au paiement de droits de
douanes au taux reduit de cing (5) pour cent, pour l'importation de I'équipement
suivant par les entités composant le Contracteur ou ['Opérateur, non directement lié
aux fravaux petroliers ;

- Cables électriques (sauf pour cables sous —marins et accessoires) ;

- Equipement de slreteé (souliers, casques, gilets de sauvetage), a l'exception de
bleus de travail. gants, imperméables. et petits extincteurs d'incendie. qui sont
sujets au droit commun ;

- Rouleaux de papier bleu de tirage de grand format et papier pour ordinateur.

1.4. Catégorie D — Droit commun

Les entités composant.Je Contracteur payeront les droits de douane et les taxes aux
taux de droit commun sur les biens importés d'usage commun et les objets non
inclus dans une des catégories ci-dessus, y compris mais sans limitation -

- équipement domestique,

- nourriture et boisson,

- équipement électrodomestigue,

- vaisselle, vétements,

- equipement et provisions de bureau, appareils éiectronigues,

- outils (marteau, tournevis, pince, etc.),

- equipement de climatisation domestique ou pour bureau, exception faite comme
indiqué a la cateégorie A ci-dessus,
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Il . EXPORTATION EN FRANCHISE

Conformément aux dispositions de I'Article 51 de la loi portant Code des
Hydrocarbures relatives au régime d'exonération, le Contracteur est exonéré de toute
taxe a l'exportation pour le pétrole brut, les matériels, les accessoires (piéces de
rechange) en réparation, échantillons géoclogiques, matériel sous garantie rentrant
dans le cadre d'activités de recherche, dexploitation, de stockage, et de transport
des hydrocarbures du Contracteur.

lll. SOUS-TRAITANTS DU CONTRACTEUR

Les entreprises important directement au Congo ou exportant dans le cadre de
contrats spécifiques de sous-traitants du Contracteur bénéficient du régime douanier
défini ci dessus, sous réserve de produire une attestation délivrée par I'Opérateur et
approuvée par le Congo (Direction Générale des Hydrocarbures), pour le matériel
importé et exporté.

IV. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

En accord avec 'Article 13 du Décret N° 2001-522 du 19 octobre 2001 en particulier,
mais sans limitation, les bénéfices du Deécret No 2001-522 s'appliqueront au
Contracteur a toutes fins du Contrat, et il sera considéré a toutes fins que les
dggpositions de tel Décret sont contenues dans cette Annexe 2.



