PARLEMENT REPUBLIQUE DU CONGO
---------- Unité* Travail*Progreés

Loi n® 33 - 2008 du 12 Novembre 2008

portant approbation du contrat de partage de production relatif
au permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit
« Marine XIII ».

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR
SUIT:

Article premier : Est approuvé le contrat de partage de production relatif au
permis de recherche d’hydrocarbures gazeux dit « Marine XIII » dont le texte
est annexé a la présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme

loi de 'Etat.

Fait a Brazzaville, le 12 Novenbre

Denis SASSOU NGUESSO. -

FPar le Président de la Républigu

Le ministre d'Etat, ministre des Le ministre de l'économie,
hydrocarbures, des finances

=725l

Jean-Baptiste TATI LOUTARD. -

qud ISSOIBEKA. -
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CONTRAT
DE PARTAGE DE PRODUCTION

ENTRE

La République du Congo (ci-aprés désignée « Congo »), représentée par Monsieur Jean-Baptiste
TATI LOUTARD, Ministre d’Etat, Ministre des Hydrocarbures,

d'une part,

 La Société Nationale des Pétroles du Congo (ci-aprés désignée « SNPC ») ayant son siége social 4
Brazzaville, République du Congo, représentée par Monsieur Denis Auguste Marie GOKANA,
son Président Directeur Général;

ET

‘La Société Cliveden Petroleum Congo Ltd (ci-aprés désignée « Cliveden ») société anonyme ayant
son siége social 3 Conches, Suisse, représentée par Monsieur Jean Gabriel ANTONI, son

Directeur Exécutif Groupe;
d'autre part,

La Société Nationale des Pétroles du Congo et la Société Cliveden Petroleum Congo Ltd sont
ensemble ci-apres désignées « Contracteur »

Les intéréts repectifs de la Société Nationale des Pétroles du Congo et de la Société Cliveden
Petroleum Congo Ltd, en tant qu’entités formant le Contracteur, seront de 15 % pour la SNPC et de

85 % pour Cliveden.
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1L A ETE CONVENU CE QUL SUIT :

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Aux fins du Contrat, tel que défini ci-aprés, les termes suivants auront la signification fixée au
présent article :

11

1.2

1.3 -

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15

1.16

"Année Civile" : période de douze (12) mois consécutifs commengant le premier janvier de
chaque année.

"Baril(s)" : unité égale 2 42 gallons américains (un gallon U.S. étant égal & 3,78541 litres)
mesurés 4 la température de soixante (60) degrés Fahrenheit.

"Brut de Référence” : le pétrole brut tel que défini 4 l'article 9.
"Budget" : I'estimation prévisionnelle du coiit d'un Programme de Travaux.

"Cession" : toute opération juridique aboutissant i transférer entre les Parties ou & toute
autre entité, autre qu'une partie, tout ou partie des droits et obligations découlant du Contrat
sur tout ou partie de Ia Zone de Permis.

"Code des Hydrocarbures" : le code, objet de la loi n° 24-94 du 23 aoiit 1994, en vigueur &
la date de signature du présent Contrat.

"Comité de Gestion" : I'organe visé 4 l'article 4 du Contrat.

"Contracteur” : Cliveden Petroleum Congo Ltd, Société Nationale des Pétroles du Congo et
les futurs associés qui deviendront Parties au contrat.

"Contrat" : le présent Contrat de Partage de Production, ses annexes qui en font partie
intégrante, ainsi que tout avenant & ¢e Contrat qui serait conclu entre les Parties.

"Contrat d'Association” : le Contrat 4 conclure entre les entités constituant le Contracteur,
ses annexes et ses avenants, pour la réalisation en association des Travaux Pétroliers.

"Cofits Pétroliers” : toutes les dépenses et les provisions liées aux Travaux Pétroliers. Les
Colts Pétroliers comprennent les dépenses effectivement encourues par e Contracteur ainsi

"que les provisions constituées du fait des Travaux Pétroliers, calculées conformément aux

dispositions de la Procédure Comptable.
"Date d'Effet" : la date de prise d'effet du Contrat telle que définie 4 I'article 20 du Contrat.

"Date d'Entrée en Vigueur" : la date de la prise d'effet du présent Contrat telle que définie &
Yarticle 20 du Contrat.

"Dollar” : la monnaie ayant cours légal aux Etats-Unis d'Amérique.
"Excess Cost Oil" : |a part des Couts Pétroliers définie a I’article 8.3 du Contrat.
"Gaz Associé" : le gaz produit en méme temps que les Hydrocarbures Liquides qui est

séparé de ceux-ci au moyen de séparateurs et qui est habituellement briilé a la torche
lorsqu’il n’est pas réinjecté pour les besoins des Travaux Pétroliers ou utilisé pour d’autres

besoins de I’industrie nationale,
'\__,,/ ({ h
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117

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29
1.30

1.31

1.32

1.33

"Gaz Naturel” : les Hydrocarbures gazeux comprenant principalement du méthane et de
I'éthane, qui, a 15° C et 4 la pression atmosphérigue, sont a 1'état gazeux, et qui sont
découverts et/ou produits sur la Zone de Permis, aprés l'extraction des liquides de Gaz
Naturel. Les gaz de pétrole liquéfiés, ou GPL, sont, par exception, considérés comme des
Hydrocarbures Liquides pour autant qu'ils sont expédiés au point de livraison sous forme
liquide.

"GPL" : les gaz de pétrole liquéfiés.

"Hydrocarbures” : les Hydrocarbures Liquides et le Gaz Naturel découverts et/ou produits
sur la Zone de Permis.

"Hydrocarbures Liquides" : les Hydrocarbures découverts et/ou produits sur la Zone de
Permis, y compris les GPL, & l'exception du Gaz Naturel. :

"Indice” : I'Indice défini A I’article 3.7 du contrat.

"Participation” : le pourcentage d’intérét détenu par une entité composant le Contracteur et
tel que défini dans le Contrat d’ Association.

"Parties” : les parties au Contrat sont le Congo et le Contracteur.

"Permis” : le permis de recherche d’Hydrocarbures dit "permis Marine XIII" institué par
décret n°........ du .......... joint en Annexe I, ainsi que toutes ses prorogations,

modifications, variations ou renouvellements éventuels.

"Permis d'Exploitation” : tout Permis d'Exploitation découlant du permis de recherche
Marine XIII.

"Prix Fixé" : le prix de chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides, tel que défini A l'article 9
ci-aprés,

"Procédure Comptable" : la Procédure Comptable qui, aprés signature, fait partie intégrante
du Contrat dont elle constitue 'Annexe 11.

"Production Nette" : la production totale d’'Hydrocarbures Liquides, y compris les gaz de
pétrole liquéfiés, ou GPL, diminuée de toutes eaux et de tous sédiments produits ainsi que
de toutes quantités d'Hydrocarbures réinjectées dans le gisement, utilisées ou perdues au
cours des Travaux Pétroliers.

"Production Totale"” : la somme des Productions Nettes.
"Profit Oil" : la part de Production Nette définie & Varticle 8.1 du Contrat,

"Programme de Travaux" : plan de Travaux Pétroliers devant étre effectués durant une
période déterminée, tel qu'approuvé par le Comité de Gestion dans les conditions stipulées

au Contrat.

"Provision pour Investissements Diversifiés" ou "PID" : la provision définie a l'article 10 du
Contrat.

"Qualité d'Hydrocarbures Liquides” : une quelconque qualité d'Hydrocarbures Liquides
livrée FOB & un Prix Fixé, conformément aux dispositions de l'article 9 du Contrat, a I'un
des terminaux de chargement au Congo.

@y
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1.34 "Redevance”: la Redevance miniére proportionnelle due au Congo telle que prévue a
Particle 12.1 du Contrat.

1.35 "Réserves Prouvées" : les quantités d’Hydrocarbures telles que définies par la Society of
Petroleum Engineers (telles qu’indiquées sur le site Web www.spe.org) qui, selon les
informations géologiques et techniques disponibles, ont une forte probabilité (» 90%) d’étre
récupérées dans le futur A partir des gisements connus et dans les conditions technico-
économiques existantes, déterminées et certifiées selon les méthodes habituelles du
Contracteur et approuvées par le Comité de Gestion notamment dans le cadre d’une
demande de Permis d’Exploitation, d’un plan de développement ou pendant la phase
d’exploitation.

1.36  "Société(s) Affilide(s)" :

1.36.1 toute société dans laquelle plus de cinquante (50) pour cent des droits de vote dans les
assemblées générales ordinaires des actionnaires ou associés, ci-aprés désignées les
"Assemblées”, sont détenus directement ou indirectement par l'une des Parties ;

1.36.2 toute société qui détient, directement ou indirectement, plus de cinquante (50) pour cent des
droits de vote dans les Assemblées de l'une des Parties ;

1.36.3 toute société dont les droits de vote dans les Assemblées sont détenus pour plus de cinquante
(50) pour cent par une société qui détient elle-méme, directement ou indirectement, plus de
cinquante (50) pour cent des droits de vote dans les Assemblées de l'une des Parties ;

1.36.4 toute Société dans laquelle plus de cinquante (50) pour cent des droits de vote dans les
Assemblées sont détenus directement ou indirectement par une société ou par plusieurs
sociétés telles que décrites aux articles 1.36.2. 4 1.36.3 ci-dessus.

1.37 "Tax Oil" : la part du Profit Oil du Congo définie  I’article 12.2 du Contrat.

1.38  "Titulaire” : le titulaire du Permis ou d’un Permis d’Exploitation conformément au Code
des Hydrocarbures. Pour le Permis a la date de signature du Contrat, le Titulaire signifie la
Société Nationale des Pétroles du Congo.

1.39 "Travaux d'Abandon" : les Travaux Pétroliers nécessaires & la remise en état d'un site
d'exploitation et diment provisionnés dont l'abandon est programmé par le Comité de
Gestion dans les conditions fixées par la Procédure Comptable.

1.40  "Travaux d'Evaluation et de Développement" ; les Travaux Pétroliers liés aux permis relatifs
a l'étude, la préparation et la réalisation des opérations telles que : sismique, forage,
équipement de puits et essais de production, construction et pose des plates-formes, ainsi
que toutes autres opérations connexes, et toutes autres opérations réalisées en vue de
I'évaluation des gisements et de leurs extensions, de la production, du transport, du
traitement, du stockage et de l'expédition des Hydrocarbures aux terminaux de chargement.

1.41 "Travaux d'Exploitation” : les Travaux Pétroliers relatifs aux permis et liés a l'exploitation et
a l'entretien des installations de production, de traitement, de stockage, de transport et
d'expédition des Hydrocarbures.

1.42  "Travaux de Recherche" : les Travaux Pétroliers liés au Permis et réalisés dans le but de
découvrir et d'apprécier un ou plusieurs gisements d'Hydrocarbures tels que les opérations
de géologie, de géophysique, de forage, d'équipement de puits et d'essais de production.
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1.43

1.44

1.45

“Travaux Pétroliers” : toutes activités conduites pour permettre la mise en ceuvre du Contrat
sur la Zone de Permis, notamment les études, les préparations et réalisations des opérations,
les activités juridiques, comptables et financiéres. Les Travaux Pétroliers se répartissent
entre les Travaux de Recherche, les Travaux d'Evaluation et de Développement, les Travaux
d’Exploitation et les Travaux d'Abandon.

"Trimestre" : une période de trois (3) mois consécutifs commengant le premier jour de
janvier, d'avril, juillet et d'octobre de toute Année Civile.

"Zone de Permis” : la zone couverte par le permis de recherche Marine XIII et tous les
Permis d'Exploitation en découlant.

ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT

Le Contrat a pour objet de définir les modalités sefon lesquelles le Contracteur réalisera les Travaux
Pétroliers sur la Zone de Permis et selon lesquelles les Parties se partageront la production
d'Hydrocarbures en découlant,

ARTICLE 3 ;: CHAMP D'APPLICATION DU CONTRAT —~ QOPERATEUR

3.1

3.2

33

Le Contrat est un Contrat de Partage de Production sur la Zone de Permis régi par les
dispositions de la loi n° 24-94 du 23 aoiit 1994 portant Code des Hydrocarbures.

Les Travaux Pétroliers sont réalisés au nom et pour le compte du Contracteur par une des
entités composant celui-ci et dénommée "I'Opérateur”. L'Opérateur est désigné par le
Contracteur dans le cadre du Contrat d'Association. Cliveden Petroleum Congo Ltd est
I'Opérateur présentement désigné par le Contracteur pour le Permis et pour tous les Permis
d'Exploitation en découlant,

Pour le compte du Contracteur, I'Opérateur 2 notamment pour tiche de :

(a) Préparer et soumettre au Comité de Gestion les projets de Programme de Travaux
annuels, les Budgets correspondants et leurs modifications éventuelles ;

(b) Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets approuvés,
l'exécution des Travaux Pétroliers ;

(c) Préparer les Programmes de Travaux d'Evaluation et de Développement, de Travaux
d’Exploitation et de Travaux d'Abandon relatifs aux gisements découverts sur les
permis ;

(d) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3.6 ci-aprés, négocier et
conclure avec tous tiers les contrats relatifs 4 I'exécution des Travaux Pétroliers ;

(e) Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers, préparer et soumettre annuellement au
Congo les comptes, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable ;

¢9) Conduire les Travaux Pétroliers de la maniére la plus appropriée et, d'une fagon
générale, mettre en ceuvre tous les moyens appropriés en respectant les régles de l'art
en usage dans l'industrie pétroliére internationale, en vue de :

(i) l'exécution des Programmes de Travaux dans les meilleures conditions
techmques et économiques, et

&
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34

3.5

(ii) l'optimisation de la production dans le respect d'une bonne conservation des
gisements exploités.

Dans I'exécution des Travaux Pétroliers, I'Opérateur doit, pour le compte du Contracteur :

(@

(b)

()

(d)

Conduire avec diligence toutes les opérations conformément aux pratiques
généralement suivies dans l'industrie pétroliére, se conformer aux régles de l'art en
matiére de champs pétroliféres et de génie civil et accomplir ces opérations d'une
maniére efficace et économique. Toutes les opérations sont exécutées conformément
aux termes du Contrat.

Fournir le personnel nécessaire aux Travaux Pétroliers en tenant compte des
dispositions de I' article 16 ci-aprés.

Permettre 4 un nombre raisonnable de représentants du Congo d'avoir un accés
périodique, aux frais du Contracteur, aux lieux ou se déroulent les Travaux
Pétroliers, avec le droit d'observer tout ou partie des opérations qui y sont conduites.
Le Congo peut, par lintermédiaire de ses représentants ou employés diiment
autorisés, examiner tout ou partie des données et interprétations de 1'Opérateur se
rapportant aux Travaux Pétroliers, y compris, sans que cefte énumération soit
limitative, carottes, échantillons de toute nature, analyse, données magnétiques,
diagrammes, cartes, tables et levés.

L'Opérateur conserve une copie de toutes ces données au Congo, sauf en ce qui
concerne les documents exigeant des conditions particuliéres de rangement ou de
conservation, qui sont conservés dans un lieu choisi par les Parties, sous la~
responsabilité de 'Opérateur, et auquel le Congo a tous droits d'accés. L'Opérateur en
fournit une copie au Congo. Ces dépenses constituent des Coflits Pétroliers

~ récupérables.

Mettre en place et maintenir en vigueur toutes les couvertures d'assurances de types
et montants conformes aux usages dans I'industrie pétroliére et 4 la réglementation en
vigueur an Congo. Ces dépenses constituent des Cofits Pétroliers récupérables.

Payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre des Travaux
Pétroliers .

Le Contracteur doit exécuter chaque Programme de Travaux dans les limites du Budget
correspondant et ne peut entreprendre aucune opération qui ne soit comprise dans un
Programme de Travaux approuvé ni engager de dépenses qui excédent les montants inscrits
au Budget, sous réserve de ce qui suit :

(a)

(b)

Si cela s'avére nécessaire pour l'exécution d'un Programme de Travaux approuvé, le
Contracteur est autorisé & faire des dépenses excédant le Budget adopté, dans la
limite de dix (10) pour cent du montant d'un poste quelconque du Budget.
L'Opérateur doit rendre compte de cet excédent de dépenses au Comité de Gestion
suivant.

Au cours de chaque Année Civile, le Contracteur est aussi autorisé a effectuer dans le
cadre de Travaux Pétroliers des dépenses imprévues non incluses dans un
Programme de Travaux (mais qui y sont liées) et non inscrites dans un Budget, dans
la limite cependant d'un total de un million cing cents mille (1.500.000) Dollars ou
de leur contre-valeur dans une autre monnaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent pas
étre faites pour atteindre des objectifs jusqu'alors refusés par le Comité de Gestion et
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3.6

3.7

3.8

3.9

Y'Opérateur doit le cas échéant présenter dans les brefs délais un rapport relatif 4 ces
dépenses au Comité de Gestion. Lorsque ces dépenses sont approuvées par le Comité
de Gestion, le montant autorisé est 4 nouveau porté 4 un million cinq cents mille
(1.500.000) Dollars ou a leur contre-valeur dans toutes autre monnaie, le Contracteur
ayant en permanence le pouvoir de dépenser ce montant aux conditions fixées ci-
dessus.

{c) En cas d'urgence dans le cadre des Travaux Pétroliers, I'Opérateur peut engager les
dépenses immédiates qu'il juge nécessaires pour la protection des vies, des biens et
de l'environnement, et il doit faire part dans les plus brefs délais au Congo des
circonstances de ce cas d'urgence et de ces dépenses.

Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le Contracteur devra faire des appels d'offres
pour les matériels et services dont le coiit est estimé supérieur a un million (1.000.000) de
Dollars par appel d'offres pour les Travaux de Recherche et un million cing cents mille
(1.500.000) Dollars pour les Travaux d'Evaluation, de Développement et d'Exploitation. Les
entités composant le Contracteur pourront soumissionner dans le cadre de ces appels
d'offres. La procédure ci-dessus ne s'appliquera pas pour les études géologiques et
géophysiques, linterprétation, I'analyse des roches méres, l'analyse pétrophysique et
géochimique, la supervision et l'ingénierie des Travaux Pétroliers, l'acquisition de logiciels
et les travaux nécessitant l'accés 4 des informations confidentielles lorsque le Contracteur
aura la possibilité de fournir les prestations & partir de ses moyens propres ou de ceux de ses
‘Sociétés Affilides.

Les montants définis aux articles 3.5 et 3.6 seront actualisés chaque année par application de
I'Indice d'inflation du produit intérieur brut des Etats-Unis d’Amérique, tel que publié par
I'OCDE, dans sa Revue Mensuelle, 3 la page "National Accounts", sous les références :
"National Income and Product - Etats-Unis - Implicit Price Level”. La valeur de l'indice était
de 100 en 1985 et de 132,3 au 4"™ trimestre 1993 (publication du mois de mars 1996). En
cas d'impossibilité d'utiliser ladite référence, les Parties se concerteront pour convenir d'une
nouvelle référence.

Le Contracteur exerce ses fonctions en industriel diligent. Sa responsabilité ne saurait étre
recherchée que pour les pertes et les dommages résultant d'une faute lourde et délibérée de
sa part, telle qu'appréciée au regard des pratiques et usages internationaux de lindustrie
pétrolire et dans le respect de la réglementation congolaise applicable.

Sans préjudice de ce qui précéde, le Contracteur exécutera, pendant la durée du
Permis et toute période de renouvellement, le programme minimum de travaux défini au
décret attributif du Permis mis 2 la disposition du Contracteur par le titulaire conformément
aux dispositions du Contrat d'Association.

ARTICLE 4 : COMITE DE GESTION

4.1

Aussitot que possible aprés la Date d'Effet du Contrat, il sera constitué, pour la Zone de
Permis, un Comité de Gestion composé d'un représentant du Contracteur et d'un représentant
du Congo. Chaque entité membre du Comité de Gestion nommera un représentant et un
suppléant. Le suppléant nommé par une partie agira seulement au cas ou le représentant
désigné par cette partie ne serait pas disponible. Chaque partie aura le droit de remplacer &
tout moment son représentant ou son suppléant en avisant l'autre partie de ce remplacement.
Le Congo et le Contracteur pourront faire participer au Comité de Gestion un nombre
raisonnable de membres de leur personnel. QJ‘,&(
b
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4.2

43

4.4

4.5

4.6

Le Comiié de Gestion examine toutes questions inscrites 4 son ordre du jour relatives a
l'orientation, a la programmation et au contrdle de la réalisation des Travaux Pétroliers. 1l
examine notamment les Programmes de Travaux et les Budgets qui font l'objet d'une
approbation et il contrdle I'exécution desdits Programmes de Travaux et Budgets.

Pour I'exécution de ces Programmes de Travaux et Budgets approuvés, I'Opérateur, pour le
compte du Contracteur, prend toutes les décisions nécessaires pour la réalisation des
Travaux Pétroliers conformément aux termes du Contrat.

Les décisions du Comité de Gestion sont prises en application des régles suivantes :

a) pour les Travaux d'Evaluation et de Développement, y compris les travaux de
développement complémentaire, les Travaux d'Exploitation et les Travaux
d'Abandon, ainsi que pour les décisions relatives a l'arrét des Travaux d'Exploitation
sur I'un ou l'autre des champs de la Zone de Permis, I'Opérateur présente, pour le
compte du Contracteur, au Comité de Gestion, les orientations, les Programmes de
Travaux et les Budgets qu'tl propose pour approbation. Les décisions du Comité de
Gestion sur ces propositions sont prises 4 'unanimité.

Si une question ne peut pas recueillir 'unanimité & une réunion du Comité de
Gestion, l'examen de la question est reporté & une deuxiéme réunion du Comité de
Gestion qui se tient, sur convocation de 1'Opérateur, dix (10) jours au moins aprés la
date de la premiére réunion. Pendant ce délai, les Parties se concertent et I'Opérateur
fournit toutes informations et explications qui lui sont demandées par le Congo.

b) Pour la détermination des provisions liées aux Travaux d'Abandon, les décisicns du
Comité de Gestion sont prises 4 'unanimité.

Les décisions du Comité de Gestion ne doivent pas étre susceptibles de porter atteinte aux
droits et obligations résultant, pour le Contracteur, du Contrat de Partage de Production.

Le Comité de Gestion se réunit chaque fois que I'Opérateur le demande, sur convocation
adressée quinze (15) jours a l'avance. La convocation contient l'ordre du jour proposé, la
date, I'heure et le lieu de la réunion. L'Opérateur fait parvenir au Congo les éléments
d'information nécessaires & la prise des décisions figurant & l'ordre du jour huit (8) jours
avant ]a réunion. Le Congo peut 4 tout moment demander que 1'Opérateur convoque une
réunion pour délibérer sur des questions déterminées qui font alors partie de l'ordre du jour
de la réunion, Le Comité de Gestion doit se réunir au moins deux fois au cours de chaque
Année Civile pour discuter et approuver le Programme de Travaux et le Budget et pour
entendre le rapport de 1'Opérateur sur l'exécution du Budget afférent a I'Année Civile
précédente. Le Comité de Gestion ne peut statuer sur une question qui ne figure pas a l'ordre
du jour de la réunion, sauf décision contraire unanime des représentants des Parties.

Les séances du Comité de Gestion sont présidées par le représentant du Congo. L'Opérateur
en assure le secrétanat.

L'Opérateur prépare un procés-verbal écrit de chaque séance et en envoie copie au Congo
dans les quinze (15) jours de la date de la réunion, pour approbation ou remarques dans les
trente (30) jours a compter de la date de réception. En outre, I'Opérateur établit et soumet &
la signature du représentant du Congo et du Contracteur, avant la fin de chaque séance du
Comité de Gestion, une liste des questions ayant fait l'objet d'un vote et un résumé des
positions adoptées a l'occasion de chaque vote. /Q‘j

Sy
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4.7

4.8

4.9

Toute question peut étre soumise a la décision du Comité de Gestion sans que soit tenue une
séance formelle A condition que cette question soit transmise par écrit par I'Opérateur au
Congo. Dans le cas d'une telle soumission, le Congo doit, dans les dix (10) jours suivant
réception de la question, communiquer son vote par écrit & I'Opérateur, 3 moins que la
question soumise au vote ne requiert une décision dans un délai stipulé par 'Opérateur qui
ne peut étre inférieur A quarante huit (48) heures. En absence de réponse du Congo dans le
délai imparti, la proposition de 1'Opérateur est considérée comme adoptée. Toute question
qui regoit le vote affirmatif requis dans les conditions prévues au présent article est réputée
adoptée comme si une réunion avait été tenue.

Le Comité de Gestion peut décider d'entendre toute personne dont I'audition est demandée
par l'une des Parties. Chaque Partie peut en outre, a ses frais, se faire assister aux réunions
du Comité de Gestion par des experts extérieurs de son choix, 4 condition d'obtenir un

~ engagement de confidentialité desdits experts, étant entendu que les experts assistant le

Congo ne doivent présenter aucun lien avec des sociétés pétrolidres concurrentes des entités
composant le Contracteur.

Un Comité d’Evaluation des Provisions pour Travaux d’Abandon rattaché au Comité de
Gestion est institué. I! est chargé d’examiner pour recommandation audit Comité de
Gestion :

e Les programmes des Travaux d’Abandon et ’estimation de leurs cofits ;
e Le calcul des provisions pour remise en état des sites ;

e Le calcul du montant correspondant aux produits financiers générés par les
provisions pour la remise en état des sites, ainsi qu'une recommandation
d’affectation desdites provisions. Il est convenu entre le Congo et le Contracteur que
les provisions constituées non placées dans un organisme tiers mais conservées dans
la trésorerie de la société constituante ou de celle de ses Sociétés Affili€es, sont
réputées avoir généré des produits financiers au taux de référence + 0,2%. « taux de
référence » signifie le taux d’intérét inter bancaire LIBOR 4 1 mois sur Dollar, tel
que publié sur "TELERATE" 4 la page "3750" 4 11h00 (heure de Londres), ou toute
autre page de substitution, 2 jours ouvrables avant le jour du tirage ou du
renouvellement « avec arrondi au 1/16°™ de 1% 1’an supérieur si nécessaire ».

Le Comité d’Evaluation des Provisions pour Travaux d’Abandon est composé de
représentants (un titulaire et un suppléant) du Contracteur et du Congo.

Ce comité se réunira selon une périodicité que les Parties auront déterminée d’un commun
accord. ‘

Le secrétariat du Comité est assuré par un représentant de 1’Opérateur, chargé également de
rédiger un compte rendu écrit de chaque réunion qui sera envoyé A tous les participants pour
approbation. L’absence de réponse dans le délai de dix jours ouvrés suivant la transmission
dudit compte rendu sera réputée valoir approbation de son contenu.

Les coiits du Contracteur et du Congo relatifs a la participation de leurs représentants et au

fonctionnement du Comité d’Evaluation des Provisions pour Travaux d* Abandon seront
suppoités par le Contracteur et constitueront des Cotits Pétroliers récupérables.

\
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ARTICLE 5 : PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS

5.1

52

5.3

54

5.5

Pour le compte du Contracteur, 'Opérateur présentera au Congo, dans un délai de soixante
(60) jours & compter de la Date d'Effet, I'état des Travaux Pétroliers réalisés sur les Permis 4
la Date d'Effet ainsi que le Programme de Travaux décidé pour 'Année Civile en cours, avec
le Budget correspondant. Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque
Année Civile, I'Opérateur soumettra au Congo le Programme de Travaux qu'il se propose de
réaliser au cours de 'Année Civile suivante ainsi que le projet de Budget correspondant. Au
moment de la soumission du Programme de Travaux et du Budget de chaque Année Civile,
1'Opérateur présente sous forme moins détaillée un Programme de Travaux et un Budget
prévisionnels pour les deux Années Civiles suivantes.

Au plus tard le quinze (15) décembre de chaque Année Civile, le Comité de Gestion adopte
le Programme de Travaux et le Budget relatifs & 'Année Civile suivante. Au moment ol il
adopte un Programme de Travaux et un Budget, le Comité de Gestion examine, a titre
préliminaire et sans I'adopter, le Programme de Travaux et le Budget pour les deux Années
Civiles suivantes. Aussitot que possible aprés l'adoption d'un Programme de Travaux et d'un
Budget, 'Opérateur en adresse une copie au Congo.

Chaque Budget contient une estimation détaillée, par trimestre, du coilit des Travaux-
Pétroliers prévus dans le Programme de Travaux correspondant au Trimestre en question.

Chaque Programme de Travaux et chaque Budget est susceptible d'étre révisé et modifié par

le Comité de Gestion 4 tout moment dans I'année.

Dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin d'une Année Civile ou, en cas de fin du
Contrat, dans les trois (3) mois de cette expiration, 'Opérateur doit, pour le compte du
Contracteur, rendre compte au Congo de la fagon dont a été exécuté le Budget afférent 4
YAnnée Civile écoulée.

Lorsque l'Opérateur estimera qu'au total 50% des Réserves Prouvées d'un Permis
d'Exploitation objet du Contrat devraient avoir été produites au cours de l'Année Civile qui
suivra, il soumettra au Congo, pour le compte du Contrateur, au plus tard le quinze (15)
novembre de 1'Année Civile en cours, le Programme de Travaux d’Abandon qu'il se propose
de réaliser sur cette concession ou ce Permis d'Exploitation avec un plan de remise en €tat
du site, un calendrier des travaux prévus et une estimation détaillée de I'ensemble des cofits
liés & ces Travaux d'Abandon.

Pour permettre la récupération de ces Coiits Pétroliers conformément aux dispositions de
l'article 7.5 ci-aprés par les entités composant le Contracteur sous la forme de provisions
pour la remise en état des sites, pour chacun des Permis d'Exploitation visés 4 l'alinéa
précédent, I'Opérateur déterminera, au plus tard le quinze (15) novembre de I'Année Civile
en cours, le montant exprimé en Dollars par Baril de la provision 3 constituer. Ce montant
sera égal au montant total estimé des travaux divisé par le montant des Réserves Prouvées
restant 4 produire selon ses estimations sur le Permis d'Exploitation considéré.

Au plus tard le quinze (15) décembre de la méme Année Civile, le Comité de Gestion
adoptera, pour chaque Permis, le Programme de Travaux d'Abandon, et le Budget global
correspondant, pour la période allant jusqu'a la fin de la réalisation des Travaux d'Abandon.
A la méme date, le Comité de Gestion approuvera également le montant de la provision que
le Contracteur sera tenu de constituer pour chaque Baril d'Hydrocarbures Liquides restant a
produire. Chaque entité membre du Contracteur imputera en conséquence sur les Cofits
Pétroliers de chacune des Années Civiles suivantes une somme égale au montant de la
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5.6

provision a constituer par Baril restant 4 produire multipliée par la part de la production
d'Hydrocarbures Liquides lui revenant au titre de I'Année Civile considérée sur le Permis.

Si besoin est, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année Civile, I'Opérateur
présentera au Congo les modifications qu'il convient d'apporter a l'estimation des réserves
restant 4 exploiter et au colt des Travaux d'Abandon prévus. En fonction de ces nouvelles
estimations de réserves restant & produire et des nouvelles estimations de coits des Travaux
d'Abandon, 1'Opérateur déterminera le cas échéant, compte tenu des provisions déja
effectuées a ce titre, le nouvean montant en Dollars des provisions 3 constituer pour
'ensemble des Années Civiles 3 venir jusqu'd l'arrét de la production sur chaque Baril
d'Hydrocarbures Liquides qui sera produit. Le Comité de Gestion approuvera ce nouveau
montant le quinze (15) décembre de la méme année au plus tard.

Les livres et écritures comptables du Contracteur se rapportant aux Travaux Pétroliers sont
soumis & vérification et & inspection périodiques de la part du Congo ou de ses représentants.

Aprés avoir prévenu le Contracteur par écrit, le Congo exerce ce droit de vérification dans
un délai d’au moins quarante cinq (45) jours suivant la date de notification, pour un exercice
donné, soit en faisant appel au personnel de l'administration congolaise, soit en faisant appel
4 un cabinet indépendant internationalement reconnu, désigné par lui et agréé par le
Contracteur. L'agrément du Contracteur n'est pas refusé sans motif valable.

Pour une Année Civile donnée, le Congo dispose d'un délai de quinze (15) mois a compter
de la date de dépét des comptes définitifs auprés du Congo pour effectuer en une seule fois
ces examens et vérifications.

A l'occasion de ces vérifications, le Congo s'efforce de procéder de fagon 4 géner le moins
possible le Contracteur.

" Les frais afférents i cette vérification sont pris en charge par le Contracteur, dans la limite

d'un montant annuel de 60.000 $ (soixante mille Dollars), et font partie des Coilits Pétroliers
récupérables. Ce montant est actualisé par application de I'Indice défini A V'article 3.7 du
Contrat.

Lorsque la vérification n'est pas réalisée par le personnel de I'administration congolaise, le
cabinet indépendant agréé par le Congo et I'Opérateur exerce sa mission dans le respect des
termes de référence établis par le Congo pour l'examen de l'application des régles définies
dans la Procédure Comptable pour la détermination des Coiits Pétroliers et leur récupération.
Lesdits termes de référence sont communiqués au Contracteur avant l'intervention dudit
cabinet. Le rapport final de cette vérification est communiqué dans les meilleurs délais au
Contracteur.

Les comptes des Sociétés Affiliées de I'Opérateur, qui sont notamment chargées de fournir
leur assistance au Contracteur, ne sont pas soumis a la vérification susvisée. Sur demande,
F'Opérateur fournit un certificat du cabinet intemational chargé de certifier les comptes
desdites Sociétés Affiliées. Ce cabinet doit certifier que les charges d'assistance imputées
aux Coits Pétroliers ont été calculées de maniére équitable et non discriminatoire. Cette
disposition ne s'applique pas aux Sociétés Affiliées de droit congolais qui pourraient étre
créées pour les besoins de I'exécution du Contrat.

Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevées lors des inspections et
vérifications, le Congo peut présenter ses objections au Contracteur par écrit et de maniére
raisonnablement détaillée, dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin de ces examens
et vérifications. ar
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5.7

Les dépenses imputées en Colts Pétroliers et les calculs relatifs au partage de la Production
Nette dans ladite Année Civile sont considérés comme définitivement approuvés lorsque le
Congo n'a pas opposé d'objection dans les délais visés ci-dessus.

Toute objection, contestation ou réclamation raisonnablement soulevée par le Congo fait
I'objet d'une concertation avec le Contracteur ou l'entité composant le Contracteur
concernée. L'Opérateur rectifie les comptes dans les plus brefs délais en fonction des accords
qui interviennent 4 cette occasion avec le vérificateur mandaté par le Congo. Les différends
qui peuvent subsister avec le Contracteur sont portés i la connaissance du Comité de
Gestion avant d'étre éventuellement soumis a l'arbitrage conformément aux dispositions de
l'article 23 du Contrat. '

Les registres et livres de comptes retragant les Travaux Pétroliers sont tenus par 'Opérateur
en langue frangaise et libellés en Dollars. Les registres sont utilisés pour déterminer la
quote-part des Cotts Pétroliers et de la production revenant 4 chacune des entités composant
le Contracteur aux fins du calcul par celles-ci des quantités d'Hydrocarbures Liquides leur
revenant au titre des articles 7 et 8 du Contrat.

Il est de l'intention des Parties qu'a 'occasion de la conversion de devises et de toutes autres
opérations de changes relatives aux Travaux Pétroliers le Contracteur ne réalise ni gain, ni
perte, qui ne soient portés aux comptes des Coiits Pétroliers.

Les modalités relatives A ces opérations sont précisées dans la Procédure Comptable.

ARTICLE 6 : DECOUVERTE D'HYDROCARBURES

6.1

6.2

6.3

Dés qu'une découverte est mise en évidence, pour le compte du Contractéur, I'Opérateur en
informe le Congo. Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente (30) jours qui
suivent la fin du sondage de découverte, le Contracteur présente au Congo un premier
rapport de découverte sur le ou les niveaux rencontrés qui peuvent étre considérés comme
producteurs, l'importance des indices donnés par le gisement et une estimation des travaux a
entreprendre dans les trois (3) mois suivants.

Au plus tard dans les six {6) mois qui suivent la découverte, aprés mise a jour du rapport de
découverte, le Contracteur soumet au Comité de Gestion :

- unrapport détaillé sur la découverte ;

- un Programme de Travaux et le Budget prévisionnel nécessaire a la délinéation
du gisement comprenant notamment les travaux complémentaires  effectuer et le
nombre de puits de délinéation 4 forer ;

- un planning de réalisation des travaux de délinéation.

Aprés examen et modifications éventuelles des propositions du Contracteur par le Comité de
Gestion, les régles de décision définies 4 l'article 4.3 ci-dessus s'appliquent.

A Tissue des travaux de délinéation, le Contracteur soumet un rapport au Comité de Gestion
sur les possibilités de mise en production du champ ainsi délimité. Aprés examen de ce
rapport par le Comité de Gestion, si le Contracteur établit le caractére commercial du
gisement en fonction de ses critéres d'évaluation, le Titulaire, 4 la demande du Contracteur,
sollicite l'octroi d'un Permis d'Exploitation auprés de 'administration congolaise compétente.

S
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ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT DES COUTS PETROLIERS

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Le Contracteur assure le financement de l'intégralité des Coiits Pétroliers.

Le remboursement des Coiits Pétroliers s'effectuera sur la Zone de Permis. A cet effet, une
part de la production d'Hydrocarbures Liquides provenant de la Zone de Permis au cours de
chaque Année Civile sera effectivement affectée au remboursement des Cotits Pétroliers (ci-
apres désignée "Cost Oil"), comme suit :

Dés le démarrage de la production d'Hydrocarbures Liquides sur un Permis d’'Exploitation,
chaque entité composant le Contracteur commencera 4 récupérer sa part des Cofits Pétroliers
relatifs 4 la Zone de Permis en recevant chaque Année Civile une quantité d'Hydrocarbures
Liquides au plus égal au pourcentage C, indiqué ci-dessous du total de la Production Nette
du ou des Permis d'Exploitation découlant de la Zone de Permis multipliée par le
pourcentage d'intérét qu'elie détient dans ce ou ces Permis d'’Exploitation.

Réserves Prouvées Limite de Cost Qil C %
{Millions bbls) ‘Cost Stop’
<350 60 %
>50et <100 55%
> 100 et < 150 52 %
> 150 et <300 50 %
> 300 48 %

Si au cours d'une quelconque Année Civile, les Colits Pétroliers non encore récupérés par
une entité composant le Contracteur dépassent la valeur de la quantité dHydrocarbures
Liquides pouvant étre retenue par cette entité comme indiqué ci-dessus, le surplus ne
pouvant étre récupéré dans I'Année Civile considérée sera reporté sur les Années Civiles
suivantes jusqu'a récupération totale ou expiration du Contrat.

La valeur du Cost Oil sera déterminée en utilisant le Prix Fixé pour chaque qualité
dHydrocarbures Liquides tel que défini a l'article 9 ci-dessus. ‘

Le remboursement des Colts Pétroliers pour chaque Année Civile au titre des Permis
d'Exploitation s'effectuera selon I'ordre de priorité suivant :

« les coiits des Travaux d'Exploitation ;

- les coflits des Travaux d'Evaluation et de Développement ;

- les colits des Travaux de Recherche ; ,

- les provisions décidées pour la couverture des colts des Travaux d'Abandon.

Les Cofits Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux Pétroliers ci-dessus selon
leur nature.

Au moment de leur remboursement, les Coiits Pétroliers non récupérés seront actualisés &
compter de leur date de paiement par application de I'Indice visé a l'article 3.7 ci-dessus et
selon les dispositions prévues a la Procédure Comptable.

Sur la Zone de Permis, afin de tenir compte des situations particuliéres des prix
d’Hydrocarbures Liquides, les Parties conviennent des dispositions suivantes :

a) au cas ol les prix sont exceptionnellement bas :

Page 15 ik ',,K l/.(
ZL/



7.7

- sile Prix Fixé est inférieur & 10 Dollars par Baril, le Cost Stop sera égal 2 70% de la
Production Nette, exprimée en Barils, d’une méme qualité d’Hydrocarbures.

- Si le Prix Fixé est compris entre 10 Dollars et 14 Dollars par Baril, le Cost Stop
décroitra linéairement entre 70 et C% de la Production Nette, exprimée en Barils,
d’une méme qualité d’Hydrocarbures ;

b) si le Prix Fixé d’une ou plusieurs Qualités d’Hydrocarbures Liquides est supérieur au
Seuil du Prix Haut tel que défini a "article 8.2, la valeur du Cost Oil sera au plus égale a
une valeur correspondant 3 C% de la Production Nette, exprimée en Barils multipliée par
le Seuil de Prix Haut tel que définie 4 I’article 8.2 ci-dessous.

Nonobstant toutes autres dispositions de ce Contrat, les colits associés aux Travaux de
Recherche, de Développement et d’ Abandon, seront des Cofits Pétroliers récupérables, dans
le cadre de tout Permis d’Exploitation découlant du Permis, dans 1’ordre de récupération
définie a I’article 7.5 ci-dessus.

ARTICLE 8 - PARTAGE DE LA PRODUCTION

8.1

8.2

La Production Nette sur la zone de chaque Permis d’Exploitation, déduction faite de la
Redevance miniére proportionnelle et de la quantité affectée an remboursement des Coiits
Pétroliers conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus (ci-aprés "Profit Oil"), sera
partagée entre le Congo et le Contracteur dans les proportions indiquées ci-dessous.

Partage de Production (en % sur le Profit Oil)

Reserves prouvées Contracteur Congo
(Millions bbls)
<50 ' 60 % 40 %
Z50et <100 55% 45 %
> 100 et <150 50% 50 %
= 150 et <300 45 % 55 %
> 300 & négocier a négocier

Un seuil de prix haut de trente (30) Dollars par Baril (ci-aprés "Seuil de Prix Haut"),
déterminé 3 la date de mise en huile sera applicable. Il sera actualisé le 1 j Janwer de chaque
année par application de 1’'Indice défini A article 3.7.

II est entendu qu’en déterminant le Seuil du Prix Haut, ’application de I'Indice d’inflation
se fera A partir de la date de mise en huile, indépendamment de la Date d’Entrée en Vigueur
du présent Contrat.

Dans la zone de chaque Permis d’Exploitation, si le Prix Fixé d’une ou plusieurs Qualités
d’Hydrocarbures Liquides est supérieur au Seuil du Prix Haut défini ci-dessus, la part de
chaque qualité d’Hydrocarbures Liquides équivalant en valeur a la différence entre le Seuil

‘de Prix Haut et le Prix Fix¢ pour telle qualité d’Hydrocarbures Liquides, sera partagée, aprés

déduction de la Redevance, & raison de soixante (60%) pour cent pour le Congo et de
quarante pour cent (40%) pour le Contracteur. Les quantités restantes de chague qualité
d’Hydrocarbures Liquides seront partagées comme stipul€ a Particle 8.1 ci-dessus.
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8.3

84

Partage de production au dessus du Seuil du Prix Haut

Part du Contracteur Part du Congo
40 % 60 %

Si les Cofits Pétroliers 4 récupérer durant une année particuliére sont en dessous de la valeur
du Cost Stop comme défini dans [’article 7.2, pour chaque Permis d’Exploitation, la
différence entre Ia quantité de production équivalente & des tels Coiits Pétroliers et le Cost
Stop sera considérée comme Excess Cost Oil et sera partagée entre le Contracteur et le
Congo comme indiqué ci-dessous :

Taux de ’Excess Cost Oil
Reserves Prouvées - Congo Contracteur
(Millions bbls)
<50 60 % 40 %
2350et <100 65 % 35%
> 100 et <150 70 % 30 %
= 150 et <300 75 % 25%
=300 a négocier A négocier

Pour ia répartition du Profit Oil de la Zone de Permis entre le Congo et chaque
entit¢ composant le Contracteur prévue ci-dessus, les parts de chaque qualité
d’Hydrocarbures Liquides 4 recevoir par le Congo et par chaque entité composant le
Contracteur sont proportionnelles au rapport entre la Production Nette de chacune de ces
Qualités d’Hydrocarbures Liquides affectées au Profit Oil et la somme des Productions
Nettes des Hydrocarbures Liquides affectées au Profit Oil.

ARTICLE 9 - VALORISATION DES HYDROCARBURES LIQUIDES

9.1

9.2

Pour les besoins de la gestion du présent Contrat, le brut de référence sera le Brent de la mer
du Nord, dont la valeur de la cotation telle que publiée par le Platt's & la rubrique «Brent
daté» sera «le prix de référencen.

Aux fins de la récupération des Colits Pétroliers, du partage du Profit Oil, de la
détermination des montants a verser au titre de la PID prévue 2 l'article 10 ci-aprés et de la
perception en espéces de la Redevance miniére proportionnelle, le prix de chaque qualité
d'Hydrocarbures Liquides est le "Prix Fixé".

Le Prix Fixé reflétant la valeur d'une Qualité d'Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de
chargement au Congo, sur le marché international, est déterminé en Dollars par Baril. Ce
Prix Fix¢ est déterminé paritairement par le Contracteur et le Congo pour chaque mois.

Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre, le Congo et le Contracteur se
rencontrent afin de déterminer d'un commun accord, pour chaque qualité d'Hydrocarbures
Liquides produite, le Prix Fixé pour chaque mois du Trimestre écoulé. A cette occasion, le
Contracteur soumet au Congo les informations visées 4 l'article 9.1 ci-dessus et tout élément
pertinent se rapportant a la situation et a I'évolution des prix des Hydrocarbures Liquides sur
les marchés internationaux. Si, au cours de cette réunion, un accord unanime ne peut étre
obtenu, les Parties se rencontrent a nouveau en apportant toute information complémentaire
utile relative & 1'évolution des prix des Hydrocarbures Liquides de qualités similaires

P YAl
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afin d'obtenir une décision unanime avant la fin du deuxiéme mois suivant la fin du
Trimestre considéré.

Pour les besoins de la gestion du Contrat, le Contracteur détermine en tant que de besoin un
prix mensuel provisoire, pour chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides, qu'il applique
jusqu'a la détermination définitive pour le mois considéré du Prix Fixé. Ce prix provisoire
est porté a la connaissance du Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix Fixé, l'une ou l'autre
partie peut soumettre le différend a l'arbitrage dans les conditions prévues 4 l'article 23 du
Contrat.

9.3  En cas d'exploitation dun gisement de Gaz Naturel, le Congo et le Contracteur se
concerteront pour fixer le prix du Gaz Nature] conformément aux dispositions de l'article 15
ci-aprés.

ARTICLE 10 - PROVISION POUR INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES

La Provision pour Investissements Diversifiés, ou "PID", a pour objet de permettre d'affecter des
fonds 4 des investissements ou 4 des engagements financiers destinés au développement de
l'économie congolaise ; ces fonds seront affectés notamment 4 la promotion des petites et moyennes
entreprises et des petites et moyennes industries et A4 une aide au financement des projets de
promoteurs nationaux.

Le montant de la PID est fixé pour chaque Année Civile 4 1% de la valeur au(x) Prix Fixé(s) de la
Production Nette de la Zone de Permis.

Les montants correspondants sont versés par chaque entité composant le Contracteur sur les
comptes indiqués par le Congo, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable.

Les montants affectés 4 la PID constituent des Coiits Pétroliers.

Article 11 — Projet Social

Le Contracteur financera un projet social qui sera déterminé par le Congo, 4 hauteur d’un montant
maximum de deux cent cinquante mille Dollars (250 000 USD), ce montant constitue un Cofit
Pétrolier récupérable.

ARTICLE 12 - REGIME FISCAL

12.1 La Redevance miniére proportionnelle due au Congo est calculée au taux de 15% appliqué a
la Production Nette de la Zone de Permis. .
Le Congo aura le droit de recevoir la Redevance miniére proportionnelle en espéces en
notifiant au Contracteur son choix au moins quatre vingt dix (90) jours a l'avance. Si une
telle notification n'est pas faite par le Congo, la Redevance sera, alors, prélevée par le Congo
en nature au point d'enlévement.

Les quantités d'Hydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur au cours des
Travaux Pétroliers seront assujetties au paiement en espéces de la Redevance miniére
proportionnelle au taux de 15%. Les dépenses correspondantes constitueront des Cofits
Pétroliers récupérables.

12.2 La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur 3 l'issue des affectations et des
partages définis aux articles 7 et 8 ci-dessus est nette de tout impdt, droit ou taxe de quelque
nature que ce soit. Cond
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12.3

La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo a l'issue des affectations et des
partages définis aux articles 7 et 8 ci-dessus comprend I'impét sur les sociétés calculé au
taux de 35% sur les revenus de chaque entité composant le Contracteur provenant des
activités réalisées en application du Contrat. Les déclarations fiscales sont établies en
Dollars par chaque entité composant le Contracteur. Les quitus fiscaux correspondants sont
établis au nom de chacune des entités composant le Contracteur auxquelles ils seront remis.

Le Congo aura le droit, moyennant une notification au Contracteur quatre vingt dix (90)
jours a I'avance, de recevoir en espéces, sur la base du Prix Fixé, le montant du Tax Oil
compris dans la part d'Hydrocarbures Iui revenant aux taux de partage et affectations définis
aux articles 7 et 8 du Contrat. Dans un tel cas, le Contracteur recevra, au point d’enlévement,
la part d’Hydrocarbures Liquides correspondante, devant normalement revenir au Congo,
conformément 2 I’article 12 du Contrat,

Les dispositions du présent article s'appliquent séparément 4 chaque entité composant le
Contracteur pour I'ensemble des Travaux Pétroliers.

Le Contracteur sera swjet aux dispositions de I’Annexe III de ce Contrat «Régime
Douanier ». Les matiéres non expressément visées par cette Annexe sont soumises au
régime de droit commun des douanes en vigueur au Congo.

ARTICLE 13 - TRANSFERT DE PROPRIETE ET ENLEVEMENT DES HYDROCARBURES LIQUIDES

13.1

13.2

Les Hydrocarbures Liquides produits deviennent la propriété indivise du Congo et du
Contracteur au passage a la téte des puits de production.

La propriété de la part dHydrocarbures Liquides revenant au Congo et & chaque entité
composant le Contracteur en application des articles 7, 8 et 12 est transférée & celles-ci 4 la
sortie des installations de stockage; dans le cas d'une expédition par navire pétrolier, le point
de transfert de propriété est le point de raccordement entre le navire et les installations de
chargement.

Le Congo prend également livraison au méme point de la part d'Hydrocarbures Liquides lui
revenant.

Chaque entité composant le Contracteur, ainsi que ses clients et transporteurs, a le droit
d'enlever librement au point d'enlévement choisi a cet effet Ia part d'Hydrocarbures Liquides
lui revenant en application des articles 7, 8 et 13 ci-dessus.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et 3 l'expédition des Hydrocarbures Liquides
jusqu'au point d'enlévement font partie des Cofits Pétroliers récupérables.

Les Parties conviennent que le Contracteur souscrive une telle assurance sur la totalité de
tels Hydrocarbures Liquides, y compris la part du Congo, et que les cofits de cette assurance
constituent des Coits Pétroliers récupérables.

Les Parties enlévent leur part respective d'Hydrocarbures Liquides, FOB terminal
de chargement, sur une base aussi réguliére que possible, étant entendu que chacune d'elles
peut, dans des limites raisonnables, enlever plus ou moins que la part Jui revenant au jour
de I'enlévement, 4 condition toutefois qu'un tel sur-enlévement ou sous-enlévement ne porte
pas atteinte au droits de l'autre partie et soit compatible avec le taux de production, la
capacité de stockage et les caractéristiques des navires. Les Parties se concertent
régulidrement pour établir un programme prévisionnel d'enlévements sur la base des
principes ci-dessus. Les Parties arréteront, avant le début de toute production commerciale
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13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

sur la Zone du Permis, une procédure d'enlévement fixant les modalités d'application du
présent article.

Chaque entité du Contracteur est tenue, 4 la demande du Congo, de vendre en priorité aux
industries congolaises, aux conditions définies ci-dessous, les Hydrocarbures Liquides lui
revenant en vue de satisfaire les besoins de celles-ci. Le Congo n'exigera pas de ces entités
qu'elles vendent aux industries congolaises au titre de chaque Année Civile des quantités
d'Hydrocarbures Liquides supérieures a trente pourcent (30%) de la part leur revenant au
titre du Contrat. Le Congo pourra choisir la Qualité d'Hydrocarbures Liquides la plus
appropriée aux besoins des industries congolaises parmi les qualités disponibles.

Le Congo notifiera & chaque entité du Contracteur, au moins quatre vingt dix (90) jours
avant le début de chaque Année Civile, les quantités et les types d'Hydrocarbures Liquides
pour I'Année Civile en question. En pareil cas, le prix de vente des Hydrocarbures Liquides
sera payé en Dollars et selon des modalités de paiement A convenir, y compris en c¢e qui
concerne les garanties de paiement, en fonction des circonstances, dans le cadre d'un contrat
qui sera négocié le moment venu avec les acheteurs, Un tel prix ne sera pas inférieur au prix
déterminé pour le(s) type(s) d’Hydrocarbures Liquides conformément aux dispositions
prévues a ’article 9. '

Dans la mesure ot le Comité de Gestion déterminera que cela est possible dans le cadre des
opérations visées par le Contrat, 'Opérateur s'efforcera de fournir aux industries désignées
par le Congo les différentes qualités requises. Au cas ol un mélange d'Hydrocarbures
Liquides aurait déja été effectué, les entités du Contracteur s'engagent a la demande du
Congo A procéder 4 des échanges entre le tonnage d'Hydrocarbures Liquides revenant au
Congo en application de ’article 13.3, contre les tonnages de pétrole brut de qualités
différentes qui sont a leur disposition et produites au Congo, en tenant compte de la qualité,
de la valeur et de tous autres facteurs habituellement pris-en considération selon les
pratiques en usage dans l'industrie pétroliére.

Sous réserve de la limite fixée & Varticle 13.3 ci-dessus, I'engagement de chaque entité du
Contracteur de fournir des Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises est limité,
pour chaque Année Civile, 4 une quantité égale au total de leurs besoins, multiplié par une
fraction dont le numérateur est la quantité d'Hydrocarbures Liquides de cette qualité
revenant A cette entité au titre de sa participation, et dont le dénominateut est la production
totale de pétrole brut de cette qualité réalisée au Congo pendant la méme Année Civile.

Au cas ou il existerait au Congo plusieurs producteurs, mais ol en raison des besoins des
industries congolaises, les entités du Contracteur se verraient obligées, 4 la demande du
Congo, de livrer des volumes supérieurs A leur obligation déterminée en application de
Iarticle 13.3 ci-dessus, le Congo réunira l'ensemble des producteurs de pétrole brut au
Congo et s'efforcera de faire effectuer entre eux des échanges de quantités de pétrole brut de
telle sorte que soit établie entre les différents producteurs I'égalité décrite 4 I’article 13.3 ci-
dessus, en tenant compte de la quantité, de la valeur et tous autres facteurs habituellement
pris en considération dans 'industrie pétroliére.

La livraison des quantités d'Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises se fera au
point d'enlévement & terre ou en mer, ou 4 la sortie des installations de stockage de ces
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ARTICLE 14 - PROPRIETE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS

14.1

14.2

14.3

La propriété des biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis par le Contrateur dans
le cadre des Travaux Pétroliers sera automatiquement transférée au Congo (i) dés complet
remboursement au Contracteur des Coits Pétroliers correspondants (ii) ou en cas de retrait
du Permis ou d'un Permis d'Exploitation par le Congo pour des raisons prévues au Code des
Hydrocarbures,

Toutefois, aprés le transfert de propriété, le Contracteur pourra continuer 2 utiliser lesdits
biens immobiliers et mobiliers; le Contracteur et le Congo s’accorderont sur les modalités de
rémunération du Congo. En cas de cession ou de vente des biens ainsi transférés, les
produits obtenus seront en totalité versés au Congo.

Dans le cas ot des biens mentionnés ci-dessus font I'objet de siiretés consenties A des tiers
dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers, le transfert de la propriété de ces biens
au Congo n'interviendra qu'aprés complet remboursement par le Contracteur des emprunts
ainsi garantis et obtention des mainlevées des siiretés. Les Parties conviennent que les
slretés sur les emprunts contractés dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers
doivent avant leur mise en ceuvre, étre préalablement approuvés par le Congo.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :
- aux équipements appartenant a des tiers et qui sont loués au Contracteur ;
- aux biens meubles et immeubles acquis par le Contracteur pour des opérations
autres que les Travaux Pétroliers et qui pourraient étre utilisés au profit des
Travaux Pétroliers relatifs a la Zone de Permis.

ARTICLE 15 - GAZ NATUREL

15.1

En cas de découverte de Gaz Naturel, le Congo et le Contracteur se concerteront dans les
plus brefs délais pour examiner la possibilité d'une exploitation commerciale de cette
découverte et, si elle est possible, envisager les aménagements qui devront étre apportés au
Contrat.

15.2 Le Contracteur pourra utiliser le Gaz Naturel, associé ou non, pour les besoins des Travaux

15.3

Pétroliers, et procéder & toute opération de réinjection de Gaz Naturel visant & améliorer la
récupération des Hydrocarbures Liquides. Les quantités de Gaz Naturel ainsi utilisées ne
seront soumises a aucun droit, imp6t ou taxe de quelque nature que ce soit.

Tout Gaz Naturel associé produit et non utilisé directement pour les Travaux Pétroliers ne
pourra étre briilé A la torche qu’aprés autorisation du Ministre chargé des Hydrocarbures
telle que prévue 4 I’article 25, dernier alinéa du Code des Hydrocarbures.

ARTICLE 16 - FORMATION ET EMPLOI DU PERSONNEL CONGOLAIS

16.1

Sur la base des besoins de formation exprimés par le Congo, I'Opérateur mettra en ceuvre un
programme de formation de personnel dans le domaine de la recherche, de l'exploitation et
de la commercialisation des Hydrocarbures dont le budget annuel sera égal, pour chaque
Année Civile, 4 la somme de soixante mille Dollars (60.000 USD). Les programmes de
formation et budgets susvisés seront préparés par 'Opérateur et présentés au Comité de
Gestion pour discussion et approbation. Les actions de formation concerneront les

personnels techniques et administratifs de tous niveaux du Congo et seront conduites au
G
R,
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16.2

moyen de stages au Congo ou 2 I'étranger, d'attributions de bourses d'études & l'étranger et,
le cas échéant, de la création d'un centre de formation professionnelle au Congo. Le
personnel en formation restera sous son statut d'origine et restera rémunéré par son
organisme originel de rattachement.

Les dépenses correspondant aux actions de formation constitueront des Cofits Pétroliers

. récupérables.

L'Opérateur assurera, a qualification égale, I'emploi en priorité dans ses établissements et
installations situés au Congo du personnel congolais. Dans la mesure ou il ne serait pas
possible de trouver des ressortissants congolais ayant les qualifications nécessaires pour
occuper les postes a pourvoir, I'Opérateur pourra embaucher du personnel étranger
conformément 3 la réglementation en vigueur an Congo.

ARTICLE 17 —PRODUITS ET SERVICES NATIONAUX

17.1

17.2

Dans le cadre des Travaux Pétroliers, il est convenu que priorité sera accordée aux
entreprises congolaises pour I’octroi de contrats & condition qu’elles remplisent les
conditions requises, & savoir: fournir des biens ou des services de qualité égale & ceux
disponibles sur le marché international et proposés & des prix (article par article), toutes
taxes comprises, concurrentiels par rapport A ceux pratiqués par les sous-traitants étrangers
pour les biens et services similaires. La préférence sera notamment accordée aux services
offerts par les sociétés contrdlées par le Congo lorsqu’elles remplissent les conditions
indiquées ci-dessus.

Le Contracteur recoura en priorité aux services du Centre des Services Pétroliers installé
dans le Port Autonome de Pointe-Noire.

ARTICLE 18 - INFORMATIONS ~- CONFIDENTIALITE

18.1

Outre les obligations de foumiture d'informations aux autorités congolaises mises a la
charge du Contracteur par la réglementation pétroliére, I'Opérateur fournira au Congo une
copie des rapports et documents suivants qui seront établis aprés la Date d'Effet du Contrat :

- rapports journaliers sur les activités de forage ;
- rapports hebdomadaires sur les activités de géophysique ;
- rapports d'études de synthése géologique ainsi que les cartes y afférentes ;

- rapports de mesures, d'études et d'interprétations géophysiques, cartes, profils, sections
ou autres documents afférents, ainsi que, sur demande du Congo, l'original des bandes
magnétiques sismiques enregistrées ; '

- rapports d'implantation et de fin de sondage pour chacun des forages, ainsi qu'un jeu
complet des diagraphies enregistrées ;

- rapports des tests ou essais de production réalisés ainsi que de toute étude relative & la
mise en débit ou en production d'un puits ;

- rapports concernant les analyses effectuées sur carotte ;

- études de gisement ;

- rapports de production ;

- tous les rapports journaliers, mensuels ou annuels issus des activités de recherche, de

développement et d'exploitation. %\5///
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Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents géologiques ou
géophysiques seront fournis sur un support transparent adéquat pour reproduction ultérieure.
Une portion représentative des carottes et des déblais de forage prélevés dans chaque puits
ainsi que des échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de production
seront également fournis au Congo dans des délais raisonnables. A l'expiration du Contrat,
pour quelque raison que ce soit, les documents originaux et échantillons relatifs aux
Travaux Pétroliers conduits postérieurement & la Date d'Effet seront remis au Congo.

Le Congo pourra & tout moment prendre connaissance des rapports de I'Opérateur sur les
Travaux Pétroliers, dont au moins une copie sera conservée au Congo.

Toutes les dépenses correspondantes & Varticle 18.1 constituent des Coiits Pétroliers
récupérables,

18.2 Le Contrat ainsi que ses annexes et toutes les informations relatives a I'exécution du Contrat

18.3

sont, vis-a-vis des tiers, traités comme confidentiels par les Parties. Cette obligation ne
concerne pas :

@) les informations relevant du domaine public,

(ii)) les informations déjd connues par une partie avant qu'elles ne lui soient
communiquées dauns le cadre du Contrat, et

(iii)  les informations obtenues }également auprés de tiers qui les ont eux-mémes obtenues
légalement et qui ne font Yobjet d'ancune restriction de divulgation ni d'engagement
de confidentialité.

Les Parties peuvent cependant les communiquer, en tant que de besoin, en particulier:

- 4 leurs autorités de tutelle ou a des autorités boursiéres, si elles y sont légalement
ou contractuellement obligées, ou

- aux instances judiciaires ou arbitrales dans le cadre de procédures judiciaires ou
arbitrales, si elles y sont légalement ou contractuellement obligées, ou

- & leurs Sociétés Affiliées, étant entendu que la Partie qui communique de telles
informations & une Société Affiliée se porte garante envers l'autre partie du
respect de l'obligation de confidentialité, ou

- aux banques et organismes financiers dans le cadre du financement des Travaux
Pétroliers, sous réserve que ces banques et organismes s'engagent 4 les tenir
confidentielles.

L'Opérateur peut également communiquer les informations aux tiers fournisseurs,
entrepreneurs et prestataires de services intervenant dans le cadre du Contrat, 2 condition
toutefois qu'une telle communication soit nécessaire pour la réalisation des Travaux
Pétroliers et que lesdits tiers s'engagent 2 les tenir confidentielles.

Les entités composant le Contracteur peuvent également communiquer des informations a
des tiers en vue d'une Cession d'intéréts pour autant que ces tiers souscrivent un engagement
de confidentialité dont copie sera communiquée au Congo.

Sauf application des dispositions du présent Contrat, aucune déclaration publique, annonce
ou circulaire concernant les conditions et les dispositions de ce Contrat, ou informations
sensibles qui peuvent étre définies comme telles par le Congo de temps 4 autre concernant
les activités des Parties ne sera faite ou émise par, ou au nom de P'une des Parties, sans
I’approbation préalable par écrit de I’autre Partie.
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ARTICLE 19 - CESSIONS

Toute Cession d'intérét sur tout ou partie de la Zone de Permis par 'une des entités composant le
Contracteur sera soumise & 'approbation préalable du Congo dans les conditions telles que définies
a Iarticle 36 de la loi portant Code des Hydrocarbures.

Cette approbation est également requise pour toute opération ayant pour conséquence le
changement de contrdle de 1’entité cédante.

L>évaluation de la demande d’approbation par le Congo sera faite de fagon diligente, en se
focalisant sur les capacités techniques et financiéres de 1’entité cessionnaire.

La Cession de tout ou partie des parts d’intéréts dans le présent Contrat ou dans toute convention
qui en est dérivé ne donnera lieu 4 aucune taxation directe ou indirecte.

ARTICLE 20 - ENTREE EN VIGUEUR - DATE D'EFFET ~ DUREE ~ MODIFICATIONS

20.1

20.2

20.3

20.4

Le Contrat entrera en vigueur le jour de la promulgation de la loi portant approbation du
présent Contrat.

Le Contrat restera en vigueur pendant toute la durée comprise entre la Date dEntrée en
Vigueur et la date de terminaison prévue a 'article 24 ci-dessous.

Les termes de ce Contrat ne peuvent étre modifiés que par l'accord unanime des Parties.

S’il est démontré, par la suite, par I’une ou ’autre Partie que 1’équilibre économique général
des dispositions de ce Contrat au moment de la Date d’Effet a été défavorablement influencé
par des changements des lois, de statuts, de réglements ou d’autres matiéres applicables 4 ce
Contrat qui pourraient prendre effet aprés la Date d’Effet, des avenants au présent Contrat
seront pris pour rétablir un tel équilibre économique général. Au cas ol aucun accord ne
pourrait étre trouvé, tous les différends seront soumis 4 un arbitrage selon les termes de
Particle 23.

ARTICLE 21 - FORCE MAJEURE

21.1

21.2

Aucun retard ou défaillance d'une Partie 4 exécuter I'une quelconque des obligations
découlant du Contrat ne sera considéré comme une violation de ce Contrat si ce retard ou
cette défaillance est dii & un cas de force majeure, c'est-d-dire 4 un événement imprévisible,
irrésistible et indépendant de la volonté de la Partie qui l'invoque.

Si, par suite d'un cas de force majeure, I'exécution de F'une quelconque des obligations du
Contrat est différée, la durée du retard en résultant, augmentée du temps qui pourra étre
nécessaire a la réparation des dommages causés pendant ledit retard et 4 la reprise des
Travaux Pétroliers, sera ajoutée au délai prévu au Contrat pour l'exécution de ladite
obligation.

Lorsqu'une Partie considére qu'elle se trouve empéchée de remplir I'une quelconque de ses
obligations en raison d'un cas de force majeure, elle doit le notifier sans délai & l'autre Partie
en spécifiant les éléments de nature 4 établir la force majeure, et prendre, en accord avec
l'autre Partie, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre la reprise normale
de I'exécution des obligations affectées dés la cessation de I'événement constituant le cas de
force majeure.
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Les obligations autres que celles affectées par la force majeure doivent continuer a étre
remplies conformément aux dispositions du Contrat.

ARTICLE 22 - DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES

Le Contrat est régi par le droit congolais et sera interprété selon le droit congolais.

ARTICLE 23 — ARBITRAGE

23.1

23.2

233

234

235

Tous les différends découlant du Contrat, 3 'exception de ceux visés a I’article 23.5 ci-
dessous, qui surgiront entre le Congo d'une part, et les entités du Contracteur d'autre part,
qui ne pourront pas étre résolus a I'amiable, seront tranchés définitivement par arbitrage,
conformément aux régles en vigueur a la Date d'Entrée en Vigueur, du Centre International
pour le réglement des différends relatifs aux investissements (ci-aprés désigné le "Centre"),
institu¢ par la Convention pour le Réglement des différends relatifs aux investissements
entre Etats et Ressortissants d'autres Etats (ci-aprés désigné la "Convention CIRDI"), &
laquelle le Congo est partie.

Les Parties déclarent qu'aux fins de l'article 25 (1) de la Convention CIRDI, tout différend
relatif au Contrat est un différend juridique résultant directement d'un investissement.

Le Congo et les entités du Contracteur nommeront chacun un arbitre et s'efforceront de se
mettre d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre qui sera le président du tribunal. A défaut
de désignation d'un arbitre ou d'un accord sur le tiers arbitre, les dispositions de l' icle 38
de la Convention CIRDI s'appliqueront.

L'arbitrage aura lieu 4 Paris, France. La procédure se déroulera en langue frangaise. Pendant
la procédure d'arbitrage et jusqu'au prononcé de la sentence, aucune des Parties n'effectuera
un quelconque acte préjudiciable aux droits de l'autre Partie au titre du Contrat. Un jugement
d'exequatur pourra étre rendu par tout tribunal ou toute autorité compétente ou, le cas
échéant, une demande pourra étre introduite devant ledit tribunal ou devant ladite autre
autorité pour obtenir la confirmation judiciaire de la sentence et une décision exécutoire.

Le Congo renonce irrévocablement par les présentes a se prévaloir de toute immunité lors de
toute procédure relative & l'exécution de toute sentence arbitrale rendue par un Tribunal
Arbitral constitué conformément au présent article 23, y compris sans limitation toute
immunité concernant les significations, toute immunité de juridiction et toute immunité
d'exécution quant A ses biens.

Tous les différends pouvant survenir entre les entités constituant le Contracteur seront
tranchés selon la clause d'arbitrage du Contrat d'Association.

Si le Congo et une des entités du Contracteur sont en désaccord sur la détermination du prix
des Hydrocarbures Ligunides dans le cadre de l'article 9 ci-dessus, le Congo ou ladite entité
pourra demander au Président de I'Institute of Petroleum a4 Londres, Grande Bretagne, de
désigner un expert international qualifié, a qui le différend sera soumis. Si le Président de
I'Institute of Petroleum ne désigne pas d'expert, chacune des Parties au différend pourra
demander au Centre International d'Expertise de la Chambre de Commerce Internationale a
Paris de procéder a cette désignation. Le Congo et ladite entité fournjront a celui-ci toutes
les informations qu'ils jugeront nécessaires ou que l'expert pourra raisonnablement

demander,
@ KU
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23.6

Dans les wente (30) jours de la date de sa désignation, |'expert communiquera au Congo et &
ladite entité le prix qui, 4 son avis, doit étre utilisé en application de 'article 9 ci-dessus. Ce
prix liera les Parties et sera réputé avoir été arrété d'un commun accord entre celles-ci. Les
frais et honoraires de I'Institue of Petroleum a Londres ou de la Chambre de Commerce
Intemationale, ainsi que de I'expert, seront partagés par parts égales entre le Congo et ladite
entité. L'expert ne sera pas un arbitre, et les procédures relatives a l'arbitrage ne seront pas
applicables.

ARTICLE 24 — TERMINAISON

24.1

24.2

24.3

Le Contrat prend fin (i) lorsque le Permis et tous les Permis d'Exploitation auront expiré ou
ne seront pas renouvelés conformément aux dispositions du Contrat, ou (ii) aux cas prévus
par le Code des Hydrocarbures ou (iii) pour chaque entité du Contracteur, en cas de retrait
volontaire ou involontaire conformément aux dispositions prévues au Contrat d'Association.

Si une entité du Contracteur souhaite se retirer volontairement conformément au Contrat
d'Association, le Contracteur en informera le Comité de Gestion avec un préavis de soixante
quinze (75) jours. Le Congo et le Contracteur se concerteront pour le transfert de la
participation de cette entité.

En cas de terminaison du Contrat telle que prévue i l'article 24.1 ci-dessus :

(a) sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessus, le Contracteur liquidera les
opérations en cours et les actifs acquis au titre du Contrat et rendra compte de cette
liquidation au Comité de Gestion. Les frais de cette liquidation seront supportés par
le Contracteur.

(b)  le Contracteur réglera toutes les charges dont le paiement lui incombera aux termes
du Contrat.

ARTICLE 25 — GARANTIES GENERALES

25.1

25.2

253

Le Congo garantit pendant la durée du Contrat & chacune des entités composant le
Contracteur la possibilité de transférer librement leurs revenus ou distributions vers des
banques étrangéres de leur choix, de maintenir des avoirs en devises dans ces banques et,
sous réserve des dispositions de Iarticle 38 du Code des Hydrocarbures, d'effectuer des
paiements en devises dans le cadre des opérations réalisées dans le cadre du Contrat.

En conséquence et sous réserve de l'article 25.3 ci-dessous, les droits de chacune des entités
composant le Contracteur ne seront en aucun cas soumis en quelque domaine que ce soit &
une mesure aggravante par rapport au régime défini au premier alinéa du présent article.

Au cas ol le Congo changerait sa législation ou sa réglementation, qui se traduirait par une
aggravation des conditions générales juridiques, financiéres, fiscales et économiques dans
lesquelles le Contracteur exerce ses activités, le Congo s’engage & contacter sans délai le
Contracteur pour s’accorder sur les changements a apporter au Contrat, afin de rétablir un
équilibre économique équivalent 4 celui préexistant 4 la Date d’Entrée en Vigueur.

Par dérogation aux autres dispositions de ['article 25.2 ci-dessus, les modifications apportées
a la législation du travail seront applicables de plein droit aux entités qui composent le
Contracteur sauf celles qui comportent des restrictions aux droits de leurs actionnaires ou de
leurs affiliés.

Les entités membres du Contracteur, leurs actionnaires et Sociétés Affiliées, seront exonérés
de tous impdts, droits et taxes a raison des dividendes versés ou regus, des créances, préts et
intéréts, des achats et transport d’Hydrocarbures, services rendus, Cessions d’intéréts ou
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254

Cession de droits et obligations dérivés du Permis ou des Permis d’Exploitations objets du
Contrat, et plus généralement 3 raison de tous les révenus versés par les entités membres du
Contracteur 3 leurs actionnaires et /ou Sociétés Affiliées générés par les activités et
opérations pétroliéres objets du Contrat.

Le Congo garantit pendant la durée du Contrat & chacune des entités composant le
Contracteur la stabilité des conditions générales, juridiques, financiéres, fiscales, douaniéres
et économiques dans lesquelles ils exercent leurs activités, telles que ces conditions résultent
de la législation et de la réglementation en vigueur 3 la date de signature du Contrat.

ARTICLE 26 - ADRESSES

Toute communication sera faite aux Parties aux adresses suivantes :

a)

b)

Pour le Congo Ministére des Hydrocarbures

BP 2120 Brazzaville
République du Congo
Télex : 5547 KG
Tél: (242) 83 58 95
Fax : (242) 83 62 43

Pour le Contracteur Cliveden Petrolenm Congo Ltd

Geneva Branch

24 Chemin Du Velours

1231 — Conches - Suisse

Tél: 41 (22) 700 68 60

Fax: 41(22)7005815

E-mail : clivedengva@bluewin.ch

Société Nationale des Pétroles du Congo
BP 188 Brazzaville

République du Congo
Tél: (242) 81 09 64
814077

Fax: (242)8104 92

ARTICLE 27 — DIVERS

Tous les avis et autres communications prévus au Contrat seront donnés par écrit, soit

)
(ii)
(iii)

par remise au représentant de la Partie au Comité de Gestion ;
par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ;
par télex, télécopieur, ou télégramme, adressé a la partie qui doit étre notifiée 4 l'adresse

appropriée indiquée ci-dessus : _
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Fait en rois (3) exemplaires a Brazzaville, le : 2 i NOY 2001

Pour le Congo

Y9l

Jean-Baptiste TAZL LOUTARD
Ministre d’Etat,
Ministre des Hydrocarbures

Pour Cliveden Petroleum Congo Ltd

Jean Gabriel ANTON]
Directeur Exécntif
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ANNEXE I1
PROCEDURE COMPTABLE

CHAPITRE I - REGLES GENERALES

ARTICLE 1* - OBJET

La présente Procédure Cdmptable constitue 1’annexe II au Contrat de Partage de
Production entre le Congo, la SNPC et Cliveden Petroleum Congo Ltd relatif au
Permis Marine XIII et dont elle fait partie intégrante.

Elle fixe les méthodes, régles et procédures comptables auxquelles le Contracteur est
tenu de se conformer au titre de la comptabilisation des opérations résultant de
I’exécution du Contrat, ainsi que les rapports, états, déclarations, documents,
informations et renseignements comptables et financiers, périodiques ou non, qui
doivent obligatoirement é&tre fournis au Congo en plus de ceux prévus par la
réglementation fiscale et douaniére applicable au Contracteur.

Les termes utilisés dans la présente annexe ont la méme signification que celle qui
leur est donnée dans le Contrat, 3 moins que le contexte ne confére clairement a ces
termes une signification différente. Pour les besoins de la présente Procédure
Comptable, le « Contracteur » peut en outre désigner chacune des entités qui le
constituent, notamment lorsqu’il s’agit des droits ou obligations leur incombant 2 titre
personnel. Certains des droits et obligations du Contracteur peuvent étre exercés par
I’intermédiaire de 1’Opérateur, notamment lorsqu’il s’agit d’opérations ou de comptes
communs aux entités qui constituent le Contracteur.

En cas de contradiction ou de divergence entre la présente annexe et les stipulations
du Contrat, ces derniéres prévalent.

ARTICLE 2 - COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES

Conformément 2 Iarticle 5.7 du Contrat, le Contracteur tient sa comptabilité en
langue frangaise et en dollars des Etats-Unis d’ Amérique (US §).

L’enregistrement initial des dépenses ou recettes réalisées en monnaies autres que le
US $, y compris le franc CFA, dans le cadre des Travaux Pétroliers sera effectu¢ en
US $ A titre provisoire sur la base des taux de change prévalant dans la période et
calculés conformément aux méthodes habituelles du Contracteur.

Toute conversion entre francs CFA et Dollars devra étre enregistrée au taux de change
applicable. A ces fins, le taux de change moyen applicable sera le taux de change a
I’achat pour des francs CFA, tel qu'offert par les banques commerciales au Congo
pour les cinq (5) derniers jours pendant lesquels elles ont été ouvertes le mois
précédant le mois au cours duquel les cofits et dépenses sont encourus.

Lorsque des débours sont effectués ou des paiements sont regus dans une devise autre
que le Dollar ou le franc CFA, et sont convertis 4 partir de/ou en Dollars ou en francs
CFA, ces débours ou paiements sont enregistrés pour le montant réel en Dollars ou en
francs CFA déboursé ou regu résultant de cette conversion.

Tout(e) avance, débours ou recette réalisée dans une devise autre que le franc CFA ou
le Dollar, qui n’est pas converti(e) & partir de/ou en Dollars ou francs CFA est

transcrit(e) en Dollars 4 un taux égal 4 la moyenne arithmétique des cours publi€s gar
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le Financial Times & la rubrique « Exchange Cross Rates » publié le dernier jour
ouvrable du mois précédant I’opération concernée. Si la rubrique ne figure pas dans
I’ « Exchange Cross Rates » alors les cours cotés sous la section « World Value of the
Dollar » du Financial Times doivent &tre utilisés.

La différence de change constatée entre ’enregistrement initial et le montant résultant

de I’application du taux de change en vigueur lors du réglement ou de 1’encaissement

est imputée aux mémes comptes de colits pétroliers que ceux qui ont été
mouvementés par |’enregistrement initial, de fagon a ce qu’il ne réalise ni gain ni
perte.

Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états trimestriels prévus au chapitre
V1L un relevé des taux de change utilisés pendant la période, tels que cdtés comme ci-
dessus par les banques commerciales congolaises et/ou le Financial Times.

1l est de I’intention des Parties qu’a ’occasion de la conversion de devises, de la
comptabilisation en US $ de montants en monnaies autres que le US $, y compris le
franc CFA, et de toutes autres opérations de change relatives aux Travaux Pétroliers,
le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne soit porté(e) aux comptes de Coits
Pétroliers. ‘

ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES

Le Contracteur tiendra une comptabilité (ci-aprés désignée la « Comptabilité »)
permettant de distinguer les Travaux Pétroliers régis par le Contrat des autres activités
éventuellement exercées au Congo. La Comptabilité correspond 3 la comptabilité
analytique du Contracteur ou 3 des états de suivi et de synthése relatifs aux Travaux
Pétroliers.

Tous les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que 1’original des piéces
Justificatives, contrats, factures et autres documents relatifs 4 la Comptabilité sont
conservés au Congo. Les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que les
originaux des contrats, factures et autres documents justificatifs se rapportant aux
Colits Pétroliers doivent étre présentés & toute demande du Congo suivant les
dispositions du Contrat.

Tous les rapports, états, documents que le Contracteur est tenu de foumir au Congo
soit en vertu de la réglementation en vigueur, soit en application du Contrat, doivent
comporter tous les renseignements, informations et indications utiles au suivi du
Contrat dans les conditions, formes et délais indiqués au chapitre VII de la présente
Procédure Comptable.

Lesdits rapports, états, documents doivent étre conformes aux modéles établis, le cas
échéant, par le Congo aprés consultation du Contracteur.



CHAPITRE H - COMPTABILITE GENERALE

ARTICLE 4 - PRINCIPES

L La comptabilité générale enregistrant les activités des entités constituant le
Contracteur, exercées dans le cadre du Contrat, doit étre conforme aux régles,
principes et méthodes du plan comptable général des entreprises en vigueur au
Congo (Plan Comptable SYSCOHADA).

Toutefois, lesdites entités ont la faculté d’appliquer les régles et pratiques
comptables généralement admises dans ’industrie pétrolidre dans la mesure
ol elles ne sont pas contraires au Plan Comptable SYSCOHADA.

II. Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers sont imputées au débit ou au
crédit des comptes de Colts Pétroliers dés que les charges ou produits
correspondants sont dus ou acquis.

Les charges et produits peuvent donc comprendre des imputations des sommes
déja payées ou encaissées et des sommes facturées mais non encore payées ou
encaissées, ainsi que des imputations correspondant A des charges 4 payer ou 4
des produits & recevoir, ¢’est-a-dire des dettes ou créances certaines, non
encore facturées et calculées sur la base des éléments d’estimation disponibles.
Le Contracteur doit faire diligence pour que toute imputation provistonnelle
soit régularisée dans les plus brefs délms par la comptabilisation de la dépense
ou de la recette exacte.

Les charges & payer et les produits A recevoir, ¢’est-3-dire les dettes et les
créances certaines mais non encore facturées, payées ou encaissées, sont
également pris en compte; ils sont calculés sur la base d’estimation
disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute inscription de
cette nature soit régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation
de la charge ou du produit réel(le) correspondant(e).

ARTICLE 5 - LE BILAN

La comptabilit¢ générale doit refléter fidélement la situation patrimoniale du
Contracteur, aussi bien active que passive, et permettre I’établissement d’un bilan
annuel suffisamment détaillé pour que le Congo puisse suivre 1’évolution de chaque
€élément de I’actif et du passif et apprécier la situation financié¢re du Contracteur.

Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie d’opérations, le résultat desdites
opérations. Celui-ci est constitué par la différence entre les valeurs de I’actif net qui y
est affecté 2 la cldture et & 'ouverture de 1’Année Civile, diminuée des suppléments
d’apports correspondant & des biens ou espéces nouvellement affectés auxdites
opérations, et augmentée des prélévements correspondant aux retraits, par I’entreprise,
de biens ou d’espéces qui y étaient précédemment affectés.

L’actif net s’entend de Pexcédent des valeurs d’actif sur le total formé, au passif, par
les créances des tiers et des Sociétés Affiliées du Contracteur, les amortissements et
provisions autorisés et justifiés.

Les biens appartenant au Congo, en application des stipulations de Darticle 14 du
Contrat, sont enregistrés dans la Comptabilité en permettant de faire ressortir
clairement leur statut juridique et leur valeur d’acquisition, de construction ou de

fabrication.
N
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Chaque entité composant le Contracteur est responsable de la tenue de ses propres

registres comptables et doit respecter ses obligations 1égales et fiscales en la matiére.

ARTICLE 6 - COMPTES DE CHARGES

Peuvent étre portés au débit des comptes de charges et pertes par nature toutes les
charges, pertes et frais, qu’ils soient effectivement payés ou simplement dus, relatifs &
PAnnée Civile concernée, A condition qu’ils soient justifiés et nécessités par les
besoins des Travaux Pétroliers et qu’ils incombent effectivement au Contracteur, 2
I'exclusion de ceux dont I'imputation n’est pas autorisée par les stipulations du
Contrat.

ARTICLE 7 - COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS

Doivent étre portés au crédit des comptes de produits et profits par nature, les produits
de toute nature, liés aux Travaux Pétroliers, qu’ils soient effectivement encaissés ou
exigibles par le Contracteur.,

<
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CHAPITRE II - LA COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS

A-ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS ET PRINCIPES DE
RECUPERATION

ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS

L Suivant les mémes régles et principes que ceux visés aux articles 2 et 3 ci-
dessus, le Contracteur tiendra,en permanence, wune Comptabilité
conformément A I’article 3 faisant ressortir le détail des dépenses
effectivement payées ou encourues par lui et donnant droit & récupération en
application des dispositions du Contrat et de la présente annexe, les Coiits
Pétroliers récupérés par chaque entité composant le Contracteur, au fur et 2
mesure de Paffectation de Ia production destinée & cet effet, ainsi que les
sommes venant en déduction des Coiits Pétrolicrs. Ces Cofits Pétroliers seront
actualisés conformément aux dispositions de I’article 7.6 du Contrat et suivant
les mécanismes décrits 4 1’alinéa VIII ci-dessous.

1L La Comptabilité des Coiits Pétroliers doit étre sincére et exacte; elle est
organisée et les comptes tenus et présentés de maniére que puissent &tre
aisément regroupés et dégagés les Coiits Pétroliers afférents, notamment, aux
dépenses relatives aux :

1) Travaux de Recherche,

2) Travaux de Développement,

3) Travaux d’Exploitation,

4) Travaux d’Abandon et aux provisions constituées en vue de leur
réalisation, et

5) activités connexes, annexes ou accessoires ainsi que la Provision pour
Investissements Diversifiés définie 4 Darticle 10 du Contrat, en
distinguant chacune d’elles.

En outre, les Colits Pétroliers sont regroupés et présentés de la manidre
prévue A I'article 7.5 du Contrat afin de faciliter leur recouvrement & partir
du « Cost Oil ».

HI.  Pour chacune des activités ci-dessus, la Comptabilité des Cofits Pétroliers doit
permettre de faire ressortir ;

1) Les dépenses relatives aux immobilisations corporelles, notamment
celles se rapportant A I’acquisition, la création, la construction ou la
réalisation :

a)  De terrains,

b) De Dbétiments (ateliers, bureaux, magasins, logements,
laboratoires, etc.),

c) D’installations de chargement et de stockage,
d)  De voies d’accés et ouvrages d’infrastructure générale,

€) De moyens de transport des Hydrocarbures (canalisations
d’évacuation, bateaux-citernes, etc.), (%/



VI.

f) D’équipements généraux,
g) D’équipements et installations spécifiques,
k)  De véhicules de transport et engins de génie civil,
i)  De matériel et outillage (dont la durée normale d’utilisation est
supérieure A une année),
j)  De forages productifs,
k) D’autres immobilisations corporelles ;
2) Les dépenses relatives aux immobilisations incorporelles, notamment
celles se rapportant :
a) Aux fravaux de terrain, de géologie et de géophysique, de
laboratoire, études, retraitement, etc.,
b) Aux forages d’exploration,
¢)  Aux autres immobilisations incorporelles ;
3) Les dépenses relatives aux matériels et matiéres consommables ;

4) Les dépenses opérationnelles de fonctionnement. Il s’agit des dépenses
de toute nature non prises en compte aux paragraphes III, 1) 3 3) ci-
dessus, et lies directement 4 1’étude, la conduite et 1’exécution des
Travaux Pétroliers ; '

5) Les dépenses non opérationnelles. Il s’agit de dépenses supportées par
le Contracteur, liées aux Travaux Pétroliers et se rapportant a la
direction et A la gestion administratives desdites opérations.

Par ailleurs, la Comptabilité des Coiits Pétroliers doit faire ressortir, pour
chacune des catégories de dépenses énumérées ou définies aux paragraphes
III, 1) & 5) précédents, les dépenses effectuées au profit :

1) De I’Opérateur, pour les biens et services qu’il a fournis lui-méme ;

2) Des entités. composant le Contracteur, pour les biens et services
qu’elles ont fournis elles-mémes ;

3) Des Sociétés Affilices ;
4) Des tiers.
La Comptabilité des Coilts Pétroliers doit permettre de faire ressortir :

1) Le montant total des Coits Pétroliers payés ou encourus par le
- Contracteur ;

2) Le montant total des Coflits Pétroliers récupérés ;

3) Les montants venant en diminution des Coiits Pétroliers et la nature des
opérations auxquelles se rapportent ces montants ;

4) Le montant des Cofiits Pétroliers restant & récupérer.

La Comptabilité des Coilits Pétroliers enregistre, au débit, toutes les dépenses
effectivement payées ou encourues se rapportant directement, en application
du Contrat et des stipulations de la présente annexe, aux Travaux Pétroliers, et
considérées comme imputables aux Coiits Pétroliers.

Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, a la fois ; @



1) Etre nécessaires A la réalisation des Travaux Pétroliers conformément
aux usages de 1’industrie pétroliére,

2) Etre justifiées et appuyées de pidces et documents justificatifs
permettant un contrle et une vérification par le Congo.

VII. La Comptabilité des Coilts Pétroliers enregistre, au crédit, le montant des
Coilts Pétroliers récupérés, an fur et 3 mesure que cette récupération est
opérée, ainsi que, au fur et 3 mesure de leur encaissement, les recettes et
produits de toute nature qui viennent en déduction des Cofits Pétroliers.

VIII. Aux fins de ’application de I’article 7.6 du Contrat, les Coits Pétroliers non
récupérés A la fin d’un Trimestre donné et imputés aux comptes des Cofits
Pétroliers antérieurement audit Trimestre sont actualisés, 4 la fin de chaque
Trimestre, selon la procédure suivante :

- les Coiits Pétroliers non récupérés pendant le Trimestre concerné sont
multipliés par une fraction dont le numérateur est égal & I’Indice tel qu’il
s’applique & ce Trimestre et dont le dénominateur est égal a I’Indice
correspondant tel qu’il s’applique aw Trimestre précédant le Trimestre
concerné E

- pour cette actualisation, PIndice du Trimestre 3 considérer sera ’indice
moyen entre I'Indice au début du Trimestre et celui pris 4 la fin du
Trimestre considéré ; il sera retenu comme date de paiement le quinzi¢me
Jour du mois suivant le mois d’imputation.

Cette indexation ne s’applique pas aux cofits des Travaux d’Abandon tels que -
prévus A larticle 13.10 ci-dessous, aux avances faites & la SNPC
conformément aux dispositions du Contrat d’Association et aux emprunts
effectués auprés des tiers pour le financement des Travaux Pétroliers. En
conséquence, cette indexation ne portera que sur les financements réalisés en
fonds propres, y compris les avances en capital faites par les Sociétés Affiliées
des entités composant le Contracteur,

ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION

Deés le démarrage de la production d’Hydrocarbures, sur 1'un des Permis
d’Exploitation de la Zone de Permis, chaque entité composant le Contracteur
commencera A récupérer sa part des Coiits Pétroliers relatifs & la Zone de. Permis
correspondante selon les dispositions de ’article 7 du Contrat.

Les Coiits Pétroliers sont récupérés selon ’ordre des catégories ci-aprés :

1 — Coilits Pétroliers au titre des Travaux d’Exploitation y compris toutes les dépenses
liées 4 tout projet social réalisé dans le cadre de l'attribution du Permis ;

2 — Coilits Pétroliers au titre des Travaux de Développement ;

3 — Coiits Pétroliers au titre de la PID et des provisions et dépenses décidées pour la
couverture des Travaux d'Abandon ; et

4 — Cotits Pétroliers au titre des Travaux de Recherche ainsi que tous les autres Cofits
Pétroliers.

Les Colts Pétroliers correspondant aux dépenses antérieures a la Date d’Entrée en
Vigueur du Contrat seront reclassés aux fins du présent paragraphe dans les catégories
correspondant aux opérations effectuées, notamment celles correspondant aux

Travaux de Recherche et aux Travaux de Développement. C
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A Dintérieur de chaque catégorie, les Colits Pétroliers seront récupérés suivant le
principe « first in, first out » : les Cofits Pétroliers les plus anciens sont réputés
récupérés ou récupérables en premier.

Les montants avancés 4 1a SNPC par les autres entités composant le Contracteur an
titre du financement des Travaux Pétroliers sur le Permis, conformément aux
dispositions du Contrat d’ Association constituent des Cofits Pétroliers pour la SNPC.

B ~BASES D'IMPUTATION
ARTICLE 10 - PRINCIPES D’ IMPUTATION

Les principes d’imputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en
matidre de répartition et de reversement doivent étre appliqués de fagon homogene,
équitable et non discriminatoire A I’ensemble de ses activités.

Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute modification substantielle qu’il
pourrait étre conduit 3 apporter A ces principes et méthodes et lui en commentera les
effets.

ARTICLE 11 - DEBIT DES CONIPi‘ES DE COUTS PETROLIERS

Sont imputées au débit des comptes matérialisant les Cofits Pétrohers, les dépenses,
charges et coiits ci-apres:

Les imputations correspondantes sont effectuées selon les méthodes et procédures
habituelles de la comptabilité analytique du Contracteur :

- imputation directe pour toutes les dépenses encourues au titre des Travaux

- Pétroliers dont la comptabilisation peut étre opérée immédiatement dans les
comptes des Cofits Pétroliers: acquisition d’équipements, d’installations,
matériels et matiéres consommables, prestations de service rendus par des tiers
extérieurs, les Sociétés Affiliées du Contracteur, etc. ;

- imputation indirecte pour les dépenses et colts encourus au titre des Travaux
Pétroliers dont la comptabilisation dans les comptes de Coiits Pétroliers reléve de
taux d’ceuvre internes et de clés de répartition; ces dépemses et colts
correspondent -notamment aux prestations des départements et services
fonctionnels ou opérationnels du Contracteur et aux charges de fonctionnement
non opérationnelles.

ARTICLE 12 - ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS ET DE BIENS
CORPORELS

1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réalisés par le Contracteur dans
le cadre des Travaux Pétroliers et effectivement affectés a ces Travaux Pétroliers sont
comptabilisés au prix de revient de construction, de fabrication, de création ou de
réalisation. Il convient de noter que certaines opérations de gros entretien devront
figurer dans les actifs, conformément aux pratiques habituelles du Contracteur, et &tre
comptabilisées comme indiqué ci-dessus.

2) Les équipements, matériels et matiéres consommables nécessités par les Travaux
Pétroliers et autres que ceux visés ci-dessus, sont :

a)} Soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve des délais
d’acheminement et, si nécessaire, d’entreposage temporaire par le Contracteur
(sans, toutefois, qu’ils aient été assimilés a4 ses propres stocks). Ces
équipements, matériels et matiéres consommables acquis par le Contracteur

qb
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b)

sont valorisés, pour imputation aux Cofits Pétroliers, 4 leur prix rendu 4 pied
d’ceuvre (prix rendu Congo) sur la base des éléments suivants :

1- Le prix d’achat aprés ristournes et rabais,

2- Les frais de transport, d’assurance, de transit, de manutention et de douane
(et autres impdts et taxes éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu’a
celui du Contracteur ou jusqu’au lieu d’utilisation, selon le cas, et

3- Lorsqu’il y a lieu, les frais de fonctionnement du magasin du Contracteur
incluant Pamortissement des batiments calculé conformément au
paragraphe 5 (b) du présent article, le cofit de gestion du magasin, les frais
des services d’approvmonnement locaux et, le cas échéant, hors du
Congo.

Soit fournis par une des entités composant le Contracteur A partir de ses

propres stocks :

1-  Les équipements et matériels neufs, ainsi que les mati¢res consommables
fournis par une des entités composant le Contracteur a partir de ses
propres stocks ou de ceux de ses autres activités sont valorisés, pour
imputation, au dernjer prix de revient moyen pondéré, calculé
conformément aux dispositions du paragraphe 2) a) ci-dessus.

2- Les matériels et équipements amortissables déja utilisés fournis par une
des entités composant le Contracteur & partir de ses propres stocks ou de
ceux de ses autres activités, y compris celles de ses Sociétés Affiliées,
sont valorisés, pour imputation aux Cofits Pétroliers, d’ aprés le baréme ci-
aprés :

i- Matériel neuf (Etat « A ») |
Matériel neuf qui n’a jamais été utilisé : 100 % (cent pour cent) du coiit
net correspondant au demier prix de revient moyen pondéré, calculé
conformément aux dispositions du paragraphe 2) a) ci-dessus.

ii- Matériel en bon état (Etat « B »)

Matériel d’occasion en bon état et encore utilisable dans sa destination
initiale sans réparation : 75 % (soixante-quinze pour cent) du cofit net
du matériel neuf tel que défini ci-dessus.

iti- Autre matériel usagé (Etat « C »)

Matériel encore utilisable dans sa destination initiale, mais seulement
aprés réparation et remis en état : 50 % (cinquante pour cent) du colit
net du matériel neuf tel que défini ci-dessus.

iv-Matériel en mauvais état (Etat « D »)

Matériel non utilisable dans sa destination initiale, mais qui est
utilisable pour d’autres services : 25 % (vingt-cinq pour cent) du cofit
net du matériel neuf tel que défini ci-dessus.

v- Ferrailles et rebuts (Etat « E »)
Matériels hors d’usage et irréparable : prix courant des rebuts

La valeur des équipements et matériels fournis par une des entités composant
le Contracteur a partir de stocks appartenant & une association extérieure aux
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Travaux Pétroliers est déterminée selon les dispositions contractuelles
régissant Jadite association.

3) L’Opérateur pe garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-dela de ce

que fait le fabriquant ou le revendeur du matériel concerné. En cas de matériel neuf

défectueux, le Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou
compensation de la part du fabriquant ou du revendeur; cependant le crédit
correspondant n’est passé en écriture qu’a la réception du remboursement ou de la
compenpsation.

4) En cas de défectuosité du matériel usagé visé ci-dessus, le Contracteur crédite le
compte des Cofits Pétroliers des sommes qu’il aura effectivement encaissées en
compensation.

5) Utilisation des matériels, équipements et installations appartenant en propre au
Contracteur.

Les matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur et
utilisés A titre temporaire pour les besoins des Travaux Pétroliers, sont imputés aux
Coiits Pétroliers pour un montant de location couvrant notamment :

a) L’entretien et les réparations,
b) Une quote-part, proportionnelle au temps d’utilisation pour les Travaux

Pétroliers selon les régles de la comptabilité analytique du Contracteur de
I'investissement et de la rémunération du capital investi,

¢) Les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes autres dépenses non
. déj imputées par ailleurs.

Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcolts dus, notamment, 2 une
immobilisation ou 4 une inutilisation anormales desdits équipements et installations
dans le cadre des activités du Contracteur autres que les Travaux Pétroliers.

En tout état de cause, les cofits imputés aux Coiits Pétroliers pour I'utilisation de ces
équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement
pratiqués au Congo par des entreprises tierces 4 des conditions de qualité et de
disponibilité similaires,

6) Les actifs corporels ainsi que les équipements, matériels et matitres
consommables acquis pour les besoins des Travaux Pétroliers deviennent la propriété
du Congo dans les conditions prévues a I’article 14 du Contrat.

ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES

Les dépenses opérationnelles sont imputées aux Cofits Pétroliers au prix de revient
pour le Contracteur des prestations ou charges qu’elles concernent, tel que ce prix
ressort des comptes de celui-ci et tel qu’il est déterminé en application des
dispositions de la présente annexe. Ces dépenses comprennent, notamment :

1) Les impdts, droits et taxes payés au Congo

La Redevance et I’'imp6t sur les sociétés mentionnés A I’article 12 du Contrat ne sont
pas imputables aux Cofits Pétroliers, 4 I’exception de la Redevance calculée sur les
Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur au cours des Travaux
Pétroliers.

2) Les dépenses de personnel et d’environnement du personnel

a) Principes
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b)

Dans la mesure ol elles correspondent & un travail et & des services effectifs et
ol elles ne sont pas excessives eu égard A I’importance des responsabilités
exercées, au travail effectué et aux pratiques habituelles, ces dépenses
couvrent tous les paiements effectués ou charges encourues & P’occasion de
I'utilisation et de P’environnement du personnel travaillant au Congo pour la
conduite et I’exécution des Travaux Pétroliers ou pour leur supervision. Ce
personnel comprend les personnes recrutées localement par le Contracteur et
celles mises 4 la disposition de celui-ci par ses Sociétés Affiliées ou des tiers.

Eléments

Les dépenses de personnel et d’environnement comprennent, d’une part, toutes
les sommes payées ou remboursées ou encourues au titre du personnel visé ci-
dessus, en vertu des textes légaux et réglementaires, des conventions
collectives, des contrats de travail et du réglement propre an Contracteur et,
d’autre part, les dépenses payées ou encourues pour I’environnement de ce
personnel, notamment :

1- Salaires et appointements d’activité ou de congé, heures supplémentaires,
primes et autres indemnités suivant les réglementations internes en
vigueur ; .

2- Charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et
réglementaires, des conventions collectives et des conditions d’emploi, y
compris le colit des pensions et retraites ;

3- Dépenses payées ou encourues pour I’environnement du personnel ;
celles-ci représentent notamment :

i) Les dépenses d’assistance médicale et hospitaliére, d’assurance sociale
et toutes autres dépenses sociales particulitres au Contracteur,
notamment li€es & la scolarité des enfants de son personnel et aux
ceuvres sociales, suivant les réglementations internes en vigueur ;

ii)) Les dépenses de transport des salariés, de leur famille et de leurs effets
personnels, lorsque la prise en charge de ces dépenses par I’employeur
st prévue par le contrat de travail ;

iii} Les plans de préretraite, de retraite et de réduction de personnel en
proportion de la durée de I’affectation dudit personnel aux Travaux
Pétroliers,

iv) Les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y
afférentes, lorsque leur prise en charge par I'employeur est prévue par
le contrat de travail (eau, gaz, électricité, téléphone) ;

v) Les indemnités payées ou encourues 3 I’occasion de ’installation et du
départ des salariés ;

vi) Les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services
suivants : gestion et recrutement du personnel local, gestion du
personnel expatrié, formation professionnelle, entretien et
fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces dépenses ne sont
pas incluses dans les frais généraux ou sous d’autres rubriques ;

vii) Les frais de location des bureaux ou leur cofit d’occupation, les frais
des services administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures
de bureau, informatique, télécommunications, etc.) ; @/
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viii) Les frais de formation assurée par le Contracteur au Congo ou a
I’étranger par son personnel ou par des tiers.

c¢) Conditions d’imputation
Les dépenses de personnel correspondent :

1- Soit & des dépenses directes imputées directement au compte des Colits
Pétroliers correspondants,

2- Soit 2 des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des
Coiits Pétroliers 4 partir des données de la comptabilité analytique et
déterminées au prorata du temps consacré aux Travaux Pétroliers.

Les imputations des dépenses de personnel sont effectuées pour des montants
réels on pour des montants provisionnels ou forfaitaires et excluent toute
duplication de coilts.

3) Les dépenses payées ou encourues 2 raison des prestations de service fournies par
les Tiers, les entreprises composant le Contracteur ou les Sociétés Affiliées

Ces dépenses comprennent :

i) Les services rendus par les Tiers, y compris par les Parties, sont
imputés 3 leur prix de revient comptable pour le Contracteur, c’est-3-dire au
prix facturé par les fournisseurs, y compris tous droits, taxes et charges
annexes éventuels ; les prix de revient sont diminués de tous rabais, remises,
ristournes et escomptes obtenus par le Contracteur, soit directement, soit
indirectement.

ii) Le cof(t des services techniques et professionnels fournis par les
salariés de 'une quelconque des Sociétés Affiliées du Contracteur, tant 2
Pintérieur qu’d D’extérieur du Congo, consiste notamment en salaires,
appointements, charges salariales des salariés qui fournissent ces services, en
une quote-part du collt des matériels, équipements et installations qui sont
mis & disposition 4 I’occasion de ces prestations, ainsi que les frais généraux
y afférents. Ces coiits sont déterminés selon les méthodes habituelles en
colits complets des Sociétés Affiliées du Contracteur ; ils seront imputés
conformément aux pratiques comptables habituelles des Sociétés Affilides
sur la base de facturations justifiées par des relevés d’unités d’ccuvre (les
unités d’ceuvre utilisées pour évaluer et facturer 1’assistance technique
correspondent 4 des temps agents et des unités de compte spécifiques en ce
qui concerne certaines prestations ; de maniére générale, ces unités d’ceuvre
sont imputées par saisie individuelle aprés validation hiérarchique).

Les imputations couvriront les services fournis notamment dans les
domaines suivants : ingénierie, géologie, géophysique, forage et production,
gisement et étude des réservoirs, études économiques, rédaction,
comptabilité, finance, montage et gestion des financements, trésorerie,
fiscalité, droit, relations avec le personnel et formation, gestion, direction,
traitement de données et achats, transit, contrats techniques, dessin.

iii) Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux Pétroliers, du matériel,
des équipements ou des installations qui sont la propriété exclusive d’une
entreprise constituant le Contracteur, il impute aux Coiits Pétroliers, au
prorata du temps d’utilisation, la charge correspondante, déterminée selon
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ses méthodes habituelles et selon les principes définis au paragraphe II) ci-
dessus. Cette charge comprend, notamment, une quote-part :

1) De I’amortissement annuel calculé sur le « prix rendu Congo » d’origine
défini 4 I’article 12 ci-dessus ;

2) Du coiit de la mise en ccuvre, des assurances, de I’entretien courant, du
financement et des révisions périodiques ;

3) Les frais de magasinage
Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais de

fonctionnement des services) sont imputés aux Coiits Pétroliers au prorata
de la valeur des sorties de biens enregistrées.

4) Les dépenses de transport
Sont imputées aux Cofits Pétroliers les dépenses de transport de personnel,
de matériels ou d’équipements destinés et affectés aux Travaux Pétroliers
¢t qui ne sont pas déja couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne
sont pas intégrées dans les prix de revient.

4) Les avaries et pertes affectant les biens communs .

5)

6)

Toutes les dépenses nécessaires 4 1a réparation et 4 la remise en état des biens 3 la
suite d’avaries ou de pertes résultant d’incendies, inondations, tempétes, vols,
accidents ou toute autre cause, sont imputées selon les principes définis dans la
présente annexe, sous réserve des dispositions de ’article 3.7 du Contrat.

Les sommes recouvrées auprés des compagnies d’assurance pour ces avaries et
pertes sont créditées aux comptes des Coiits Pétroliers.

Les dépenses de cette nature supérieures 4 un million (1.000.000) de US $ seront
portées 4 la connaissance du Comité de Gestion.

Les frais courants d’exploitation et les dépenses de maintenance

Les frais courants d’exploitation du matériel, des équipements et des installations
affectés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Cofits Pétroliers & leur prix de
revient pour charges en imputation directe et sur la base des taux standard ou des
clés de répartition du Contracteur en vigueur pour les charges en imputation
indirecte.

Les dépenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des
équipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées
aux Coiits Pétroliers au prix de revient.

Les primes d’assurance et dépenses li€es au réglement des sinistres

Sont imputées aux Cofits Pétroliers :

a) Les primes, commissions et frais relatifs aux assurances contractées pour
couvrir les Hydrocarbures extraits, les personnes et les biens affectés aux
Travaux Pétroliers ou pour couvrir la responsabilité civile du Contracteur a
1’égard des tiers dans le cadre desdits travaux ;

b) Les dépenses supportées par le Contracteur lors d’un sinistre survenu dans le
cadre des Travaux Pétroliers, celles supportées en réglement de toutes pertes
réclamations, dommages et autres dépenses annexes, non couverts par les

assurances souscrites ;
o
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8)

9)

c) Les dépenses payées en réglement de pertes, réclamations, dommages ou
actions judiciaires, non couvertes par une assurance et pour lesquelles le
Contracteur n’est pas tenu de souscrire une assurance. Les sommes
recouvrées auprés des assurances au titre des polices et garanties sont
comptabilisées conformément 2 I’article 16(2)(d) ci-dessous.

Les dépenses d’ordre juridique

Sont imputées aux Coits Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure,
d’enquéte et de riglement des litiges et réclamations (demandes de
remboursement ou compensation), qui surviennent i 1’occasion des Travaux
Pétroliers ou qui sont nécessaires pour protéger ou recouvrer les biens, y compris,
notamment, les honoraires d’avocats ou d’expetts, les frais juridiques, les frais
d’enquéte ou d’obtention de la preuve, ainsi que les sommes versées A titre de
réglement transactionnel ou de liquidation finale de tout litige ou réclamation.

- Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des

Sociétés Affiliées, une rémunération, correspondant aun temps et aux. coilts
récllement supportés, est incluse dans les Colits Pétroliers. Le prix ainsi imputé
pour les services rendus par les Sociétés Affiliées ne devra pas étre supérieur 4
celui qui aurait été payé A des tiers pour des services identiques ou analogues, en
termes de qualité et de disponibilité.

Les intéréts, agios et charges financiéres _

Les intéréts, agios, commissions, courtages et autres charges financidres,
encourues par le Contracteur, y compris auprés des Sociétés Affiliées au titre des
dettes, emprunts et autres moyens de financement liés aux Travaux Pétroliers sont
imputés aux Cofits Pétroliers.

Ces régles d’imputation sont applicables aux intéréts, agios et charges financiéres
encourus sur la Zone de Permis conformément aux dispositions de Iarticle 46 du
Code des Hydrocarbures.

Les intéréts sur les fonds avancés & 1a SNPC conformément aux dispositions du
Contrat d’ Association constituent des Coilts Pétroliers pour la SNPC.

Les pertes de change

Sont imputées aux Coiits Pétroliers, les pertes de change réalisées li€es aux
emprunts et dettes du Contracteur.

Cependant, le Contracteur ne saurait étre garanti contre les risques de change ou
les manques & gagner li€s A I’origine des capitaux propres investis et a
Pautofinancement, et les pertes éventuellement subies de ce fait ne peuvent, en
aucun cas, étre considérées comme des Cofits Pétroliers ; elles ne peuvent, par
conséquent, étre inscrites au compte des Cofits Pétroliers, ni donner droit a
récupération. Il en est de méme des primes et frais d’assurances que le
Contracteur viendrait & contracter pour couvrir de tels risques.

Les pertes de change réalisées et liées aux créances se rapportant aux Travaux
Pétroliers et traitées directement en monnaie autre que le Dollar sont également
imputables aux Cofits Pétroliers.

10) Cofts et provisions des travaux d’ Abandon

Les cofits de Travaux d’Abandon seront récupérables au titre des Collits Pétroliers
conformément a I’article 7.2 du Contrat. Il s’agit :
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des provisions constituées par le Contracteur en exécution de ’article 5.5 du
Contrat. Ces provisions sont récupérables au cours du Trimestre o elles sont
passées ; et

des coiits de remise en état des sites effectivement encourus lors de I’exécution
effective des Travaux d’Abandon, déduction feite du montant des provisions
constituées dans le cadre de Particle 5.5 du Contrat correspondant a ces
fravaux. '

ARTICLE 14 - AUTRES DEPENSES

1) Les frais exposés & ’occasion des contrdles et vérifications opérées par le Congo
conformément aux dispositions du Contrat, sont inclus dans les Colits Pétroliers.
Les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur 3 ’occasion de la
tenue des Comités de Gestion pour I’organisation des Comités de Gestion et pour
permettre au Congo d’y participer.

Les charges de fonctionnement non opérationnelles

11 convient d’entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les

charges encourues par le Contracteur au titre de la direction et de la gestion
administrative et financidre des activités dont il a la charge et correspondant :

2

3

a)

b)

D’une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services
administratifs et financiers du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient
exercées directement par le Contracteur ou par des Sociétés Affiliées. Une
quote-part de ces frais est imputables aux Coiits Pétroliers 3 leur prix de
revient suivant les méthodes en vigueur du Contracteur ;

D'autre part, & l'assistance générale (« Assistance Générale ») destinée a
couvrir la part équitable des frais de direction générale et administrative du
groupe de I'Opérateur. Cette Assistance Générale est imputable aux Cofits
Pétroliers par application au total des Cofits Pétroliers de la Zone du Permis du
baréme forfaitaire suivant :

. (4 %) des Coilits Pétroliers correspondant aux Travaux de Recherche
. pour les travaux correspondant aux Travaux de Développement,
Exploitation et Abandon de I'exercice en cours :

- (3 %) sur la tranche de 0 4 (5.000.000) US Dollars ;
- (2%) sur la tranche de (5.000.000) 4 (9.000.000) US Dollars ;
- (1%) sur la tranche au-dela de (9.000.000) US Dollars.

Les tranches ainsi définies sont valables A compter de la date de signature du
Contrat et seront actualisées 4 compter du premier janvier suivant la Date
d’Entrée en Vigueur.

Les tranches de chaque Année Civile ultérieure N seront calculées en
appliquant aux montants de 'année N -1 le coefficient :

Indice 2™ trimestre N -1
Indice 2™ trimestre N —2




4) Les autres dépenses, y compris les dépenses payées ou encourues  raison du
transport des Hydrocarbures jusqu’au(x) point(s) d’enlévement sont incluses dans
les Colits Pétroliers. Il s’agit de toutes les dépenses effectudes ou pertes subies
liées 4 I’exécution des Travaux Pétroliers conformément aux usages de I’industrie
pétrolidre et dont I'imputation aux Coits Pétroliers n’est pas exclue par les
stipulations du Contrat ou de la présente annexe.

5) Le Contracteur peut imputer aux Colts Pétroliers toutes autres dépenses qui n’ont
pas ét€ prises en compte dans les stipulations des articles 12 et 13 ci-dessus, dans
la mesure o1 ces dépenses sont engagées par le Contracteur pour P’exécution des
Travaux Pétroliers conformément aux usages de I'Industrie Pétroli¢re. Ces
dépenses comprennent notamment les dépenses afférentes & toute urgence
concemnant la sécurité des personnes et des biens dans le cadre des Travaux
Pétroliers.

ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en réglement de frais, charges ou dépenses exclues par les
stipulations du Contrat ou de la présente annexe ne sont pas pris en compte et ne
peuvent donc donner lieu & récupération,

Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment :
1) Les cofits et dépenses non li€s aux Travaux Pétroliers ;

2) La Redevance (redevance miniére proportionnelle) due au Congo conformément
a Particle 12.1 du Contrat, & 1’exception de la Redevance calculée sur les
Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur au cours des Travaux
Pétroliers ;

3) L’impét sur les sociétés ;

4) Les bonus versés au Congo relatifs A la Zone de Permis ;

3) Les intéréts, agios et frais se rapportant aux emprunts non destinés  financer les
Travaux Pétroliers et aux emprunts pour le financement de la recherche ;

6) Les intéréts relatifs aux préts consentis par les Sociétés Affiliées du Contracteur
dans la mesure oil ces intéréts excédent la limite prévue a I’article 13.8 ci-dessus ;

7) Les pertes de change qui constituent des manqgues & gagner résultant de risques
liés 4 Porigine des capitaux propres et de I’autofinancement du Contracteur.

ARTICLE 16 - CREDIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Pour chaque entité¢ du Contracteur, doivent venir en déduction des Cofits Pétroliers,
notamment ;

1) . La valeur des quantités d’Hydrocarbures revenant aux Contracteur en
application des stipulations de 1’article 7.2 du Contrat, selon 1’évaluation de
Particle 9 du Contrat |

2) Tous autres recettes, revenus, produits et profits liés aux Travaux Pétroliers,
notamment ceux provenant :

a. De la vente de substances connexes ;

b. Du transport et du stockage de produits appartenant aux tiers dans les
installations réalisées dans le cadre des Travaux Pétroliers ;



c. De bénéfices de change réalisés sur les créances et les dettes du
Contracteur dans les mémes conditions que les imputations de méme
nature au titre de I’article 15 ci-dessus ;

d. Des remboursements effectués par les assureurs, au titre des avaries,
pertes ou sinistres imputés aux Coiits Pétroliers ;

e. De réglements transactionnels ou de liquidations, dans la mesure ou les
dépenses y afférentes ont ét€ imputées aux Cofits Pétroliers ;

f. De cessions ou de location de biens acquis ou réalisés dans le cadre des
Travaux Pétroliers ;

g. De la fourniture de prestations de services, dans la mesure ou les
dépenses y afférentes ont été imputées aux Cofits Pétroliers ;

h. De rabais, remises et ristournes obtenus, s’ils n’ont pas été imputés en
déduction du prix de revient des biens auxquels ils se rapportent.

ARTICLE 17— DISPOSITION ET UTILISATION DES BIENS

l).

2

)

4

5)

6)

Les matériels, équipements, installations et consommables qui sont inutilisés
ou inutilisables, sont retirés des Travaux Pétroliers pour étre, soit déclassés ou
considérés comme « ferrailles et rebuts », soit rachetés par le Contracteur pour
ses besoins propres, soit vendus & des tiers ou 3 ses Sociétés Affilides.

En cas de cession des matériels aux entités composant le Contracteur ou a
leurs Sociétés Affili¢es, les prix sont déterminés conformément aux
dispositions de 1’article 12(2)(b) de la présente annexe, ou §’ils sont supérieurs
d ceux résultant de I’application dudit article, convenus entre les Parties.
Lorsque ['utilisation du bien concerné dans les Travaux Pétroliers a été
temporaire et ne justifie pas les réductions de prix fixées a I'article visé ci-
dessus, ledit bien est évalué de fagon A ce que les Colits Pétroliers soient

'débités d’une charge nette correspondant 3 la valeur du service rendu.

Les ventes & des tiers des matériels, équipements, installations et
consommables sont effectuées par le Contracteur au prix du marché. Tous
remboursements ou compensations accordés & un acheteur pour un matériel
défectuenx sont débités an compte des Coiits Pétroliers dans la mesure et au
moment ou ils sont effectivement payés par le Contracteur.

S’agissant de biens qui appartiennent au Congo en vertu des stipulations de
Iarticle 14 du Contrat, le Contracteur communiquera au Comité de Gestion la
liste des biens cédés conformément au paragraphe (2) ci-dessus.

Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront soumis au Comité de Gestion qui
en déterminera les modalités de réalisation.

Lorsque les Cofits Pétroliers restant & récupérer ne représentent plus que des
dépenses d’exploitation, le produit de ces ventes doit étre versé au Congo ; le
versement doit intervenir dans les trente (30) jours suivant la date de
I’encaissement du prix par le Contracteur.

Lorsqu’un bien est utilisé au bénéfice d’un tiers ou du Contracteur pour des
opérations non couvertes par le Contrat, les redevances correspondantes sont
calculées a4 des taux qui, sauf accord du Congo, ne peuvent étre calculés sur
une base inférieure aux prix de revient.



CHAPITRE IV - INVENTAIRE

ARTICLE 18 — INVENTAIRE

Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantités et en \_}aleurs, de tous les
biens meubles et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers.

Lorsque des stocks de matériels et matiéres consommables ont été constitués dans le
cadre des Travaux Pétroliers, le Contracteur procédera, 4 intervalles raisonnables,
mais au moins une fois par an, aux inventaires physiques, suivant ses méthodes en
vigueur d’inventaires tournants. :

Si e Congo souhaite participer 3 une de ces opérations d’inventaires tournants, il en
informe 1’Opérateur et la date en est fixée d’un commun accord. Les frais relatifs a la
participation du Congo aux opérations d'inventaire sont i la charge du Contracteur.

Le rapprochement de P’inventaire physique et de I’inventaire comptable, tels qu’il
résulte des comptes, sera fait par le Contracteur. Un état détaillant les dlﬁ'ércnces, en
plus ou en moins, sera fourni au Congo.

Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires aux comptes dés la fin des
opérations d’inventaires. :



CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS

A- REGLES GENERALES

ARTICLE 19 - REGLES GENERALES

Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Programmes de Travaux et Budgets

conformément A I’article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et Budgets

correspondants, qui seront, au besoin, expliqués et commentés par le Contracteur,
+ comporteront, notarnment :

1) Un état estimatif détaillé des coilts, par nature,

2) Un état valorisé des investissements, par grosses catégories,

3) Une estimation des variations des stocks des matériels et matiéres consommables,

4) Un état prévisionnel des productions et cofits de productlon, par Zone de Permis
et par champ.

Concernant la prévision de production de I’ Année Civile suivante, cet état présentera

un plan de production détaillant, par champ et par mois, les quantités d’Hydrocarbures

Liquides, dont la production est prévue. En tant que de besoin, le Contracteur fera

parvenir des états rectificatifs,

B- PRESENTATION
ARTICLE 20 - PRESENTATION

Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires. Les
lignes budgétaires sont ventilées, d'une part, par Zone de Permis et par champ, et
d'autre part, par nature d'opérations : recherche, appréciation, développement, .
exploitation, transport, stockage, gros entretien, autres.

C- SUIVIET CONTROLE
ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE

Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre, les réalisations et les
prévisions de cléture de I'Année Civile en cours, et comporteront des explications sur
les écarts significatifs entre prévisions et réalisations, par ligne budgétaire, Sont
considérés comme significatifs les écarts de plus de dix pour cent ou d'un montant
égal ou supérieur 4 un million de Dollars (1.000.000 US$).

Dans les quarante-cing premiers jours de I'Année Civile, le Contracteur fait parvenir

au Congo la liste des comptes analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec

mise 4 jour chaque trimestre, si nécessaire, de maniére A permetire la reconstitution

des réalisations se rapportant aux lignes budgétaires des Programmes de Travaux et
Budgets annuels approuvés.

- Q?/f/
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CHAPITRE VI - VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 22 - DROIT D’AUDIT GENERAL

Le Congo peut vérifier la comptabilité des Cofits Pétroliers, soit par ses propres
agents, soit par I’intermédiaire d’un cabinet international indépendant.

A cet effet, le Congo et le Contracteur s’informent mutuellement des périodes qui leur
conviennent pour procéder A ces vérifications, et les dates auxquelles celles~ci auront
lieu sont arrétées, autant que possible, d’un commun accord, dans la limite des délais
de prescription prévus A ’article 5.6 du Contrat.

Les sections de la comptabilité analytique du Contracteur qui enregistrent des
dépenses relatives 2 la fois aux Travaux Pétroliers et & d’autres activités ne relevant
pas du Contrat, peuvent faire 1’objet, au choix du Congo, soit d’une vérification
directe par ses propres agents, soit d’une vérification par 1’intermédiaire du cabinet
dont il utilise les services ou par I’intermédiaire des commissaires aux comptes du
Contracteur requis & cet effet, afin qu’ils puissent certifier que les procédures
comptables et financiéres du Contracteur sont correctement suivies et appliquées sans
discrimination et de maniére équitable aux diverses opérations concernées.

Les frais d’assistance facturés par les Sociétés Affiliées aux entités composant le
Contracteur, feront I’objet de Ia fourniture  la demande du Congo d’un certificat du
cabinet international chargé de certifier les comptes des sociétés concernées. Ce
cabinet devra certifier que les frais imputés aux opérations pétroliéres ont &té
déterminés de maniére équitable et non discriminatoire. Les prestations d’assistance
fournies par les Sociétés Affiliées des entités composant le Contracteur doivent étre
certifiées, par ledit cabinet, comme ayant &é facturées sans élément de profit pour
lesdites Sociétés Affiliées. Les frais des commissaires aux comptes seront payés par le
Contracteur en tant que frais récupérables.

Les Coiits Pétroliers enregistrés au cours de toute Année Civile seront considérés
comme exacts et sincéres, selon les dispositions de 1’article 5.6 du Contrat. Le Congo
peut procéder A une nouvelle vérification des seules écritures concernées par toute
réserve écrite ainsi exprimée par le Congo et pour laquelle un désaccord subsiste
aprés soumission au Comité de Gestion. Ces comptes demeureront ouverts jusqu’a
I’achévement de la nouvelle vérification et jusqu’a ce que le désaccord soit réglé
conformément 4 I’article 5.6 du Contrat.



CHAPITRE VII - ETAT DES REALISATIONS ~ SITUATIONS — COMPTES-
RENDUS

ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES

Outre les états et informations prévus par ailleurs, le Contracteur fera parvemr au
Congo, dans les conditions, formes et délais indiqués ci-aprés, le détail des opérations
et travaux réalisés, tels qu’ils sont enregistrés dans les comptes, documents, rapports
et €tats tenus ou établis par lui relatifs aux Travaux Pétroliers.

ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX DE RECHERCHE
A - ETAT DES TRAVAUX DE RECHERCHE

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestl'f:.s de

I’Année Civile et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du c!uat.néme

Trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations indiquant

notamment, pour le Trimestre civil précédent, le détail et la nature des travaux

~ d’exploration réalisés sur la Zone Contractuelle et les dépenses s’y rapportant en

distinguant par Zone de Permis, notamment, les travaux relatifs :

1) A lagéologie, en distinguant la géologie de terrain et la géologie de bureau et de
laboratoire ;

2) A la géophysique, par catéporie de travaux (51sm1qus, magnétométrie,
gravimétrie, interprétation, etc.) et par équipe ;

3) Aux forages d’exploration, par puits ;

4) Aux forages d’appréciation, par puits ;

5) Aux pistes d’accés, puits d’eau et autres travaux se rapportant au lieu du forage ;

6) Aux autres Travaux de Recherche.

ARTICLE 25 - ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET
D’EXPLOITATION

B- ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de
P’Année Civile et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du quatridme
Trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations indiquant
notamment pour le Trimestre civil précédent, le détail et la nature des Travaux de
Développement et des Travaux d’Exploitation effectués sur la Zone Contractuelle et
les dépenses s’y rapportant, en distinguant par Zone de Permis, notamment, les
travaux relatifs :

1) Aux forages de développement, par champ et par campagne de forage ;

2) Aux installations spécifiques de production ;

3) Aux forages de production, par champ et par campagne de forage ;

4) Aux installations et moyens de transport des Hydrocarbures Liquides par champ ;

5) Aux installations de stockage des Hydrocarbures Liquides par champ, apres
traitement primaire.
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ARTICLE 26 - ETAT DES VARIATIONS DES COMPTES
D’IMMOBILISATIONS ET DES STOCKS DE MATERIELS ET DE
MATIERES CONSOMMABLES

C —- ETAT DES VARIATIONS DES COMPTES D’'IMMOBILISATIONS ET DES
STOCKS DE MATERIELS ET DE MATIERES CONSOMMABLES

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de
PAnnée Civile et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du quatritme
Trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations indiquant
notamment, pour le Trimestre civil précédent, les acquisitions et créations
d’immobilisations, de matériels et de matiéres consommables nécessaires aux
Travaux Pétroliers, par champ et par grandes catégories, ainsi que les sorties
(cessions, pertes, destructions, mises hors service) de ces biens.

ARTICLE 27 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS

D - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS

Cet état doit étre envoyé au Congo conformément A I’article 18 du Contrat au plus
tard le 28°™ jour de chaque mois.

- I indiquera, par Zone de Permis et par champ, les quantités d’Hydrocarbures Liquides
produites effectivement au cours du mois précédent et la part de cette production
revenant 3 chacune des Parties calculée sur des bases provisoires en application des
dispositions du Contrat. '

ARTICLE 28 ~-ETAT DE LA REDEVANCE
E—ETAT DE LA REDEVANCE

Cet état doit parvenir au Congo-dans les soixante jours suivant la fin de chacun des |
trois premiers Trimestres de 1’Année Civile et dans les quatre-vingt-dix jours suivant
~ la fin du quatriéme Trimestre.

1l indiquera les quantités d’Hydrocarbures Liquides enlevées au titre de la Redevance,
les quantités d’Hydrocarbuwres Liquides consommées par le Contracteur dans les
Travaux Pétroliers au cours du Trimestre civil, ainsi que les sommes payées par le
Contracteur au titre de la redevance sur ces dernidres quantités.

ARTICLE 29 — ETAT DES QUANTITES D’HYDROCARBURES LIQUIDES
TRANSPORTEES AU COURS DU MOIS

F - ETAT DES QUANTITES D’HYDROCARBURES LIQUIDES
TRANSPORTEES AU COURS DU MOIS _
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28°™ jour de chaque mois.
Il indiquera, par champ, les quantités d’Hydrocarbures Liquides transportées au cours
du mois précédent, entre le champ et le point d’exportation ou de livraison, ainsi que
I’identification des canalisations utilisées et le prix du transport payé lorsque celui-ci

est effectué par des tiers. L’état indiquera, en outre, la répartition provisoire résultant
de I'article 27 ci-dessus entre les Parties des produits ainsi transportés.
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ARTICLE 30 -ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS
G — ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28*™ jour de chaque mois.

Il indiquera, par champ, les quantités d’Hydrocarbures Liquides effectivement
enlevées pour exportation ou livraison par chaque Partie ou remises 3 elle, au cours du
mois précédent, en application des stipulations du Contrat.

En outre, chaque entité composant le Contracteur, fera parvenir an Congo, dans le
méme délai et pour son propre compte, un état des quantités d’Hydrocarbures
Liquides qu’elle a enlevées pour exportation ou livraison, en donnant toutes
indications concernant chaque opération d’enlévement ou de livraison (acheteur,
navire, prix, destination finale, etc.).

En annexe & cet état, seront jointes toutes autres informations relatives aux ventes
commerciales de chaque entité composant Contracteur, notamment les contrats de
vente A des tiers, les factures et les connaissements.

ARTICLE 31 -ETAT DE RECUPERATION DES COUTS PETROLIERS
H- ETAT DE RECUPERATION DES COUTS PETROLIERS

~ Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de
I’Année Civile et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du quatriéme
Trimestre, le Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations présentant,
pour le Trimestre concerné, le détail du compte des Coflits Pétroliers permettant,
notamment, de faire ressortir pour chaque entité composant le Contracteur :

1) Les Coiits Péiroliers restant & récupérer & la fin du Trimestre précédant le
Trimestre concemé ;

2) L’Indice pour le Trimestre concerné ;
3) Les Coiits Pétroliers afférents aux activités du Trimestre concem¢ ;

4) Les Coiits Pétroliers récupérés au cours du Trimestre concerné avec indication, en
quantités et en valeur, de la production affectée a cet effet ;

5) Les sommes venues en diminution des Coiits Pétroliers au cours du Trimestre
concermné ;

6) Les Coiits Pétroliers restant a récupérer 3 la fin du Trimestre concerné.

ARTICLE 32 - INVENTAIRE DES STOCKS D’HYDROCARBURES
LIQUIDES

I - INVENTAIRE DES STOCKS D’HYDROCARBURES LIQUIDES
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28"™ jour de chaque mois.
Il indiquera, pour le mois précédent et par lieu de stockage :

1) Les stocks du début du mois ;

2) Les entrées en stock au cours du mois ;

3) Les sorties de stock au cours du mois ;

4) Les stocks théoriques a la fin du mois ;

5) Les stocks mesurés & la fin du mois ;

6) L’explication des écarts éventuels.



ARTICLE 33 — ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS,
CREES, LOUES OU FABRIQUES

J — ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES OU
FABRIQUES

Le Contracteur tiendra en permanence dans la Comptabilité un état détaillé de tous les
biens meubles et immeubles acquis, créés, loués ou fabriqués pour les besoins des
Travaux Pétroliers, en distinguant ceux qui sont propriété du Congo en vertu des
stipulations de 1’article 14 du Contrat et les autres,

Cet état comporte la description et 1’identification de chaque bien, les dépenses s’y
rapportant, le prix de revient et la date d’acquisition, de création ou de fabrication, et, le
cas échéant, 1a date de fin d’affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui lui
est réservé dans ce dernier cas,

L’état susvisé est transmis au Congo au plus tard le 90*™ jour de chaque Année Civile
pour I’ Année Civile précédente.



CHAPITRE VIII - DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX

ARTICLE 34 - DECLARATIONS FISCALES
K -DECLARATIONS FISCALES

Chague entité composant le Contracteur sera assujettie individuellement 3 ’imp6t sur
les sociétés conformément & I’article 12.2 du Contrat et au Code des Hydrocarbures.
Elle se conformera aux exigences des lois et réglements en vigueur, notamment le Code
Général des Impbts, en ce qui concerne le classement des recettes, la détermination de
Passiette fiscale, la tenue et publication des livres et registres ainsi que la mise 2 la
disposition de ces livres et registres 4 1’Administration fiscale congolaise pour
d’éventuels contrdles.

- 11 est entendu qu'aux termes de l'article 12.2 du Contrat, I'impdt sur les sociétés dii par
chacune des entités composant le Contracteur est compris dans les parts
dHydrocarbures Liquides revenant an Congo 2 issue des affectations et des partages
définis aux articles 7 et 8 du Contrat.

Chaque entité composant le Contracteur préparera ¢t déposera une déclaration de
revenus couvrant son impdt sur les sociétés et la soumettra au Congo avec toute la
documentation requise A titre de piéces justificatives de ses obligations en manére
d’impdt sur les sociétés.

Afin de permettre aux entités composant le Contracteur de remplir leurs obligations de
déclaration fiscale conformément A D’article 12.2 du Contrat, le Congo déterminera
aprés consultation du Contracteur, la forme de ladite déclaration adaptée au Contiat de
Partage de Production.

Aux fins de I’application des dispositions de I’article 12.2 du Contrat et pour chaque
Année Civile, chaque entité composant le Contracteur fournira au Congo et a
I’administration fiscale congolaise les informations suivantes :

A) Les recettes provenant des ventes d*Hydrocarbures Liquides acquis en vertu
des articles 7 et 8 du Contrat ;

B) Les dépenses et autres charges déductibles conformément 4 Varticle 7 du
Contrat et au Code des Hydrocarbures ;

C) L’assiette imposable de chaque entité est égale a la différence entre le
montant des recettes définies en (A) auquel s’ajoute le montant de I’imp6t 4
payer par le Congo 3 I’administration fiscale congolaise au nom et pour le
compte de Jadite entité et le montant des dépenses et autres charges définies
en(B); ,

D) L’impét sur les sociétés de chaque entité, calculé au taux de frente-cing
pour cent (35 %) appliqué a I’assiette ci-dessus.

Le Congo paiera et acquittera, au nom et pour le compte de chaque entité composant
le Contracteur, I’impét sur les sociétés de cette entité, conformément & la législation
en vigueur.

A réception de ces déclarations de revenus ainsi que des piéces justificatives, le
Congo fournira gratuitement 2 chaque entité composant le Contracteur les quittances
officielles accusant réception du paiement de 1’impét sur les sociétés émises au nom
de chaque entité composant le Contracteur par les autorités fiscales compétentes du

Congo.
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