PARLEMENT REPUBLIQUE DU CONGO
------ Unité* Travail*Progrés

Loi n° 26 — 2014 13 juin 2014

portant approbation du contrat de partage de production Djambala IT
signé le 30 janvier 2014 entre la République du Congo, la société
nationale des pétroles du Congo et les sociétés Eni Congo S.A et

Africa Oil & Gas Corporation S.A

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOT DONT LA TENEUR SUIT :

Article premier : Est approuvé le contrar de partage de production Djambala IT
signé le 30 janvier 2014 entre la République du Congo, la société nationale
des pétroles du Congo et les sociétés Eni Congo S.A et Africa Oil & Gas
Corporation S.A, dont le texte est annexé a la présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme
loi de 'Etat./-

Fait & Brazzaville, le 13_J

énis SASSOU-N'GUESSO. -
Par le Président de la République,

Le ministre des h\,}d’f‘qcarbures, Le ministre d'Etat, ministre de 'économie,
/ AR/ / j des finances, du plan, du portefeuille publiz
' rS et de lintégration,
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André Raphaél LOEMBA - Gilbert ONDONGO. -
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CONTRAY DE PARTAGE DE PRODUCTION
ENTRE

La République du Congo (ci-aprés désignée le « Congo »), représentée par Monsieur André Raphaeél
LOEMBA, Ministre des Hydrocarbures, ddment habilité aux fins des présentes,

D'une part,
Et

La Société Nationale des Pétroles du Congo (ci-aprés désignée « SNPC »), établissement public a
caractére industriel et commercial, dont le sidge social est sis Baulevard Denis Sassou Nguesso, boite
postale 188, Brazzaville, République du Congo immatriculée au Registre du Commerce et du Credit
Mobilier de Brazzaville sous le numéro BZV-CGO-RCCM-02-B-018, représentée par Monsieur Jéréme
KOKQ, son Directeur Général, Président du Directoire, doment habilité aux fins des présentes,

La société Eni Congo S.A. (ci-aprés désignée « Eni Congo»), antérieurement dénommée « Agip
Recherches Congo », société ananyme de droit congolais, immatriculée au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier du Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire sous le numéra RCCM 2007 M 287,
dont le siége social est situé a Pointe Noire, République du Congo, représentée par Monsieur Lorenzo
FIORILLO, son Directeur Général, diment habilité aux fins des présentes,

La société Africa Oil & Gas Corporation S.A., société anonyme de droit congolais, doat le siege est sis
passage 3 niveau rue Mbochis, BP 15073, Brazzavilie, République du Congo, immatriculée au Registre
du Commerce et du Crédit Mobitier du Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le puméro
RCCM CG/BZV/1Q B 2401, représentée par Monsieur Pierre Narcisse LOUFQUA, son Directeur Geénéral,
ci-aprés dénommée « AQGC », diment habilité aux fins des présentes,

Ci-aprés désignées cotlectivement « ie Contracteur »,
Drautre part,

Le Congo, SNPC, Eni Congo et AOGC étant cl-aprés dénommés collectivement les « Parties » ou
individuellement une « Pattie ».

I A PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE:

A. Eni Congo exerce ses activités pétrolidres au Congo dans le cadre de la convention d'établissement
sighée avec le Congo le 11 Novemnbre 1968 (la « Convention d’Etablissement »), telle que modifiée
par les avenants un (1) 4 douze (12) ainsi que par accord du 16 mars 1989 (I'ensemble de ces textes
étant ci-aprés désigné la « Convention »). La Convention s’applique aux entités du Contracteur dans
le cadre du présent contrat de partage de production ;

B. En apptication de 'avenant n° 6 4 Ja Convention d'Etablissement, e Congo el Eni Congo ont négocie
et arrété les modalités de leur coopération aux fins d'évaluation, de mise en développement et
d'exploitation des permis d'exploitation issus des anciens permis de recherche d'hydrocarbures
fiquides ou gazeux dits « Marine VI » et « Marine Vil » et aftribués & Eni Congo par décret n* 89-644
et 89-643 du 1er septembre 1989. Ces modalités ont &té reprises et complétées dans le contrat de
partage de production conclu le 23 mai 1994 entre le Congo, SNPC, Eni Congs et Chevron
international Limited, modifié par avenant du 19 aoft 2005 (le « Contrat de Partage de Production
Marine V1 [ Marine Vi »} ;

C. Par décret n° 97-87 du 10 avril 1897, il a &té octroyé A Eni Congole permis d'exploitation dit
« Djambala », sur le périmétre du permis de recherche Marine V! (e « Permis Djambala ») ;

D. Constatant 'existence de réserves en hydrocarbures liguides pouvant encore faire l'objet d'une
exploitation économiquement rentable dans a2 zone couverte par le Permis Djambala SNPC et Eni



Congo ont exprimé leur volonté de poursuivre [a valorisation de ces réserves jusqu'a leur terme
ultime en établissant un partenariat a long terme avec le Congo ;

AOGC s'est associée & ce projet conformément a la directive du Président de la Republique sur la
promotion et le développement du secteur privé national congolais en date du 15 avril 2013 qui
prévoit la réservation d'intéréts de participation aux entreprises privées congolaises dans fes champs
arrivés a échéance ou iors de leur réattribution ;

Par décret n° du 2013, le Permis Djambala a &té restitué au Congo et
it a &té concomitamment octroyé 3 la SNPC (associée a Eni Congo et AOGC), avec effet 4 la Date
d'Effet {tefle que définie ci-dessous), un nouveau permis d'exploitation dit « Djambaia it » (e
« Permis »), sur le périmétre du Permis Djambala, dont ia superficie a été réduite afin de permettre
rattribution d'un permis de recherche destiné a3 meitre en valeur le potentiel d'exptoration en
hydrocarbures de la zone couverte par le Permis Djambala (le « Décret d'Attribution ») ;

Dans le cadre de 'avenant n® 12 4 la Convention d’Etablissement, le Congo et Eni Congo ont négocié
et arrété les modalités de leur coopération dans le présent contrat de partage de production aux fins
de mise en valeur des réserves en hydrocarbures liquides du Permis |

Sur cette base, et en application des dispositions de la loi n® 24-94 du 23 aoGt 1994 portant Code des
hydrocarbures {le « Code des Hydrocarbures »), le Congo et le Contracteur établissent (e régime
de partage de production du Permis,

IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1 - Définitions

Aux
1.1

1.2

13

1.4

1.5
1.6
17
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12

fins du présent contral, les termes suivants auront ia signification fixée au présent article -

« Actualisation » désigne application de lindice d'inflation du produit intérieur brut des Etats-
Unis d'Amérique, tel que publié par 'OCDE dans sa Revue Mensuelle, a la page “National
Accounts’, sous les références : “National Income and Product — Etats-Unis - Implicit Price
Level". La valeur de lindice é&tait de 100 en 2005 et de 116.4 au 1er Trimestre 2013. En cas

d'impossibilité d'utiliser ladite référence, les Parties se concerteront pour convenir d'une nouvelle
référence.

« Année Civile » désigne la période de douze (12) mois consécutifs commengant le 17 janvier
et se terminant le 31 décembre de chaque année.

« Baril » ou « bbl » désigne {'unité égate a quarante-deux (42) gallons américains (un (1) gallon
U.S. étant égal 3 3,78541 lifres) mesurés a 1a température de quinze (15) degrés Celsius.

« Bonus » désigne le bonus fixé d'un commun accord entre les Parties dans le cadre d'un
accord particulier.

« Brut de Référence » désigne le pétrole brut tei que défini 4 Yarticle 9.1 du Contrat.
« Budget » désigne 'estimation.prévisionnelle des colts d'un Programme de Travaux.
« Capex » désigne tous les collts afférents aux Travaux de Développement.

« Cession » a la signification qui lui est donnée a l'article 17.1.

« Code des HydrocarburéS»a la signification qui lui est donnée au paragraphe H du
préambule.

« Comité d’Evaluation » a la signification qui lul est dannée a Uarticle 4.10 du Contrat.
« Comité de Gestion » désigne l'organe visé a 'article 4 du présent Contrat.

« Comité de Gestion Extraordinaire » désigne le comité de gestion statuant sur la fin du
Permis Djambala et Vatiribution du Permis,
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1.15

1.16

1.19
1.?0
1.21
1.22

1.23

1.24
1.26
1.26
1.27

1.28
1.29

1.30

« Condensats » désigne les Hydrocarbures Liquides & la pression atmosphérique et
température ambiante extraits ou récupérés des Hydrocarbures Gazeux, commercialement
exploitables, résultant de Ila sépafalion par lutilisation de séparaleurs mécaniques
conventionnels normalement en service dans lindustrie du pétrole, & lexclusion du Gaz de
Pétrole Liquéfiés.

« Gontracteur » désigne l'ensemble constitué par la SNPC, Eni Congo, AOGC et toute autre
entité 3 laquelie la SNPC, Eni Congo ou AOGC pourrait céder un intérét dans les droits et
obiigations du présent Contrat,

« Contrat » désigne le présent contrat de partage de production et ses annexes ainsi que toute
modification qui pourrait y éire apportée,

« Contrat d’'Association » désigne le contrat (y compris ses annexes et ses avenants)
régissant fes rapports entre les entités constituanl e Contracteur, pour la réalisation en
assgciation des Travaux Pétroliers.

« Contrat de Partage de Production Marine Vi { Marine VIl » a la signification qui lui est
donnée au paragraphe B du préambule.

« Convention » a la signification qui lui est donnée au paragraphe A du préambule.

« Convention d’Etablissement » a la signification qui fui est donnée au paragraphe A du
préambule.

« Cost Oil » désigne la part de la Production Nette affectée au remboursement des Colts
Pétroliers telle que définie a l'article 7.2 du Contrat.

« Cost Oil Garanti » désigne le niveau minimal de récupération des Colts Pétroliers tel que
défini a I'article 7.2.¢) du Contrat.

« Cost Stop » désigne le niveau maximai de récupération des Colts Pétroliers tel que deéfini a
'article 7.2.a) du Contrat.

« Coits Pétroliers » désigne toutes les dépenses et les provisions liées aux Travaux
Pétroliers. Les Colts Pétroliers comprennent les dépenses effectivement encouryes par le

Contracteur ainsi que les provisions constituées du fait des Travaux Pétroliers, calculées
conformément & la Procédure Comptable et récupérés conformément 2 l'article 7.

« Date d'Effet » désigne la date de prise d'effet du Contrat telle que définie a l'article 18.1 du
Contrat.

« Date d'Entrée en Vigueur » désigne la date d'entrée en vigueur du Contrat telle que définie a
'article 18.1 du présent Contrat.

« Décret d’Attribution » a la signification qui lui est altribuée au paragraphe F du Préambule.
Une copie du Décret d'Attribution figure a FAnnexe 2 du Contrat.

« Deuxiéme Période » désigne la période qui débute 3 partir de la fin de la Premiére Période
ou Période d'Accélération.

« Dollar » désigne la monnaie ayant cours légal aux Etats-Unis d'Amérique.

« Excess Oil» désigne la part de la Production Nette telle que définie a l'article 7.2 b) du
Contrat.

« Gaz de Pétrole Liquéfiés ou GPL » désigne le mélange d'hydrocarbures ayant des
molécules de 3 atomes de carbone (propane et propyléne) cu 4 atomes de carbone (butane et
buténe), gazeux a température ambiante et pression atmosphérique mais liquéfiable 2
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131

1.32

1.33

1.34
1.35
1.36

1.37

1.38

1.39

1.40
1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47
1.48

1.49
1.50

température ambiante avec une compression modérée (2 & 8 atmosphéres).

« Hydrocarbures » désigne fes Hydrocarbures Liquides et les Hydrocarbures Gazeux
découverts et/ou produits sur le Permis.

« Hydrocarbures Gazeux » désigne le gaz naturel, associé ou non-associé aux Hydrocarbures
Liquides, comprenant principatemem du méthane et de 'éthane, qui, 4 15°C &t a la pression
atmaosphérique (conditions standard), sont & I'état gazeux et qui sont découverts etfou produits
sur le Permis.

« Hydrocarbures Liguides » désigne les hydrocarbures découverts etfou produits sur le
Permis y compris les Condensats ef le GPL, 4 'exception des Hydrocarbures Gazeux.

« Opérateur » a la signification qui lui est donnée 4 larticle 3.2 du Contrat.
« Parties » désigne les parties au Contrat.

« Permis » a la signification qui lui est attribuée au paragraphe F du préambule et désignera
également la zone géographique couverte par le Permis lefle que définie dans le Décret
d'Attribution.

« Permis Djambala » a la signification qui lui est attribuée au paragraphe C du préambule.

« PID » désigne la Provision pour Investissements Diversifiés telle que définie a l'article 10 du
Contrat.

« Premiére Période » ou « Période d’Accélération » désigne la période de six (8) années qui
débute & compter de la Date d'Effet.

« Prix de Référence » a la signification qui lui est donnée 3 l'article 9.1.

« Prix Fixé » désigne le prix de chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides, tel que défini a
larticle 9.1 du Contrat.

« Prix Haut » désigne le Prix Haut Premiére Période et Prix Haut Deuxiéme Périade, selon le
cas.

« Prix Haut Premiére Période » désigne la valeur de quatre-vingt-dix {90) Doliars par Bari,
applicable pendant la Premiére Période, déterminge au 1% janvier 2014 et actualisée sur une
base trimestrielle par application de l'Actualisation définie 4 article 1.1 ci-dessus.

« Prix Haut Deuxiéme Période » désigne la valeur de trente-deux (32) Dollars par Bari,
applicable 4 pastic du premier jour de la Deuxiéme Période, déterminde au 1* janvier 2014 et
actualisé sur une base trimestrielle par application de 'Actuatisation définie a laricle 1.1 ci-
dessus,

« Procédure Comptable » désigne la procédure comptable qui, aprés signature, fait partie
intégrante du présent Contrat dont efle constitue U'Annexe 1.

« Production Nette » désigne la production totale d'Hydrocarbures Liquides du Permis
diminuée de toutes eaux el de tous sédiments produits, de toutes quantités d'Hydrocarbures
réinjectées dans e gisement utilisées ou perdues au cours des Travaux Pétroliers.

« Profit Ol » désigne la part de la Production Nette définie & Farticle 8.2.1 du Contrat.

« Programme de Travaux » désigne le programme de Travaux Pétroliers devant étre effectué
durant une période déterminée, approuvé par le Comité de Gestion dans les conditions
stipulées au Contrat.

« Project Procurement Plan » a la signification qui lui est donnée a 'article 3.9 du Contrat.

« Provisions pour Abandon » désigne les provisions annuelles constituées par le Contracteur
conformément 3 l'ardicle 5.5 du Contrat afin de financer les codts afférents aux Travaux pour
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1.51

1.52

1.53

1.54
1.585

1.56

1.57

1.58

1.589

1.60

Abandon.

« Qualité d'Hydrocarbures Liquides » désigne une quelconque quaiité d'Hydrocarbures
Liquides, livrées FOB & un Prix Fixé, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent
Contrat, a partir de T'un des terminaux de chargement au Congo.

« Redevance Minidren désigne la redevance miniére proportionnelle prélevée sur la Production
Nette dans les conditions prévues 4 I’article 11.1 du présent Contrat.

« Société Affiliée » désigne toute société ou entité juridique qui contréle ou qui est controlée
par {une des Parties au Contrat, ou qui est contrélée par une société ou une entité qui contréle
une Partie au Contrat, &tant entendu que le terme « contrdle» signifie, pour fes besocins de 1a
présente définition, la propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité
juridique de plus de cinquante pour cent (50 %) des parts sociales ou actions donnant lieu a la
majorité des droits de vote dans une société ou autre entité juridique.

« Super Profit Oil » désigne 1a part de a Production Nette définie a I'articte 8.1 du Contrat.

= Tiers » désigne toute entitdé autre qu'une entité constituant le Contracteur ou une Société
Affiliée,

« Travaux pour Abandon » désigne les Travaux Pétroliers nécessaires au démantélement et a
la remise en état des sites d'exploitation situés sur le Permis tels que programmés par le
Comité de Gestion.

« Travaux de Développement » désigne les Travaux Pétroliers liés au Permis relatifs a 1'étude,
la préparation et [a céalisation des opérations telles que les études sismiques, les forages,
linstaliation des équipements de puits et des essais de production, la construction et
Finstafiation des plates-formes, ainsi que toutes autres opérations connexes, et toutes autres
opérations réalisées en vue de Pévaluation des gisements et de leurs extensions, de la
production, du transpost, du traitement, du stockage et de I'expédition des Hydrocarbures aux
terminaux de chargement.

« Travaux d'Exploitation » désigne les Travaux Pétroliers relatifs au Permis et liés 3
l'exploitation et & Pentretien des installations de production, de traitement, de stockage, de
transport et d'expédition des Hydrocarbures,

« Travaux Pétroliers » désigne toutes activités conduites pour permettre la mise en oeuvre du
Contrat sur le Parmis, notamment lca études, les préparations et les réatisations des opérations,
les aclivités juridiques, fiscales, comptables et financidres. Les Travaux Pétroliers se

répartissent entre les Travaux de Développement, les Travaux d'Exploitation et les Travaux pour
Abandon.

« Trimestre » désigne la période de trois (3} mois consécutifs commengant fe premier jour de
janvier, d'avril, de juillet et d'oclobre de toute Année Civile.

Article 2 - Objet du Contrat

oy

Le Contrat a“pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Contracteur réalisera les Travaux

Pétroliers sur le Permis et selon lesquelles les Parties se partageront la production d'Hydrocarbures en
découlant.

Article 3 - Champ d'application du Contrat - Opérateur

341

3.2

Le Contrat est un Gontrat de Partage de Praduction sur le Permis régi par les disposilions de la
loi n° 24-94 du 23 aolt 1994 portant Code des Hydrocarbures et par toutes les autres
dispositions iégales et réglementaires en vigueur a la Date d'Effet, y compris la Convention.

Les Travaux Pétraliers seront réalisés au nom et pour le compte du Contracteur par une des
entités composant celui-ci et dénommée {'« Opérateur ». L'Opérateur est désigné et choisi par
fes entités composant fe Contracteur dans le cadre du Contrat d'Association. A ta Date d’Effet
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du Conlrat, Eni Congo est I'Opérateur désigné par le Contracteur pour le Permis.

3.3 Pour e compte du Contracteur, 'Opérateur aura notamment pour tache de :

(@)

)

{c)

(d)

(e

ity

Préparer et soumettre au Comité de Gestion les projets de Programmes de Travaux
annuels, les Budgets correspondants et leurs modifications éventuelles ;

Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets approuvés, l'exécution
des Travaux Pétroliers ;

Préparer les Programmes de Travaux de Développement, de Travaux d'Exploitation et de
Travaux pour Abandon relatifs aux gisements découverts sur le Permis ;

Sous réserve de l'application des dispositions de larticle 3.6 ci-aprés, négocier et
conclure avec tous Tiers les contrats relatifs a l'exécution des Travaux Pétroliers |

Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers, préparer et soumettre annueliement au
Congo les comptes, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable ;

Conduire les Travaux Pétroliers de 1a maniére la plus appropriée et d'une fagon générale,
meitie en ceuvre tous les moyens appropriés en respectant les régles de ¥'art en usage
dans [industrie pétraliére intemnationale, en vue de :

[} lexécution des Programmes de Travaux dans les meilleures conditions
techniques et économiques ; et

{m I'optimisation de la production dans le respect d'une bonne conservation des
gisements exploités.

34 Dans l'exécution des Travaux Peétroliers, I'Opérateur doit, pour le compte du Contracteur :

(2)

{(b)

(c)

(d)

(e
)]

Conduire avec diligence toutes les opérations conformément aux pratiques généralement
suivies dans Findustrie pétroliére, se conformer aux régles de I'art en matiére de champs
pétroliferes et de génie civil et accomplicr ces opérations d'une maniére efficace et

€conomique. Tous les Travaux Pétroliers seront exécutés conformément aux termes du
Contrat.

Fournir le personnel nécessaire 4 la réalisation des Travaux Pétroliers en tenant compte
des dispositions de l'article 14 du Contrat.

Permettre dans des limites raisonnablas 3 des représentants du Congo d'avoir un acces
périodique, aux frais du Contracteur, aux lieux ol se déroulent les Travaux Pétroliers,
avec le droit d'observer tout ou partie des opérations qui y sont conduites. Le Congo peut,
par lintermédiaire de ses représentants ou employés diiment autorisés, examiner tout ou
partie des données et interprétations de I'Opérateur se rapportant aux Travaux Pétraliers,
y compris, sans que celle énumération ne soit limitative, carottes, échantillons de toute
nature, analyses, données magnétiques, diagrammes, cartes, tables et levés.

Le Contracteur doit également permetire aux représentants du Congo de faire des
contrdles pénod1ques sur les installations péticligres. Les dépenses y relatives consmuen{
des Codts Pétroliers.

Mettre en place et maintenir en vigueur, directement ou par le biais des sociétés captives,
toutes les couvertures d'assurances de types et montants conformes aux usages
généralement acceptés dans lindustrie pétroliere et 4 la réglementation en vigueur au
Congo.

Payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre des Travaux Pétroliers.

Maintenir au Conge une cople de toutes les données décrites au paragraphe 3.4 c) ci-
dessus, exception faite de tels documents ou matériaux qui nécessitent des conditions
d'emmagasinage ou de conservation spéciales, qui doivent étre maintenus dans un lieu
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

choisi par les Parties, sous la responsabilité de 'Opérateur, et auxquels le Congo a accés
de droit.

(@) Fournir au Congo une copie des données décrites au paragraphe 3.4 c) ci-dessus.

Le Contracteur devra exécuter chaque Programme de Travaux dans les limites du Budget
correspondant et ne pourra entreprendre aucune opération qui ne serait pas prévue dans un
Programme de Travaux approuvé, ni engager de dépenses qui excéderaient les montants
inscrits au Budget, sous réserve de ce qui suit:

(@) Si cela s'avére nécessaire pour 'exécution d'un Programme de Travaux approuvé, le
Contracteur est autorisé A faire des dépenses excédant le Budget adopté, dans la limite
de dix pour cent (10 %) du Budget. L'Opérateur devra rendre compte de cet excédent de
dépenses au Comité de Gestion suivant.

(b)  Au cours de chaque Année Civile, le Contracteur est aussi autorisé a effectuer, dans le
cadre des Travaux Pétroliers, des dépenses imprévues non incluses dans un Programme
de Travaux (mais qui y sont liées) et non inscrites dans un Budget, dans la limite
cependant d'un total de deux millions (2.000.000) de Dollars ou leur contre-valeur dans
une autre monnaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent pas étre faites pour atteindre des
objectifs jusqu'alors refusés par le Comité de Gestion et 'Opérateur devra présenter dans
les plus brefs délais un rapport relatif 2 ces dépenses au Comité de Gestion.

Lorsque ces dépenses auront été approuvées par le Comité de Gestion, le montant
autorisé sera a nouveau porté A deux millions (2.000.000) de Dollars ou feur contre-valeur
dans toute autre monnaie, le Contracteur ayant en permanence le pouvoir de dépenser ce
montant aux conditions fixées ci-dessus.

(c) En cas d'urgence dans le cadre des Travaux Pétroliers, I'Opérateur pourra engager les
dépenses immédiates qu'il jugera nécessaires pour la protection des vies humaines, des
biens et de I'environnement, et 'Opérateur devra faire part dans les plus brefs délais au
Comité de Gestion des circonstances de ce cas d'urgence et de ces dépenses.

Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le Contracteur devra faire des appels d'offres pour
les matériels et services dont le colt est estimé supérieur & un million cing cent mille
{1.500.000) Dollars pour les Travaux Pétroliers. Les entités, autre que FOpérateur, composant le
Contracteur pourrant soumissionner dans le cadre de ces appels d'offres & partir de leurs
moyens propres ou de ceux de leurs Sociétés Affilices.

Le Contracteur devra permettre au Congo de participer au dépouillement de tous les appels
d'offres visés ci-dessus qui seront lancés par le Contracteur.

Les montants définis aux articles 3.5 et 3.6 ci-dessus, valables pour tannée 2014, seront
actualisés chaque année en appiication de l'indice défini 4 I'article 1.1 du Contrat.

Le Contracteur exerce ses fonctions en industriel diligent. Sa responsabilité ne saurait étre
recherchée que pour les perlgs et les dommages résultant de ses actions en vertu des
dispositions du Contrat dans les cas de fautes lourdes ou délibérées, telle gu'appréciée au

regard de la réglementation applicable et des pratiques et usages internationaux de l'industrie
pétroliére,

Avant d'entreprendre des Travaux de Développement, le Contracteur soumettra au Comité de
Gestion un plan d'attribution des contrats {le « Project Procurement Plan ») découlant du
Programme des Travaux. Le Project Procurement Plan déterminera pour chaque contrat

- la stratégie contractuelle ;

- 'étendue des travaux ou des services ou matériels devant étre fournis ;
- les cofits estimés.

Le Project Procurement Plan devra tenir compte des dispositions de l'arficle 15.1 ci-dessous.
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Article 4 - Comité de Gestion

4.1

4.2

4.3

4.4

Aussitét que possible aprés la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, il sera constitué, un Comité
de Gestion composé d'un représentant du Contracteur et d'un représentant du Congo. Le Congo
et le Contracteur nommeront chacun un représentant et un suppléant. Le suppléant nommé par
une Partie agira seulement au cas ol le représentant désigné ne serait pas disponible. Chaque
Partie aura e droit de remplacer & tout moment son représentant ou son suppléant avisant par
écrit I'autre Partie de ce remplacement. Le Congo et le Contracteur pourront faire participer au
Comité de Gestion un nombre raisonnable d'experts internes sur tout sujet technique qui pourrait
étre discuté au cours des réunicns du Comité de Gestion.

Le représentant du Contracteur s'engage a représenter fidélement la position de I'ensemble des
entités constituant le Contracteur lors des réunions du Comité de Gestion.

Le Comité de Gestion examine toutes les questions inscrites a son ordre du jour concernant
l'orientation, la programmation et le contréle de ia réalisation des Travaux Pétroliers. I examine
notamment les Programmes de Travaux et les Budgets qui feront Fobjet d'une approbation. Il
contrélera I'exécution desdits Programmes de Travaux et Budget.

Pour lexécution de ces Programmes de Travaux et Budgets approuvés, ['Opérateur, pour le
compte du Contracteur, prend toutes les décisions nécessaires pour la réalisation des Travaux
Pétroliers conformément aux termes du présent Contrat.

Les décisions du Comité de Gestion sont prises en application des régles suivantes :

{a) Pour les Travaux de Développement et les Travaux d'‘Exploitation, I'Opérateur présentera,
pour le comple du Confracteur, au Comité de Gestion, les onientations, les Programmes

de Travaux et les Budgets qu'il propose pour approbation. Les décisions du Comité de
Gestion sur ces propositions sont prises a l'unanimité.

Au cas ol une question ne pourrait pas recueillir 'unanimité & une réunion du Comité de
Gestion, I'examen de la question sera reporté 4 une deuxidme réunion du Comité de
Gestion qui se tiendra, sur convocation de 'Opérateur, dix (10) jours au moins aprés la
date de la premiére réunion. Pendant ce délai, le Congo et le Contracteur se concerteront
et 'Opérateur fournira toutes informations et explications qui lui seront demandées par le
Congo. Il est entendu que si au cours de cette deuxiéme réunion le Conga et le
Contracteur ne parviennent pas & un accord sur la décision & prendre, la décision
appartiendra au Contracteur tant que les entités composant le Contracteur n‘aurcnt pas
récupeéré intégralité des Codts Pétroliers liés 4 la phase initiale de développement. Pour

les développements complémentaires sur le Permis, I'accord unanime du Congo et du
Contracteur devra étre recherché.

(b)  Pour la détermination des provisions [iées aux Travaux pour Abandon, les décisions du
Comité de Gestion sont prises & l'unanimité.

(€) Les décisions du Comité de Gestion ne devréint pas &tre susceptibles de porter atteinte
aux droits et obligations des entités conslituant le Contracteur dans e cadre du Contrat,
Toute enfité constituant le Contracteur pourra, si elie en fait la demande, assister aux
réunions du Comité de Gestion en qualité d'ocbservateur.

Le Comité de Gestion se réunit chaque fois que I'Opérateur le demande, sur convocation
adressée guinze (15) jours A I'avance. La convocation contient 'ordre du jour proposé, la date,
I'heure et le lieu de la réunion. L'Opérateur fait parvenir au Congo les éléments d'information

necessaires 4 la prise des décisions figurant & l'ordre du jour au moins huit (8) jours avant la
réunion.

Le Congo peut a tout moment demander que I'Opérateur convoque une réunion pour délibérer
sur des questions déterminées qui font alors partie de I'ordre du jour de ladite réunion. Le
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4.6

4.7

4.8

49

4.1¢

Comité de Gestion doit se réunir au moins deux fois au cours de chaque Année Civile pour
discuter et approuver le Programme de Travaux et le Budget, et pour entendre e rapport de
I'Opérateur sur l'exécution du Budget afférent & I'Année Civile précédente. Le Comité de Gestion
ne peut statuer sur une question qui ne figure pas a l'ordre du jour de la réunion, sauf décision
contraire unanime des représentants du Congo et du Contracteur.

Les séances du Comité de Gestion sont présidées par le représentant du Congo. L'Opérateur en
assure le secrétariat.

L'Opérateur prépare un procés-verbal écrit de chaque séance et en enveie copie au Congo dans
les quinze (15) jours de la date de la réunion, pour approbation ou remarques dans les trente
(30} jours a compter de la date de réception, En oulre, fOpérateur établit et soumet a la
signature du représentant du Congo et du Contracteur, avant la fin de chaque séance du Comité
de Gestion, une liste des questions ayant fait I'objet d'un vote et un résumé des décisions
adaptées a l'oceasion de chaque vote.

Toute question peut étre soumise 3 la décision du Comité de Gestion sans que soit tenue une
séance formelle, 4 fa condition que cette question soit transmise par écrit par 'Opérateur au
Congo. Dans le cas d'une telle soumission, e Conge doit, dans les dix (10) jours suivant
réception, communiquer son vate par écrit a I'Opérateur, & moins que la question soumise au
vote ne requiére une décision dans un délai stipulé par I'Opérateur qui, @ moins de conditions
d'urgence nécessitant une réponse plus rapide, ne peut éire inférieur & quarante-huit (48)
heures. En 'absence de réponse du Congo dans le délai imparti, la proposition de I'Opérateur
sera considérée comme adoptée. Toute question qui regoit le vote affimatif dans les conditions

prévues a {'article 4.3 ci-dessus sera réputée avoir &té adoptée comme si une réunion avait été
tenue.

Le Comité de Gestion peut décider d'entendre toute personne dont 'audition est demandee par
te Congo ou le Contracteur. En outre, le Congo ou le Contracteur peut, a ses frais, se faire
assister aux réunions du Comité de Gestion par des experts de son choix, & condition d'obtenir
un engagement de confidentiaiité desdits experts, étant entendu que les experts assistant le

Congo ne devront présenter aucun iien avec des sociétés pétrofigres concurrentes des enlités
composant le Contracteur.

[l est institué un comité chargé de I'évaluation des Provisions pour Abandon rattaché au Comité
de Gestion (ci-aprés désigné le « Comité d’Evaluation ») et chargé d'examiner les questions
suivantes pour recommandation au Comité de Gestion :

1. Programmes dos Travaux pour Abandon et estimation de leurs codts ;

2. Calcul des Provisions pour Abandon ;

3. Calcul du montant correspondarnl aux produits tinanciers générés par les Provisions pour
Abandon ;

4, Recommandation d'affectation desdites provisions.

Le Comité d'Evaluation des Provisions pour Abandon est c‘t":mposé de représentants {un titulaire
et un suppléant} du Contracteur et du Congo.

Ce Comité d'Evaluation se réunira selon une périodicité qui sera déterminée d'un commun
accord.

Le secrétariat du Comité d'Evaluation est assuré par un représentant de 'Opérateur, chargé
egalement de rédiger un compte rendu écrit de chaque réunion qui sera envoyé a tous les
participants pour approbation. L'absence de réponse dans le délai de quinze (15) jours cuvrés
suivant la transmission dudit compte rendu sera réputé valoir approbation de son contenu.

Les colts du Contracteur reatifs a la participation de ses représentanis et au fonctionnement du
Comité d’Evaluation des Provisions pour Abandon seront supportés par @ Contracteur et
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constitueront un Codt Pétrolier.

Article 5 - Programmes de Travaux et Budget

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

Pour le compte du Contracteur, 'Opérateur présentera au Congo, dans un délai de soixanie
(60) jours a compter de la Date d’Entrée en Vigueur le Programme de Travaux que le
Contracteur propose pour le restant de 'Année Civile en cours, avec le Budget correspondant.

Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année Civite, I'Opérateur
soumettra au Congo le Programme de Travaux qu'il se propose de réaliser au cours de {'Année
Civile suivante ainsi que le projet de Budget correspondant. Au moment de 1a soumission du
Programme de Travaux ef du Budget de chaque Année Civile, [Opérateur présente sous forme

moins detailiée un Programme de Travaux et un Budget provisionnels pour les deux (2) Annees
Civiles suivantes.

Au plus tard le quinze (15} décembre de chaque Année Civile, le Comité de Gestion adopte le
Programme de Travaux et le Budget relatifs a 'Année Civile suivante. Au moment ol il adopte
un Programme de Travaux et un Budget, e Comité de Gestion examinera, a titre préliminaire et
indicatif, et sans l'adopter, le Programme de Travaux et te Budget pour les deux (2) Années
Civiles suivantes. Dés que possible aprés (adoption d'un Programme de Travaux et d'un
Budget, FOpérateur en adresse une copie au Congo.

Chadgue Budget contient une estimation détailiée, par Trimestre, du co(t des Travaux Pétroliers
prévus dans le Programme de Travaux cofrespondant au  Trimestre en
question. Chaque Programme de Travaux et chaque Budget sont susceptibles d'étre revises et
maodifiés par fe Comité de Gestion a tout moment dans f'année,

Dans les quatre-vingt-dix {(90) jours suivant la fin d'une Année Civile ou, en cas de fin du Contrat
dans les trois (3) mois de cette expiration, 'Opérateur doit, pour le compte du Contracteur,
rendre compte au Cango de la fagon dont a &té exécuté le Budget afférent 3 'Année Clvile
ecoulée,

Les Provisions pour Abandon constituées jusqu'a la Date d'Effet par Eni Congo conformément
au CPP Marine VI / Marine Vil afin de couvrir les coits afférents a ['abandon et au
demantélement des instaliations situées dans la zone couverte par le Pemis Djambala ne
seront pas reportées dans la comptabilité du Permis et seront reparties a hauteur de cinguante
pourcent (50 %) pour le Congo et cinquante pourcent (50 %) pour Eni Congo.

La valeur de ces Provisions pour Abandon consfituées jusqu'au 30 juin 2013 est de dix-neuf
virgule cing (19,5) milions de Doflars. La valeur définitive des Pravisions pour Abandon
constituées a la Date d'Effet sera andiée a l'occasion du Comité de Gestion Extraordinalre
d'ouverture du Permis.

Toutes les Provisions pour Abandon constitugées aprés la Date-d'Effet-seront placées dansun— -
compte séquestre. Les modalités de constitution de ¢es Provisions pour Abandon aprés la Date
d’'Effet et les modalités de gestion du compte séquestre seront fixées d'accord Parties.

Aprés la Date d’Effet, conformément aux modalités de constitution des Provisions pour Abandon
qui auront été fixées entre les Parties, |'Opérateur, au plus tard le quinze (15) novembre de
chagque Année Civile, soumetira au Comité d'Evaluation lensemble des informations
nécessaires au Comité d'Evaluation pour le calcul des Provisions pour Abandon.

Les livres et écritures comptables et tous les documents financiers et techniques du Contracteur
se rapportant aux Travaux Pétroliers sont soumis au Congo ou A ses representants pour
vérification et inspection périodique.

Si le Congo désire exercer ce droit de vérification, il préviendra le Contracteur par écrit. Cette
vérification aura lieu dans un délail de quarante-cing (45) jours suivant la notification et sera
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menée, soit en faisant appel au personnel de 'administration congolaise, soit en faisant appel &
un cabinet indépendant internationalement reconnu, désigné par lui et agréé par le Contracteur.
Le refus d'agrément de 1a part du Contracteur devra &tre motivé.

Pour une Année Civile donnée, le Congo dispose d'un délai de quinze (15) mois 4 compter de la
date de dépédt auprés du Congo des comptes définitifs pour I'Année Civile en vérification pour
effectuer en une seule fois ces examens et vérifications.

Le Congo peut exercer son droit de vérification pour plusieurs exercices antérieurs jusqu'a un
maximum de deux (2) Années Civiles a partir de la date de dépét des comptes définitifs auprés
du Congo.

A foccasion de ces vérifications, le Congo s'efforcera de procéder aux vérifications de fagon a
géner le moins possible le Contracteur.

Lorsque le Congo exerce ce droit d'audit, les Budgets relatifs & cet exercice parficulier sont
utilisés pour la réalisation de ces contrdles,

Les frais afférents & cette vérification seront pris en charge par le Contracteur dans [z limite d'un
montant annuel de cinquante mille (50.000) Doilars et constitueront des Colits Pétroliers. Ce
montant est actualisé chaque année par application de IActualisation.

Lorsque la vérification n'est pas réalisée par le personnel de l'administration congolaise, le
cabinet indépendant agréé par le Congo et le Contracteur exerce sa mission dans le respect
des termes de référence établis par le Congo pour I'examen de 'application des régles définies
dans la Procédure Comptable pour la détermination des Colts Pétroliers et de leur
récupération. Lesdits termes de référence sont communiqués au Contracteur avant l'intervention
dudit cabinet. Le rapport final de cette vérification est communiqué dans les meilleurs délais au
Contracteur.

Les comptes des Sociétés Affiliées de I'Opérateur qui sont notamment chargées de fournir leur
assistance au Contracteur ne sont pas soumis a la vérification susvisée mais ils pourront étre
audités conformément aux dispositions de l'article 22 de la Procédure Comptable.

Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevées lars des inspectians et vérifications, le
Congo pourra présenter ses objections au Contracteur par écrit &l de maniere raisonnablement
deélailiée, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de ces examens et vérifications.

Les dépenses imputées aux Codls Pétroliers et les calculs relatifs au partage de la Production
Nette durant ladite Année Civile sont consldérés comme défintivement approuvés jorsque le
Congo n'aura pas opposé d'objection dans les délais visés ci-dessus.

Toute objection, contestation ou réclamation fondée, soulevée par te Conge fait 'objet d'une
concertation avec 'Opérateur. L'Opérateur ractifiera fes comptes dans les plus brefs délais en
fonction des accords qui seront intervenus, ceci en application dc ia réglementation en vigueur
au Congo. Les différends qui pourraient subsister seront portés 3 la connaissance du Comité de
Gestion avant d'étre éventuellement soumis 3 l'arbitrage conformément aux dis;:ositions de
l'article 21 du présent Cofitrat.

Les registres et livres de comptes et tous les documents financiers et techniques retragant les
Travaux Pétrofiers sont tenus par 'Opérateur en langue francaise et libellés en Dollars. lls
seront conservés au Congo. Les registres seront utilisés pour déterminer la quote-part des
Colts Pélroliers et de la production revenant a chacune des entités composant le Contracteur
aux fins du calcul par celles-ci des quantités d'Hydrocarbures leur revenant au titre des articles
7 et 8 du présent Contrat.

Il est entendu qu'a l'occasion de la conversion de devises et de toutes autres opérations de
changes relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne soit

porté aux comptes des Colis Pétroliers.
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Les modalités relatives & ces opérations seront précisées dans la Procédure Comptable.

Article § - Découverte d'Hydrocarbures Gazeux

6.1

6.2

6.3

Article 7
7.1
7.2

En cas de découverte d’Hydrocarbures Gazeux, le Congo et le Contracteur se concerteront
dans le plus bref délai pour examiner une exploitation commerciale de cette découverte et, si
elle est possible, envisager les aménagements qui devront &re apportés au Contrat.

Le Contracteur pourra utiliser les Hydrocarbures Gazeux, associé ou non, pour les besoins des
Travaux Pétraliers, el procéder a toute opération de réinjection d'Hydrocarbutes Gazeux visant 4
ameliorer la récupération des Hydrocarbures Liquides. Les guantités d'Hydrocarbures Gazeux
ainsi utilisées ne seront soumises & aucun droit, impdt ou taxe de quelgue nature que ce soit.

Tout Hydrocarbure Gazeux associé produit et non utilisé directement pour les Travaux Pétrotiers

pourra &tre brulé a la torche, sous réserve de I'cbtention des autorisations administratives
nécessaires.

- Remboursement des Colts Pétroliers
Le Contracteur assurera le financement de l'intégralité des Colts Pétroliers.

A Teffet du remboursement des Cots Pétroliers, y compris les Provisions pour Abandon, les
dépenses liées aux Travaux pour Abandon et la PID et hormis les Bonus, chaque entité
composant le Contracteur a le droit de récupérer sa part des Codts Pétroliers ici considérés,
calculés en fonction du pourcentage d'intérét qu'elle détient dans le Permis, en prélevant
chaque Année Civile une part de fa Production Nelte du Permis qui est ci-aprés désignee
« Cost Oil » dans la limite du Cost Stop et du Cost Qil Garanti, conformément aux stipulations
des articles 7.2.a) 4 7.2.¢) ¢i-dessous.

a) Cost Stop

Le Cost Stop est égal au produit de la Production Nelte, exprimée en Barils, par ie moins élevé
entre le Prix Fixé et le Prix Haut et multipliée par soixante pour cent (60 %) pendant la Premiére
Période et par cinquante pour cent {50 %) pendant la Deuxiéme Période. Le Cost Stop
représente la limite de récupération des Couts pétroliers, sauf application du Cost Oil Garanti.

b) Excess Qil

Si, au cours d'une Année Civite, e montant cumulé des Cotts Pétroliers & récupérer est
inférieur au Cost Stop, le Cost Oil correspondra a la part de la Production Nette qui, valorisée
au Prix Fixé, permet le remboursement des Colts Pétroliers a récupérer. Dans ce cas, V'ecart
entre le Cost Qil et la part de la Production Nette qui, valorisée au Prix Fixé, permettrait
d’'atteindre le Cost Stop est '« Excess Oil ». Il est partagé suivant les dispositions ci-apres :

(i) sila production cumulée 3 compter deda Date d'Effet est inférieure ou égale & dix millions
(10.000.000) de Barils, a raison de cinquante pourcent (50 %) pour le Congo et cinquante
pourcent (50 %) pour le Contracteur ;

(i} si la production cumulée & compter de la Date d’Effet est supérieure a dix millions
(10.000.000} de Barils, & raison de quatre-vingt pourcent (80 %) pour le Congo et vingt
pourcent (20 %) pour le Contracteur.

c) Cost Oil Garanti

Si, au cours de la Deuxiéme Période, dans une Année Civile, le montant cumulé des Colts
Pétroliers a récupérer est supérieur au Cost Stop ;
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{A) Si ce montant cumulé des Colts Pétroliers & récupérer est inférieur a trente-trois
pourcent (33 %) de fa Production Nette valorisée au Prix Fixé, le Cost Oil
correspandra & la part de [a Production Netle qui, valorisée au Prix Fixé, permet le
remboursement du montant cumulé des Colits Pétroliers a récupérer. La différence
entre les trente-trois pour cent (33 %) de la Production Nette et le Cost Ot ne
constitue pas de I'Excess Oil.

(B) Si ce montant cumulé des Coits Pétroliers & récupérer est supérieur 2 trente-lrois
pourcent (33 %) de la Production Nette valorisée au Prix Fixé, le Cost Qil sera égal au
plus élevé entre trente-trois pourcent (33 %) de la Production Nette et la part de la
Production Nette qui, valorisée au Prix Fix&, est égale au Cost Stop. Les Colts
Pétroliers non récupérés seront reportés sur les Années Civiles suivantes jusqu'a ia
date de récupération totale ou jusqu'a la date d'expiration du Contrat si celle-ci
survient avant, conformément aux stipulations de I'article 7.4 ci-dessous.

7.3 Le remboursement des Colits Pétroliers pour chaque Année Civile au tifre du Permis s'effectuera
selon fordre de priorité suivant:

- ies colls redatifs aux Travaux d'Exploitation ;

- fa PID;

- les colts relatifs aux Travaux de Développement ;
- les Provisions pour Abandon.

Les Colts Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux Pétroliers ci-dessus selon
leur nature.

74 Sl, au cours d'une quelcongue Année Civile les Colts Pétrotiers ne sont pas entidgrement
récupérés au titre des articles 7.2 et 7.3 ci-dessus, le surplus ne pouvant étre récupéré dans
ladite Année Civile considérée sera reporté sur les Années Civiles suivantes jusqu'a
récupération fotale ou jusqu'a la date d'expiration du Contrat si celle-ci survient avant. Les Coits
Pétroliers dont la récupération est reportée feront lobjet d'une actualisation A leur date de
paiement par lapplication de !'Actualisation.

7.5 A T'effet du remboursement des Coolts Pétroliers constitués par les Provisions pour Abandon, et

sous réserve des dispositions définies d'accord Parties par le Congo et le Contractant en
application de l'article 5.5, paragraphe 3, ci-dessus, chaque entité composant le Contracteur a le
droit de récupérer sa part des Colts Pétroliers ici considérés en prélevant chaque Année Civile
une part de la Production Nette du Permis dont la valeur est égale 4 la somme de sa part des
Provisions pour Abandon et dépenses lides aux Travaux pour Abandon, déterminées pour
chaque Année Civile conformément aux dispositions du Contrat, et ce jusqu'a la récupération de
1a totalité de l'ensemble de ces Colts Pétroliers. &
Le Contracteur effectuera les dépenses tiées aux travaux de remise en état des sites A lissue de
I'exploitation, conformément aux dispositions du présent Contrat et de la Procédure Comptable.
Toutes les dépenses liées aux travaux de remise en état des sites constitueront des Cofts
Pétroliers, les provisions déja constituées étant reprises pour des montants identiques venant en
déduction des Colts Pétrotiers correspondants.

Article 8 - Partage de la production
8.1 Super Profit Qil:
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Si le Prix Fixé est supérieur au Prix Haut, le Super Profit Qil désigne la part d'Hydrocarbures Liquides qui,
valorisée au Prix Fixé, est équivalente a la différence entre la Production Nette valorisée au Prix Fixé et
cette méme Production Nette valorisée au Prix Haut, diminuée de la Redevance Minigre (appliquée a
cette différence) et de fa différence entre le Cost Qil valorisé au Prix Fixé et le Cost Stop (si le Cost Oil

valorisé au Prix Fixe est supérieur au Cost Stop). Il sera partagé entre le Congo et le Coniracteur comme
suit :

si la Production Nette cumulée & compter de la Date d'Effet est inférieure ou égale a dix
millions {10.000.000) de Barils : & raison de soixante-six pourcent (66 %) pour le Congo et
trente-quatre pourcent (34 %) pour le Contracteur ;

si la Production Nette cumulée a compter de la Date d'Effet est supérieure a dix millions
{10.000.000}) de Barils : & raison de soixante-dix pourcent (70 %) pour le Congo et trente
pourcent (30 %) pour le Contracteur.

8.2 Profit Oil:

8.21 Le Profit Qil est défini comme la quantité d’Hydrocarbures Liquides égale a Ja Production
Nette, diminuée :

- dela part de Redevance Miniére proportionnelle revenant a I'Etat conformément a l'article
11 ci-dessous ;

-  duCostOQit;

- delExcess Qil ;

- du Suger Profit Qil.

8.2.2 Le Profit Oil déterminé en application de I'article 8.2.1 ci-dessus sera partagé entre le Congo
et le Contracteur comme suit :

- sila Production Nette cumulée & compter de la Date d’Effet est inférieure ou égale a dix
millions {10.000.00¢) de Barils ;: & raison de cinquante pourcent {50 %) pour Je Congo et
anquante pourcent {50 %) pour le Contracteur ;

- si la Production Nette cumulée & compter de la Daie d'Effet est supérieure & dix millions
(10.000.000) de Barils : a raison de soixante pourcent (70 %) pour fe Congo et trente
pourcent (30%) pour le Contracteur.

Article 9 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides

9.1 Pour les besoins de la gestion du présent Contrat, le Brut de Référence sera le Brent de la Mer

du Nord, dont la valeur de la cotation telle que publiée par le Platt's 4 la rubrique « Brent daté »
sera le « Prix de Référence ».

Aux fins de la récupération des Colits Pétroliers, du partage du Profit Oil, de la détermination
des montants a verser au titre de fa PID et de la perception en espéces de la Redevance
Miniére , le prix des Hydrocarbures Liquides (« Prix Fixé ») est le prix fixé reflétant ia vateur
d'une Qualité d'Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de chargement au Congo, sur le marché
internationat, déterminé en Dollars par Baril. Le Prix Fixé est déterminé paritairement par e
Contracteur et le Congo pour chaque mois. A cet effet, le Contracteur communiquera au Congo
les informations nécessaires conformément a 'article § de I'avenant n® 3 & la Convention et aux
dispositions prévues a la Procédure Comptable.

9.2 Dans le mois suivant la fin de chague Trimestre, le Congo et le Contracteur se rencontreront
afin de déterminer d'un commun accord, pour chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides
produite, le Prix Fixé pour chaque mois du Trimestre écoulé. A cette occasion, le Contracteur
soumet au Congo les informations visées a l'article 9.1 ci-dessus et tout élément pertinent se
rapportant & fa situation et & 'évolution des prix des Hydrocarbures Liquides sur les marchés

internationaux.
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Si, au cours de celte réunion, un accord unanime ne peul étre ohtenu, les Parties se
rencontreront & nouveau en apportant toute information complémentaire utile relative a
I'évolution des prix des Hydrocarbures Liquides de qualités similaires afin d'obtenir une décision
unanime avant fa fin du deuxiéme mois suivant la fin du Trimestre considéré.

Pour les besoins de ia gestion du présent Contrat, le Contracteur détermine, en tant qufa de
besoin, un prix mensuel proviscire qui refiétera le niveau du marché pétrolier a cette péno@e.
pour chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides, quiil appliquera jusqu'd la détermination

deéfinitive du Prix Fixé pour le mois considéré. Ce prix provisoire sera porté a la connaissance du
Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur fa détermination du Prix Fixé, I'une ou ('autre

Partie pourra soumeltre le différend a larbitrage dans les conditions prévues a l'article 21 du
Contrat.

Article 10 - Provision pour Investissements Diversifiés

La Provision pour Investissements Diversifiés (la « PID »} a pour objet de permettre d'affecter
des fonds a des investissements ou a des engagements financiers destinés au développement
de Vl'économie congolaise ; ces fonds seront affectés notamment a la promotion des petites et

moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et & 'aide au financement des projets
de promoteurs nationaux.

Le montant de la PID est fixé pour chague Année Civile & un pour cent (1 %) de la valeur au(x}
Prix Fixe(s) de la Production Nette.

Les montants correspondants sont versés par chaque entité composant le Contracteur sur les
comptes indiqués par {e Congo, conformément a la Procédure Comptable.

Les montants affectés 4 fa PID constituent des Colls Pétroliers.
Article 11 - Régime fiscal

11.1 La Redevance Mini¢re due au Congo au titre du Permis pour les Hydrocarbures Liquides est
fixée 2 quinze pourcent {15 %} de la Production Nette.

Le Congo aura le droit de recevoir la Redevance Miniére en espéces en nofifiant au
Contracteur son choix au moins quatre-vingt-dix (90) jours a I'avance. Si une telle notification
n'est pas faite par le Congo, la Redevance Miniére sera, alors, prélevée par le Congo en
nature au point d'enlévement.

Les quantités d'Hydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur au cours des Travaux
Pétroliers seront assujetties au paiement en espéces de la Redevance Miniére. Le montant de
la Redevance Miniére payée par le Contracteur constitue un Cotit Pétrolier. Le Contracteur est

assujetti au paiement de la redevance superficiaire conformément aux dispositions du Code
des Hydrocarbures.

11.2 La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur a fissue des affectations Et des
partages définis aux articles 7, 8 et 11.1 ci-dessus sera nette de tout impdt, droit ou taxe de
quelgue nature que ce soit.

La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo a lissue des affectations et des partages
définis aux articles 7 et 8 ci-dessus comprend imp6t sur les sociétés calculé, au maximum, au
taux de trente-cing pourcent (35 %) sur les revenus de chaque entité composant le
Contracteur provenant des activités réalisées en application du Contrat.

Aux fins de I'application des dispositions ci-dessus, il est expressément précisé que Iimpdt sur
les sociétés d0 par chacune des entités composant ie Contracteur, conformément au présent
Contrat et a l'article 33 de la Procédure Comptable, est compris dans la part de Profit Qil
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revenant au Conge au titre du présent Contrat et sera cédée par lesdites entités au titre de tout
impot sur les sociétés.

Le Congo versera a I'échéance aux autorités fiscales congolaises, le montant d'impdt sur les
sociétés evoqué ci-dessus, au nom et pour le compte des entités composant le Contracteur.
Les déclarations d'impGt seront établies en Dollars par chacune desdites entités et les
récepissés fiscaux correspondants seront délivrés séparément 4 chacune d'elles par
Yadministration fiscale congolaise.

Ces déclarations restent soumises au contrile de ladministration fiscale selon la
réglementation fiscale applicable sans préjudice des dispositions de V'article 5.7 du Contrat.
Les dispositions du présent article 11 s'appliqueront séparément a chaque enfité composant le
Contracteur pour lensemble des Travaux Pétraliers réalisés au titre du présent Contrat.

11.3 Le Contracteur sera assujetti au régime douanier prévu par ia Convention. Les matiéres non

couvertes par la Convention sont soumises au droit commun des douanes en vigueur au
Congo,

Article 12 - Transfert de propriété et eniévement des Hydrocarbires Liquides

121 Les Hydrocarbures Liquides produits deviendront la propriété indivise du Congo et du

Contracteur au passage a la téte des puits de production.

La proprieté de la part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et a chaque enfité
composant le Contracteur en application des articles 7, 8 et 10 est transférée a ceux-ci aux
sorfies des installations de stockage. Dans le cas d'une expédition par navire pétrolier, le point

de transfert de propriété est ie point de raccordement entre le navire et les instaliations de
chargement.

Sous réserve des dispositions de [a Convention relative & la vente des Hydrocarbures Liquides
au Congo, chaque entité composant ie Contracteur, ainsi que ses clients et transporteurs, aura
le droit d'eniever librement au point d'enlévement choisi a cet effet la pari d'Hydrocarbures
Liquides jui revenant en application des Articles 7, 8 et 10.

Les Parties conviennent que, en fonction de la réalité technique des gisements découverts, il
pourra étre établi plusieurs points d'enlévement pour les besoins du présent Contrat.

Tous ies frais refatifs au transport, au stockage et a I'expédition des Hydrocarbures Liquides
jusqu'au point d'enlévement feront partie des Codts Pétroliers.

Reconnaissant que, conformément au premier paragraphe de cet article 12.1, les
Hydrocarbures Liquides deviennent la propriété indivise du Congo et du Contracteur dés qu'ils
passent les téles de puits de production, et reconnaissant en pius que tes deux Parties seraient
désireuses de foumir une assurance couvrant ie risque de dommages & ces Hydrocarbures
Liquides, les Parties conviennent que le Contracteur souscrive une telle assurance sur la

totalité de tels Hydrocarbures Liquides, y compris la part du Congo, et que le colt de cetlte
assurance soit inclus comme un CofGt Bétrolier.

12.2 Les Parties enlévent feur part respective d'Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de
chargement, sur une base aussi régulidre que possible, étant entendu que chacune d'elles
pourra, dans des limites raisonnables, enlever plus ou moins que la part i revenant au jour de
l'enlévement, & condition toutefois qu'un tel sur-enldvement ou sous-entévement ne porte pas
atteinte aux droits de I'autre Partie et soit compatible avec le taux de production, la capacité de
stockage et les caractéristiques des navires. Les Parties se concerteront réguliérement pour
&tablir un programme prévisionnel d'eniévement sur la base des principes ci-dessus.

Les Parties arréteront et conviendront d'une procédure d'enlévement fixant les modalités /

d'application du présent aricle. ’\_)! ”fil
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12,3

12.4

12.5

12.6

Chaque entité composant le Contracteur est tenue, a la demande du Congo, de vendre en
priorit¢ aux industries congolaises, aux conditions définies ci-dessous, les Hydrocarbures
Liquides lui revenant, y compris le Cost Qil ainsi que le Profit Oil, en vue de satisfaire les
besoins de celles-ci. Le Congo n'exigera pas de ces entités qu'elles vendent aux industries
congolaises au titre de chaque Année Civile des quantités d’Hydrocarbures Liquides
supérieures & trente pourcent (30 %) de la part leur revenant au titre du Contrat. Le Congo
pourra choisir la Qualité d'Hydrocarbures Liquides la pius appropriée aux besoins des
indusiries congolaises parmi les qualités disponibles.

Le Congo notifiera & chaque entité du Contracteur, au moins quatre-vingt-dix {30} jours avant le
début de chaque Année Civile, les quantités et les Qualités d'Hydrocarbures Liquides a vendre
aux industries congotaises pour Année Civile en question. En parell cas, te prix de vente des
Hydrocarbures Liquides sera payé en Dollars et selon les modalités de paiement & convenir, y
compris en ce qui concerne les garanties de paiement, en fonclion des circonstances, dans fe
cadre d'un contrat qui sera négocié le moment venu avec les acheteurs. L'approvisionnement
du marché national se fera sur la base du Prix Fixé.

Dans la mesure ol le Comité de Gestion déterminera que cela est possible dans le cadre des
aopérations visées par le Contrat, le Contracteur fera des efforts commercialement raisonnables
pour fourmir aux industries désignées par le Congo les différentes Qualités d’'Hydracacbures
Liquides requises. Au cas ol un mélange d'Hydrocarbures Liquides aurait déja été effectué, tes
entités du Contracteur s'engagent, a la demande du Congo, a procéder 4 des échanges entre le
volume d'Hydrocarbures Liguides revenant au Congo en application de I'article 12.3 du Contrat
contre fes volumes de pétrole brut de qualités différentes qui sont a leur disposition et produits
au Congo, en tenant compte de la gqualité, de la valeur et de tous autres facteurs habituelliement
pris en considération selon les pratiques en usage dans {'industrie pétrofiére.

Sous réserve de la limite fixée a l'article 12.3 ci-dessus, 'engagement de chaque entité du
Contracteur de fournir des Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises est limite, pour
chague Année Civile, 4 une quantité égale au total des besoins desdites industries, multipliés
par une fraction dont le numérateur est la quantité d’Hydrocarbures Liquides de cette qualite
revenant a cette entité au titre de sa participation at dont le dénominateur est la production totale
d'Hydrocarbures Liquides de cette qualité réalisée au Congo pendant la méme Année Civile.

Au cas ol il existerait au Congo plusieurs producteurs, mais ol en raison des besoins des
industries congolaises, les entités du Conlracteur se verraient obfigées, 4 la demande du Congo,
de flivrer des volumes supérieurs 3 leur obligation déterminée en application des articles 12.3 et
12.5 ci-dessus, le Conge réunira 'ensemble des producleurs et s'efforcera de faire effectuer
entre eux des échanges des quantités de pétrole brut de tefle sorte que soit &tablie enfre les
différents producteurs ('égalité décrites aux articles 12.3 et 12.5 en tenant compte de la quantité,

de la valeur et de tous autres facteurs habituellement pris en considération dans lindustrie
pétrolidgre.

. Article 13 - Propriété des biens mobiliers et immobiliers.

13.4

La propriété des biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis par le Contracteur dans le
cadre des Travaux Pélroliers sera automatiquement transférée au Congo dés complet
remboursement au Contracteur des Coiits Pétroliers correspondants.

ta sous-location, la cession et/ou la vente des biens ainsi transférés au Congo, sont

subordonnées & un accord écrit et préatable du Congo. Les produits obtenus seront en totalité
verses au Congo.

Aprés le transfert de propriété au Congo, le Contracteur pourra continuer 3 utiliser lesdits biens
immobiliers et mobiliers gratuitement pendant toute la durée du Contrat. Cette régle est

P
i
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13.2

13.3

13.4

également applicable aux biens acquis dans le cadre des Travaux Pétroliers du Permis
Djambaia.

Dans le cas ou des biens mentionnés ci-dessus font I'objet de siretés consenties a des Tiers
dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers, le transfert de la propriété de ces biens au
Congo r'interviendra qu'aprés complet remboursement par le Contracteur des emprunts ainsi
garantis et main levée des suretés. Les Parties conviennent que les suretés sur fes emprunts
contractés dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers doivent, avant leur mise en
ceuvre, élre préalablement approuvées par le Congo.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

aux équipements appartenant A des Tiers et gqui sont loués au Contracteur ;

aux biens mobiliers et immobifiers acquis par 'Opérateur pour des opérations autres

que les Travaux Pétroliers et qui pourrgient &tre utilisés au prafit des Travaux
Pétroliers relatifs au Permis.

L'Opérateur procédera chaque Année Civile a un inventaire et 4 une évaluation des biens
mobifiers et immobiliers dont la propriété a été transférée au Congo conformément 3 ['Article

13.1. Le transfert de propriété desdits biens fera I'objet de procés-verbaux signés par le Congo
et I'Opérateur.

Article 14 - Formation et emploi du personnel congolais

1414

14.2

Article

15.1

Sur la base des besoins de formation exprimés par le Congo, 'Opérateur mettra en ceuvre un
programme de formation de personnel dans le domaine de la recherche, de l'exploitation et de la
commercialisation des Hydrocarbures dont le budget annuel sera égal, pour chaque Année Civile,
ala somme de cent mille (100.000) Dollars. Ce montant qui est 4 partager a hauteur de cinquante
pourcent (50 %) pour le Conge et cinquante pourcent (50 %) pour la SNPC sera aclualisé chaque
année par application de IActualisation. En cas dimpossibilité dufifiser ladite référence, les
Parties se concerleront paur convenic d'une nouvelle référence.

Les programmes de formation et budgets susvisés seron! préparés par {Opérateur ef présentés
au Comité de Gestion pour discussion et apprabation. Les actions de formation concemeront les
personnels techniques et administratifs de tous niveaux du Congo, sans engagement de
FOpérateur 3 leur endroit et seront conduites au moyen de stages au Congo ou a l'étranger,
d'attributions de bourses d'études & I'étranger et, le cas échéant, de {a création d'un centre de
formation professionnelfte au Congo.

lLes dépenses correspondant aux actions de formation constitueront des Coits Pétroliers.

L'Opérateur assurera, & qualification égale, I'emploi en priorité dans ses établissements et
instaliations situés au Congo, au personnel de nationalité congolaise. Dans la mesure odl it ne
serait pas possible de trouver des ressortissants congoiais ayant des qualifications nécessaires

pour occuper les pastes a pourvair, 'Opérateur pourra embaucher. du personnel étranger,
conforméfent a la réglementation en vigueur au Congo.

15 - Produits et services nationaux

Dans le cadre des Travaux Pétroliers, il est convenu que priorité sera accordée aux entreprises

congoflaises pour l'octroi de contrats & condition qu'elies remplissent les conditions requises, 2

savoir ; foumir des biens ou des services de qualité égale 2 ceux disponibles sur le marché

international et proposés a des prix (article par article), toutes taxes comprises, concurrentiels par

rapport 4 ceux pratiqués par les sous-traitants étrangers pour des biens et services similaires. La

préférence sera notamment accordée aux services offerts par les sociétés immatriculées au
7
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15.2

Congo et dont le capital social est majoritairement contrdlé par des citoyens de nationalite
congolaise, sous réserve qu'elles remplissent les conditions indiquées ci-dessus.

Le Contracteur recourra pricritairement conformément aux dispositions de {'article 22 du Code des
Hydrocarbures en cas de besoin aux services du Centre des Services Pétrofiers installe dans le
port Autonome de Pointe-Noire.

Article 16 - Informations - Confidentialité - Déclarations Publiques

16.1

16.2

Outre les obligations de fourniture d'informations aux autorités congolaises mises & la charge du
Contracteur par la réglementation pétrofiere, ¥Opérateur fournira au Congo une copie des
rapports et documents suivants qui seront établis aprés la Date d'Effet du Contrat :

rapports journafiers suv les activités de forage ;
- rapports hebdomadaires sur les aclivités de géophysigue ;
- rapports d'études de synthéses géologiques ainsi que les cartes y afférentes |

rapports de mesures, d'études et dinterprétation géophysiques, des cartes, profils,
sections ou autres documents afférents, ainsi que, sur demande du Congo, Yoriginal des
bandes magnéliques sismiques enregistrées ;

- rapports dimplantation et de fin de sondage pour chacun des forages, ainsi qu'un jeu
complet des diagraphies enregisteées ;

- rapports des tests ou essais de production réalisés ainsi que de toute étude relative a la
mise en débit ou en praduction d'un puits ;

- rapports concernant les analyses effectuées sur carotte |
- études de gisement ;
- rapports de production ; et

- tous les rapports journaliers, mensuels ou annuels issus des activités de recherche, de
développement et d'exploitation.

Toutes les cares, sections, profils, diagraphies et autres documents géologiques ou
géophysiques seront fournis sur un support adéquat pour reproduction ultérieure. Une portion
représentative des carottes et des débiais de forage prélevés dans chaque puits ainsi que des
échantillons des fiuides produits pendant les tests ou essais de production seront édgalement
fournis au Congo dans des délais raisonnables. A 'expiration du Contrat, pour quelque raison gue
ce soit, les. documents originaux et échantillons relafifs aux Travaux Pétrofiers, conduits
postérieurement 3 la Date d’Effet, seront remis au Congo.

Le Congo pourra a tout moment pfendre connaissance des rapports de I'Opérateur sur les
Travaux Pétroliers, dont au moins une copie sera conservée au Congo. “

e
Toutes les données techniques telles que citées ci-dessus appartiennent au Congo. Le transfert
des données au Congo ou A un autre lieu indiqué par le Congo est financé par le Contracteur. Les
dépenses correspondantes sont constitutives de Colts Pétrofiers.

Le Congo mettra 2 disposition du Contracteur aux conditions réglementaires et techniques en
vigueur toutes les informations et données accumulées antérieurement au Contrat se trouvant a
sa disposition, et obtiendra pour ie compte du Contracteur, la transmission de toutes données ou

informations disponibles entre les mains de tout Tiers, en particulier du précédent Contracteur sur
e Permis.

le Contrat ainsi que ses Annaxes et foutes les informations relatives 3 l'exécution du Contrat
sont, vis-a-vis des Tiers, traités comme confidentiels par les Parties. Cette obligation ne concemt/al
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16.3

Article 17 - Cessions

17.1

17.2

17.3

pas :
(i tes informations relevant du domaine public ;

(ii) les informations déja connues par une Partie avant qu'elle ne ui soit communiquée dans
le cadre du Contrat ; '

{iii) les informations obtenues légalement auprés des Tiers qui les onf eux-mémes obtenues

légatement et qui ne font I'objet d'aucune restriction de divulgation ni d'engagement de
confidentialité ; et

(iv) les informations dont la communication et la publication rentrent dans e cadre de
{lnitiative de Transparence pour les Industries Extractives ((TIE).

Les Parties peuvent cependant communiquer les informations visées a {'article 16.2 ci-dessus, en
tant que de besoin, en particulier :

a leurs autorités de tutelle et a celles de leurs Sociétés Affiliées ou & toutes autorités
boursigres si elles, ou leurs Sociétés Affilides, y sont légalement ou contractuellement
obligées, ou

- aux instances judiciaires ou arbitrales dans e cadre de procédures judiciaires ou
arbitrales, si elles y sont légalement ou contractuellement obligées, ou

- a leurs Sociétés Affilices, étant entendu que la Partie qui communique de telles
informations & une Société Affiliée se porte garante envers V'autre Partie du respect de
Fobiigation de confidentialité, ou

- aux banques et organismes financiers dans le cadre du financement des Travaux
Pétroliers, sous réserve que ces banques ¢! organismes s'engagent a les tenir
confidentielles.

L'Opérateur peut également communiguer les informations aux Tiers fournisseurs, entrepreneurs
et prestataires de services intervenant dans le cadre du présent Contrat, & condition toutefois
qu'une telle communication soit nécessaire pour la réalisation des Travaux Pétroliers et que
lesdits Tiers s'engagent 3 les tenir confidentielles.

Toutes les entités compoesant le Contracteur qui projettent de céder tous leurs inléréts, ou une
partie de leurs intéréts, peuvent également communiquer des informations a des Tiers en vue
d'une cession d'intéréts pour autant que ces Tiers souscrivent un engagement de confidentialité
dont une copie sera communiquée au Congo.

Sauf application des dispositions du présent Contrat, aucune déclaration publique, annonce ou
circulaire concernant les conditions et les dispositions de ce Contrat, ou informations sensibles qui
peuvent étre ponctuellement définies comme telles par le Congo concernant les activités des
Parties, ne sera faite ou émise par, ou au nom de l'une des Parties, sans approbation préalable
par &crit de l'autre Partie.

Toute cession sur le Permis par I'une des entités composant le Contracteur au profit d'un Tiers (la
« Cession »} sera soumise & V'approbation préatable du Congo dans les conditions fixées par

. l'article 36 du Code des Hydrocarbures.

L'évaluation de la demande d'approbation par le Congo sera faile de facon diligente, en se
focalisant sur les capacités techniques et financiéres de P'entité cessionnaire. Le Congo ne pourra
pas refuser son accord sans maotif valable.

Le Congo répondra dans les meilleurs délais 4 la demande du cédant. A la suite d'une demande
d'approbation préalable du Congo restée sans réponse de sa part dans un détai de deux (2) mois,
la Cession sera considérée comme étant approuvée.
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17.4  Les cessions d'intéréts dans le Permis entre les entités composant le Contracteur, ainsi que celles
effectuées entre une entité constituant le Contracteur et une Société Affiliée, peuvent se faire
librement et & tout moment. Le cédant est cependant tenu d'en informer le ministre en charge des
hydrocarbures

17.5  Les Parties conviennent que si I'une des entités composant le Contracteur envisage une opération
qui aboutirait 2 son changement de contréle (tel que ce terme est défini & I'article 1.63 du Contrat),
ce projet sera porté a la connaissance préalable du Congo.

Article 18 - Entrée en Vigueur - Date d’Effet - Durée - Modifications

18.1  Le Contrat entrera en vigueur le jour de la publication de la foi portant apprabation du présent
Contrat au Journai Officiel (la « Date ’Entrée en Vigueur »), et prendra effet le 1™ janvier 2014
(la « Date d’Effet »).

18.2  Le Contrat restera en vigueur pendant toute ia durée comprise entre la Date d'Effet et |a date 2
laguelle le Contrat prend fin dans les conditions prévues 2 Farticle 22 ci-dessous.

18.3  Les termes du Contrat ne peuvent étre modifiés que par Paccord écrit de toutes les Parties.

18.4  S'il est démontré, par la suite, par I'une ou J'autre Partie que P'équilibre économique général des
dispositions du Contrat au moment de la date de signature du Contrat a été défavorablement
influencé par des changements de lois, de statuts, de réglementations ou d'autres matiéres
applicables au Contrat qui pourraient prendre effet aprés la date de signature du présent Contrat,
des avenants au Contrat seront pris pour rétablir I'équilibre économique général. Au cas o aucun
accord ne pourrait étre trouvé, tous les différends seront soumis & un arbitrage selon les termes
de P"article 21 ci-dessous.

Article 19 - Force majeure

19.1  Aucun retard ou défaillance d'une Partie a exécuter ['une quelcongue des obligations découlant du
Contrat ne sera considéré(e) comme une violation du Contrat si ce retard ou cette défaillance est
di(e) 4 un cas de force majeure, cest-d-dire 4 un événement imprévisible, irrésistible et
indépendant de la volonté de la Partie qui linvoque.

Si, par suite d'un cas de force majeure, l'exécution de l'une quelconque des obligations du Contrat
etait différée, la durée du retard en résulitant, augmentée du temps qui pourrait &tre nécessaire a
la réparation des dommages causés pendant ledit retard et & la reprise des Travaux Pétroliers,
serait ajoutée au délai prévu au Contrat pour l'exécution de fadite obligation. De méme, la durée
du Permis serait prorogée de la durée correspondant & ceile de ta force majeura.

18.2 Lorsqu'une Parlie considére qu'eile se trouve empéchée de remplir fune gueiconque de ses
obligations en raison d'un cas de force majeure, elle doit le notifier sans délai aux autres Parties
en spécifiant les éléments de nature & établir la force majeure, et prendre, en accord avec les
autres Parties, toutes les dispositions utiles*et nécessaires pour permettre la reprise normale de
lexécution des obligations affectées dés ia cessation de 'événement constituant le cas de force
majeure,

Les obligations autres que celles affectées par la force majeure devront continuer a étre
exécutées conformément aux dispositions du Contrat.

Article 20 - Droit applicable

Le Contrat sera régi par le droit congolais selon lequel il sera interprété.
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Article 21 - Arbitrage

21.4

21.2

21.3

214

21.5

21,6

Tous les différends découlant de Finterprétation ou de l'exécution du Contrat, a 'exception de
ceux visés aux articles 21.4 et 21.5 ci-dessous, gui surgiront entre le Congo d'une part et les
entités du Contracteur d'autre part, qui ne pourront pas &tre résolus a 'amiable, seront tranchés
définitivement par voie d'arbitrage conformément au Réglement d'arbitrage du Centre
international pour te réglement des différends relatifs aux investissernents (ci-aprés désigné le
«CIRDI») institué par la convention pour le réglement des différends relatifs aux investissements
entre Elats et Ressortissants d'autres Etats (ci-aprés désigné la « Convention CIRD! »), 4
laquelle le Congo est partie.

Les Parties déclarent qu'aux fins de {'article 25 (1) de la Convention CIRDI, tout différend relatif au
Contrat est un différend juridique résultant directement d'un investissement, et les Parlies
renoncent a toute immunité de juridiction ou d'exécution dont efles pourraient bénéficier.

Le Congo d'une pari et les entités du Contracteur d'autre part nommeront un arbitre et
s'efforceront de se metire d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre qui sera le président du
tribunal arbitral. A défaut de désignation d'un arbitre ou d'un accord sur le tiers arbitre, les
dispositions de I'article 38 de la Convention CIRDI s'appliqueront.

L'arbitrage aura lieu 4 Paris, France. La procédure se déroulera en langue frangaise. Pendant la
procédure d'arbitrage et jusqu'au prononcé de la sentence, aucune des Parties n'effectuera un
quelconque acte préjudiciable aux droits de lautre Partie au titre du Contrat. Un jugement
d'exequatur pourra étre rendu par tout tribunal ou toute autorité compétente ou, le cas échéant,
une demande pourra étre introduite devant ledit tribunal ou devant ladite autre autorité pour
obtentr la confirmation judiciaire de 1a sentence et une décision exécutoire,

Tous les différends pouvant survenir entre les entités constituant le Contracteur seront tranches
selon la clause d'arbifrage du Contrat d'Association.

St le Congo et une des entités du Contracteur sont en désaccord sur 1a détermination du prix des
Hydrocacbhures Liquides dans le cadre de l'article 9 ci-dessus, le Congo ou (adite entité pourra
demander au Président de llnstitute of Petroleum a Londres, Grande-Bretagne de désigner un
expert international qualifié & qui te différend sera soumis. Si le Président de Finstitute of
Petroleum ne désigne pas d'expert, chacune des Parties au différend pourra demander au Centre
International d’Expertise de la Chambre de Commerce Interationale 4 Paris de procéder & cette
désignation. Le Congo et ladite entité fourniront & celui-ci toutes les informations qu’ils jugeront
nécessaires ou que Fexpert pourra raisonnablement demander.

Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation, I'expert communiquera au Congo et a
ladite entité fe prix qui, & son avis doit étre appliqué conformément 2 l'article 8 ci-dessus. Ce prix
liera les Parties et sera réputé avoir été amété d’'un commun accord entie celles-ci. Les frais et
honoraires de Finstitute of Petroleum a Londres ou de la Chambre de Commerce Intemationale
seront partagés par parts égales entre le Congo et (adite entilé.

L'expert ne sera pas un arbitre, et les procédures relatives ne seront pas applicables.

Article 22 — Fin du Contrat

221

Le Contrat prend fin : (i) lorsque le Permis aura expiré ou ne sera pas renouvelé conformément
aux dispositions du Décret d'Attribution, ou (i) selon les cas prévus par le Code des
Hydrocarbures, ou (iii) pour chaque entité du Contracteur, en cas de retrait volontaire ou
involontaire conformément aux dispositions prévues par le Contrat d’Association. Nonobstant
toute(s) disposition(s) contraire{s) du Code des Hydrocarbures, les Parties conviennent que fe
Contracteur peut volontairement mettre fin au Contrat, a toul moment. La résiliation ne peut
toutefois pas avoir lieu tant que le Contracteur n'a pas rempli ou fait le nécessaire pour remplir
toutes les obligations applicables au Permis au moment de la demande de résiliation, et plus

On
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22.2

22.3

généralement tant que l'une des Parties demeurera débitrice de 'autre Partie au titre des droits et
obligations résultant du Contrat.

Si une entité du Contracteur souhaite se retirer volontairement conformément au Contrat
d'Association, le Contracteur en informera le Comité de Gestion avec un préavis de soixante-
quinze (75) jours. Le Congo et le Contracteur se concerteront pour le transfert de {a participation
de cette entité.

S'il est mis fin au Contrat conformément a larticle 22.1 ci-dessus .

a) en accord avec les dispositions de larticle 12 ci-dessus, le Contracleur liquidera les
opérations en cours et les actifs acquis au tire du Contrat et rendra compte de cette
liquidation au Comité de Gestion. Les frais de cette liquidation seront supportés par le
Contracteur ;

b} te Contracteur réglera toules les charges donl le paiement Wi incombera aux termes du
Contrai.

Article 23 — Garanties générales

231

23.2

Pendant toute la durée des Travaux Pétroliers le Congo s'engage a ne pas aggraver la siluation
générale, juridique et fiscale de I'Opérateur (ni celle des autres entités composant e Contracteur)
en Fassujettissant a de nouveaux impdts, taxes, redevances ou droits ou en valorisant ceux qui lui
sont applicables au jour de l'enfrée en vigueur du présent Contrat et ce conformément aux
dispositions de la Convention,

Le Congo garantit aux entités composant le Coniracteur, a letrs Sociélés Affiliés, a leurs
actionnaires et 4 leurs fournisseurs pour la durée du Contrat, la possibifité de transférer librement
feurs revenus ou distributions vers des banques étrangéres de leur choix, de maintenir les avoirs
en devises dans ces banques, et plus généralement d'effectuer des paiements en devises sans
restriction aucune dans le cadre des opérations réalisées dans le cadre du Contrat,

Articlo 24 - Adresses

Toute communication sera faite aux Parlies aux adresses suivantes;

a) Pourle Congo Ministére des Hydrocarbures

B.P. 2120 BRAZZAVILLE
République du Congo
Tél : (242) 222.83.58.95
Fax : (242) 222, 83.62.43

b) Pour SNPC Société Nationale des Pétroles du Congo

¢} Pour Eni Congo Eni Cq‘fp

B.P. 188 BRAZZAVILLE
Républigue du Congo

Tél: (242) 222 81,0964
Fax : (242) 222.81.04.92

125-126, Avenue Chartes de Gaulle
B.P. 706 POINTE-NOIRE /

République du Congo (Brazzaville) J &R
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Article 25 - Divers

251

25.2

|
»
Té&l: (242) 05 550 11 O1
Fax: (242)22 294 11 54
d) Pour AOGC Africa Oil & Gas Corporation S.A.
Passage 3 niveau rue Mbochis
B.P. 15073 BRAZZAVILLE
Reépubligue du Congo (Brazzaville)
Tél : {242) 06 654 54 63
Email : Direction@aocgc=congo.com
Tous les avis et autres communications prévus au Contrat seront donnés par écrit soit
0] par remise au représentant du Congo ou du Contracteur au Comité de Gestion ;
{ii} par courrier avec demande d'avis de réception,
(iiii) ou télécopie, adressé a la Partie qui doit étre notifiée a I'adresse appropriée indiquée ci-
dessus.
les annexes font partie du Contrat.
' =<
{
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I
Fait a 1{’; FLA22iaer z,f?t@ en quatre (4) exemplaires, Je

..

Poyr’ la Répijblijue du,’Con o

André Raphas! LOEMBA

Ministre des MHydrocarbures

Pour Société Nationale des Pétroles du Congo

UL

1
Jéréme KOKO {
Directeur Générat, Prési:lent du Directoire

g

Pour Eni Congo

Directeur Général

Pour Africa Oil & Gas Coarporation S.A.
T T [

o - i .

. R . k] C . H

I e

Pierre Narcisse LOUFOUA
Directeur Général -
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Annexe |

Procédure comptable

CHAPFPITRE | - REGLES GENERALES

ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET
La présente Procédure Complable constitue 'Annexe | au Contrat, dont elle fait partie intégrante.

Elle fixe les méthodes, régles et procédures comptables auxquelles le Contracteur est fenu de se
conformer au titre de la comptabilisation des opérations résuitant de l'exécution du Contrat, ainsi que les
rapports, états, déclarations, documents, informations et renseignements comptables et financiers,
périodiques ou nan, qui doivent obligatoirement étre fournis au Congo en plus de ceux prévus par la
reglementation fiscale et douaniére applicable au Contracteur.

Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la méme signification que celle qui leur est donnée dans
le Contrat, & meins que le contexte ne confére clairement & ces termes une signification différente. Pour
les bescins de la présente Procédure Comptable, le « Contracteur » peut désigner chacune des entités
qui le constituent, notamment lorsqu'il s'agit des droits ou obfigations leur incombant a titre personnel.
Certains droits et obligations du Contracteur sont exercés par finfermédiaire de I'Opérateur, notamment
lorsqu'il s'agit des opérations ou des comptes communs aux entités qui constituent le Contracteur.

En cas de contradiction ou de divergence entre ta présente Annexe et les stipulations du Contrat, ces
derniéres prévatent.

ARTICLE 2 - COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES

Conformément a l'article 5.8 du Conirat, le Contracteur tient sa comptabilité en langue frangaise et en
Dollars.

L'enregistrement initial des dépenses ou recettes réalisées en monnaies, y compris le Franc CFA, autres
que le Dollar dans le cadre des Travaux Pétroliers sera effectué en Dollars a titre provisoire sur la base

des taux de change prévalant dans la période et calculés conformément aux méthodes habituelfes du
Contracteur.

La difference de change constatée entre I'enregistrement initial et le montant résultant de 'application du
taux de change en vigueur lors du réglement ou de I'encaissement est imputée aux mémes comples de
Codts Pétroliers que ceux qui ont été mouvernentés par I'enregistrement initial.

Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états trimestriels prévus au Chapitre Vil de la présente
Procédure Comptable, un relevé des taux de change utitisés dans la période, teis que cotés par fa
Banque de France.



Il est de lintention des Parties qu'a I'occasion de fa conversion de devises, de la comptabilisation en
Doilars de montants en monnaies, y compris le Franc CFA, autres que le Dollar et de toutes autres
opérations de change ou de couverture relatives aux Travaux Petroliers, le Contracteur ne réalise ni gain,
ni perte qui ne soit porié(e) aux comptes de Colts Pétroliers.

ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES

Le Contracteur tiendra une comptabilité des Codts Pétroliers (ci-aprés la « Comptabilité ») permeftant de
distinguer les Travaux Pétroliers régis par le Contrat des aulres activités éventuellement exercées au
Congo. ta Comptabilité correspond 3 a comptabilité analytigue du Confracteur ou 3 des états
complémentaires de suivi et de synthése relfatifs aux Travaux Pétroliers.

Tous les registres, comptes, livies et états comptables, ainsi que T'original des pidces justificatives,
confrats, factures et autres documents refatifs 4 la Comptabilité sont conservés au Congo. Les registres,
comptes, fivres et états comptables, ainsi que les originaux des contrats, factures et autres documents
justificatifs se rapportant aux Codts Pétroliers doivent étre présentés 3 toute demande du Congo suivant
les dispositions du Contrat.

Tous les rapports, états, documents que le Contracteur est tenu de foumir au Congo soit en vertu de la
reglementation en vigueur, soit en appfication du Contrat, doivent comporter tous les renseignements,
informations et indications utiles au suivi du Contrat dans les conditions, formes et délais indiqués au
Chapitre VI de la présente Procédure Comptable.

Lesdits rapports, états, documents doivent 8tre conformes aux modles établis, le cas échéant par le
Congo apres consultation du Contracteur.
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CHAPITRE !l - COMPTABILITE GENERALE ‘

ARTICLE 4 - PRINCIPES

La comptabilité générale enregistrant les activités des entités constituant le Contracteur, exercées
dans le cadre du Contrat doit ére conforme aux régles, principes et méthodes du plan comptable
général des entreprises en vigueur au Congo (plan comptable OHADA).

Toutefois, lesdites entités ont ia faculté d'appliquer les régles e! pratiqgues comptables généralement
admises dans lindustrie pétroliere dans la mesure ol elles ne sont pas contraires au plan
comptable OHADA.

Les realisations au titre des Travaux Pétroliers sont imputées au débit ou au crédit des comptes de
Coits Pétroliers dés que les charges ou produits correspondants sont dus ou acquis.

Les charges et produits peuvent donc comprendre des imputations des sommes déja payées ou
encaissées et des sommes facturées mais non encore payées ou encaissées, ainsi que des
imputations correspondant a des charges a payer ou a des produits & recevoir, c'est-a-dire des
dettes ou créances certaines, non encore facturées et calculées sur la base des éléments
d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute imputation provisionnelle

soit regularisée dans les plus brefs délais par fa comptabilisation de la dépense ou de [a recetie
exacte.

ARTICLE 6 - LE BILAN

La comptabilité générale doit refléter fidélement ia situation patrimoniale du Contracteur, aussi bien
active que passive, et permettre I'établissement d'un bilan annuel sufisamment détaillé pour que le

Congo puisse suivre l'évolution de chaque élément de Pactif et du passif et apprécier la situation
financiére du Contracteur,

Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie d'opérations, le résultat desdites opérations.
Celui-ci est constitué par la diffiérence entre les valeurs de l'actif net gui y est affecté 3 ia cldture et
a l'ouverture de I'Année Civile, diminuée des suppléments d'apports correspondant 3 des biens ou
espéces nouvellement affectés auxdites opérations, et augmentée des prélévements correspondant
aux retraits, par l'entreprise, de biens ou d'espéces qui y étaient précédemment affectés.

L'actif net s'enfend de ['ekcédent des valeurs d'actif sur le total formé, au passif, par i&s créances

des Tiers et des Sociétés Affiliées du Contracteur, les amortissements et provisions autorisés et
justifiés.

Les dispositions des trois paragraphes précédents s'appliquent seulement aux entités constituant le
Contracteur opérant dans un cadre « monocontractuel » {uniquement sous le régime prévu par le
Contrat et les confrats d'autres champs afférents & d'autres permis d'exploitation au dehors du
Permis ol les Parties ont des intéréts),

P /
-
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En ce qui concerne les entités constituant ie Contracteur opérant dans un cadre « pluricontractuel »
{régime de droit commun, régime de concession ou multiples régimes de Partage de Production),
les obligations relatives au bilan sont celles normalement appliquées dans le cadre des régles du
plan comptable OHADA et conformes aux méthodes habituellement utilisées dans lindustrie
Pétroliere. Les entités opérant dans ce cadre « pluricontractuel » devront établir périodiquement
des états correspondants aux éléments de leur bilan relatifs aux actifs immobilisés et aux stocks de
matériels et matidres consommables acquis, construits, fabriqués, créés ou réalisés par le
Contracteur dans le cadre des Travaux Pétroliers.

Chaque entité constituant le Contracteur est responsable de la tenue de ses propres registres

comptabies et doit respecter ses obligations légales et fiscales en la matidre.

Les biens appartenant au Congo, en application des stipulations de I'article 13 du Contrat sont
enregistrés dans la Comptabilite permettant de faire ressortir clairement leur statut juridique et leur
valeur d'acquisition, de construction ou de fabrication.

ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CHARGES

-

Peuvent étre portés au débit des comptes de charges et pertes par nature toutes les charges,
peres et frais, quiils soient effectivernent payés ou simplement dus, relatifs a 'Année Civile
concernee, a condition quiils soient justifiés et nécessités par les besoins des Travaux Pétroliers et
quils incombent effectivement au Contracteur, a f'exclusion de ceux dont fimputation n'est pas
autorisée par les stipulations du Contrat.

Les charges a payer et les produits a recevoir, c'est & dire les dettes et les créances certaines mais
non encore facturées, payées ou encaissées, sont également pris en compte; ils sont calculés sur
la base d'éléments d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute
inscription de cette nature soit régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la
charge ou du produit réel correspondant.

Les comptes de charges et pertes par nature seront en outre crédités des montants effectivement
récupérés par le Contracteur en application d'accords particuliers, et débités ou credités par le jeu
des transferts de Colts Pétroliers entre le Permis et les autres champs afférents a d'autres permis
d'exploitation au dehors du Permis ol les Parties ont des intéréts.

L

ARTICLE 7 - COMPTES DE PRODUITS-ET PROFITS

Daivent étre portés au crédit des comptes de produits et profits par nature, les produits de toute nature,

liés aux Travaux Pétroliers, qu'ils soient effectivement encaissés ou exigibles par le Contracteur.
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CHAPITRE HI - LA COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS

ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS

{E

Suivant les régles et principes énoncés aux articles 2 et 3 ci-dessus, e Contracteur tiendra, en
permanence, une Comptabilité faisant ressortir fe détail des dépenses effectivement payées ou
encourues par lui et donnant droit 4 récupération en application des dispositions du Contrat et
de la présente Annexe, les Colts Pétroliers récupérés par chague entité composant le
Contracleur, au fur et & mesure de l'affectation de 1a production destinée & cet effet, ainsi que
les sommes venant en supplément ou en déduction des Colits Pétroliers.

La Comptabilité doit élre sincere et exacte. Elle est organisée et les comptes tenus et
présentés de maniére que puissent étre aisément regroupés et dégagés les Colts Pétroliers

afférents, notamment, aux dépenses :
1) delaPID;
2) des Travaux de Développement ;

3) des Travaux d'Explaitation ;

4) des Travaux pour Abandon et des provisions éventuellement constituées en vue de leur
réalisation ;
5) relatives a toutes les activités, y compris celles connexes, annexes ou accessoires, 2

partir de la Date d'Effet jusqu'a |a Date d’Entrée en Vigueur.

En outre, les Colts Pétroliers sont regroupés et présentés de la maniére prévue a larticle 7 du
Contrat afin de faciliter le recouvrement des Colts Pélroliers & partir du Cost Oil.

Pour chacune des activités ci-dessus, la Comptabilité doit permeitre de faire ressortir :

1) ies dépenses relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se rapportant
al'acquisition, la création, [a construction ou la réafisation :

a) de terrains ;

b) de batiments (ateliers, bureaux, maga‘gins. logemenits, laboratoires, etc...};

<) dinstallations industrielles de production ef de traitement des Hydrocarbures |
d) d'instaliations de chargement et de stockage (quais, ierminaux, citernes, etc.) ;
€¢)  de voies d'accés et ouvrages d'infrastructure générale ;

f de moyens de transport des Hydrocarbures {canalisations d'évacuation, bateaux-
citernes, efc)) ;

g) d'équipements généraux {(meubles, ordinateurs, etc.) ;
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2)

3)

4)

5)

h) d'équipements et instailations spécifiques ;
i} de véhicules de transport et engins de génie civil ;

i} de matérie! et outillage (dont la durée normale d'utilisation est supérieure a une
année} ;

Kk} de forages de développement
n d'autres immobilisations corporelles.

les dépenses relatives aux immobilisations incorporelles, notamment celles se
rapportant :

a} aux travaux de terrain de géologie et de géophysique, de laboratoire, études
sismiques, retraitement, études de gisement et de réservoir, autres études, etc.,
réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers) ;

b} aux autres immobilisations incorporelles.

les dépenses relatives aux matériels et matiéres consommables, y compris la
Redevance Miniére calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le
Contracteur au cours des Travaux Pétroliers conformément & l'article 11.1 du Contrat.

les dépenses opérationnelles. || s'agit des dépenses de toute nature non prises en
compte aux paragraphes Il 1) & 3) ci-dessus, et li¢es directement a I'étude, la conduite et
I'exécution des Travaux Pétroliers.

les dépenses non opérationnelles. || s'agit de dépenses supportées par le Contracteur,

liees aux Travaux Pétroliers et se rapportant a la direction et a la gestion administrative
desdites opérations.

Par ailleurs, la Comptabilité doit faire ressortir, pour chacune des catégories de dépenses
énumeérées ou définies aux paragraphes 1, 1) a 5) précédents, les dépenses effectuées au

profit :
1)

2)

3)

4)

de I'Opérateur, pour les biens et Services qu'il a fournis lui-méme et qui font i‘'objet de
facturations ou de transferts analytiques ;

des entités consfituant le Contracteur, pour les biens et services qu'elles ont fournis
Y
elles-mémes ;

des Sociétés Affiliées ;

des Tiers.
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V- La Comptabilité doit permettre de faire ressortir -

1} le montant total des Codts Pétroliers payés ou encourus par le Contacteur pour
Fexécution des operations du Contrat ;

2) les montants venant en diminution des Codts Pétroliers, et la nature des opérations
auxquelles se rapportent ces montants ;

K)] e montant total des Colts Pétroliers récupérés ;

4) le montant des Codlls Pétroliers restant a récupérer.

Vi- La Comptabilité enregistre, au débit, toutes les dépenses effectivement payées ou encourues
se rapportant directement, en application du Contrat et des stipulafions de la présente Annexe,
aux Travaux Pétroliers, et considérées comme imputables aux Codts Pétroliers.

Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, a la fois :

[} 8tre nécessaires a la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux usages de
lindustrie Pétroliére,

2) étre justifiées et appuytes de piéces et documents justificatifs permettant un contrdle et
une vérification par le Congo.

VH - La Comptabilité enregistre, au crédit:
- le montant des Colts Pétroliers récupérés, au fur et 2 mesure gue cette récupération
est opérée ;
~ les recettes et produits de toute nature qui viennent en déduction des Codts
Pétroliers au fur et @ mesure de leur encaissement ;
- les montants refacturés 3 d’'autres permis dans le Cadre des Travaux Petroliers.

ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION

Dés le démarrage de la production d'Hydrocarbures sur le Permis d'Exploitation, chaque entité
constituant te Contracteur commencera a récupérer sa part des Cogts Pétroliers tels que définis a
I'arlicle 8 de ia présente Procédure Comptable selon les dispositions de f'article 7 du Contrat.

Les Colts Pétroliers sbnt récupérés selon l'ordre des catégories ci-aprés : -
1. les colis des Travaux d'Exploitation ;
2. laPiD;
3. les colts des Travaux de Développement ;

4. les provisions décidées pour la couverture des coills des Travaux pour Abandon.
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ARTICLE 10 - PRINCIPES D'IMPUTATION

Les principes dimputation et les méthodes analytiques habituelles du Confracteur en matiére de
répartition et de reversement doivent étre appliqués de fagon homogéne, équitable et non
discriminatoire 3 I'ensemble de ses activités.

Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute modification substantielle qu'il pourrait éire
conduit & apporter A ces principes et méthodes et Wi en commentera les effets.

ARTICLE 11 - DEBIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Sont imputés au débit des comptes matérialisant les Cofits Pétroliers, les dépenses, charges et codts
ci-aprés.,

Les imputations correspondantes sont effectuées selon fes méthodes et procédures habituelles de la
comptabitité analylique du Contracteur :

imputation directe pour toutes les dépenses ou provisions encourues au titre des Travaux
Pé&trofiers dont 1a comptabilisation peut étre opérée immédiatement dans les comples des
Colts Pétroliers : acquisition d'équipements, d'installations, matériels et matiéres
consommables, prestations de services rendus par des tiers extérieurs, les Saciétés Affilices

du Contracteur, le Contracteur lui-méme quand ces dépenses feront {'objel d'une facturation
spécifique, etc.

- imputation indirecte pour les dépenses et coOts encourus au titre des Travaux Pétroliers dont la
comptabilisation dans les comptes de Codts Pétroliers reléve de taux d'ceuvre internes et de
clés de répadition. Ces dépenses et colits correspondent notamment aux prestations des
départements et services fonctionnels ou opérationnels du Contracteur et aux charges de
fonctionnement non opérationnelies.

ARTICLE 12 - ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ET DE BIENS CORPORELS

1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réalisés par le Contracteur dans le cadre
des Travaux Pétroliers et effectivement affectés & ces Travaux Pétroliers sont comptabilisés au
prix de revient de construction, de fabrication, de création ou de réalisation. il convient de noter
que certaines opérations de gros entretien devront figurer dans les actifs, conformément aux
pratiques habituelies du Contracteur, et étre comptabilisées comme indiqué ci-dessus,,

- .
2) Les équipements, matériels et matiéres consommables nécessités par les Travaux Pétroliers et
autres que ceux visés ci-dessus sont :

a) soit acquis pour utilisation immeédiate, sous réserve des délais d'acheminement et, si
nécessaire, d'entreposage temporaire par le Contracteur (sans, toutefois, qulils aient été
assimilés & ses propres stocks). Ces équipements, matériels et matiéres consommables
acquis par le Contracteur sont valorisés, pour imputation aux Coiits Pétroliers, a leur prix
rendu & pied d'oeuvre (le « Prix Rendu Congo »).
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b)

Le Prix Rendu Congo comprend les éléments suivants, imputés selon les méthodes
analytiques du Contracteur :

1-

Z-

le prix d'achat aprés ristournes et rabais,

les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane (et
autres impols et taxes éventuels} depuis le magasin du vendeur jusqu'a celui du
Contracteur ou jusqu'au fieu d'utilisation, selon le cas,

et, lorsquiil y a fieu, Jes frais de fonctionnement du magasin du Contracteur
incluant Famortissernent des batiments caicuié conformément au paragraphe 5),
b) du présent article, le coit de gestion du magasin, les frais des services
d'approvisionnement locaux et, le cas échéant, hors Congo.

soit fournis par une des entités composant le Contracteur 4 partir de ses propres stocks :

1-

Les équipements et matériels neufs, ainsi que les matiéres consommabies, fournis
par une des entités constituant le Contracteur a partir de ses propres stocks ou de
ceux de ses autres activités sont valorisés, pour imputation, au dernier prix de

revient moyen pondéré, calculé conformément aux dispositions du paragraphe
2)a) ci-dessus.

Ltes maldriels et équipements amortissables déja utilisés fournis par une des
entités constituant le Contracteur a partir de ses propres stocks ou de ceux de ses
autres activités, y compris celles de ses Sociétes Affillées, sont valorisés, pour
imputation aux Cofts Pétroliers, d'aprés le baréme ci-aprés :

i-  Matériei neuf (Etat « A »):

Matériel neuf qui n'a jamais été utilisé: 100 % (cent pour cent) du coit net
correspondant au demier prix de revient moyen pondéré, calculé

conformément aux dispositions du paragraphe 2)a} ci-dessus.
i - Matériel en bon état {Etat « B ») :

Matériel d'occasion en bon étal et encore utilisable dans sa destination
initiale sans réparation: 75 % {soixante-quinze pour cent) du codt net du

matériel neuf tel que défini ci-dessus.
[

iii - Autre matériel usagé (Etat « C »)

Matérie!l encore utilisable dans sa destination initiale, mais seulement aprés
réparation et remise en état : 50 % (cinquante pour cent) du colit net du
matériel neuf tel que défini ci-dessus,

iv-  Matériel en mauvais état (Etat « D ») :
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Matériel non utilisable dans sa destination initiale, mais, qui est utilisable
pour d'autres services - 25 % (vingt-cing pour cent) du colt net du matériel
neuf tel que défini ci-dessus.

v - Ferrailles et rebuls (Etat « E ») :
Matériels hors d'usage et irréparable: prix courant des rebuts.

Pour compenser la charge financiére entrainée par la nécessité de mainienir dans
ses magasins un stock minimum de sécurité et pour tenir compte des rebuts et
des frais de financement du stock, ia valeur des équipements et matériels fournis
par une des entités constituant le Contracteur & partir de ses propres stocks est
augmenté d'un coefficient compensateur au plus égal au taux moyen calculé sur
une durée d'un an du LIBOR (London inter Bank Offored Rate) & trois (3} mois sur
les Eurodollars et majoré de 2,5 % {deux virgule cinq pour cent).

L.a valeur des équipements et matériels fournis par une des entités constituant le
Contracteur & partir de stocks appartenant & une association exiérieure aux

Travaux Pétroliers est déterminée selon les disposilions contractuelles régissant
ladite association.

L'Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-dela de
ce que fait le fabriquant ou le revendeur du matériel concernéd. En cas de matériel
neuf défectueux, le Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou
compensation de la part du fabriquant ou du revendeur. Cependant, le crédit

correspondant n'est passé en écriture qu'a la réception du remboursement ou de
la compensation.

En cas de défectuosité du matérie! usagé visé ci-dessus, le Contracteur crédite le
compte des Colits Pélroliers des sommes qu'il aura effectivemnent encaissées en
compensation.

Utilisation des matériels, é¢quipements et installations appartenant en propre au
Contracteur.

Les matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur
et utllisés & lilre lemporaire pour les besolns des Travaux Pétroliers sont imputés
aux Colts Pétroliers pour un montant de location couvrant, notamment :

a)} [l'eniretien et les réparations ;

b) une quote-part proportionnelle au temps d'utilisation pour les Travaux
Péfroliers selon les régles de la comptabilité analytique du Contracteur de
lnvestissement et de !a rémunération du capital investi ;

¢) les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes autres dépenses
non déja imputées par ailleurs.
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Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcolts dus, notamment, a une
immobilisation ou a une utilisation anormale desdits équipements et instaliations
dans le cadre des activités du Contracteur autres que les Travaux Pétroliers.

En tout état de cause, les codts imputés aux Colts Pétroliers pour Tutilisation de
ces équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient
normalement pratiqués au Congo par des entreprises tierces 3 des conditions de
qualité et de disponibilité similaires.

6- Les actifs corporels ainsi que les équipements, matérieis et matiéres
consommables acquis pour les besoins des Travaux Pétroliers deviennent la
proprieté du Congo dans les conditions prévues a l'adicle 13 du Contrat,

ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES

Les dépenses opérationnelles sont imputées aux Colts Pétroliers au prix de revient pour le

Contracteur des prestations ou charges concernées, tel que ce prix ressort des comptes de celui-ci et

tel qu'il est détermingé en application des dispositions de la présente Annexe. Ces dépenses
comprennent, notamment :

1} Les impéts, droits et taxes payés au Congo.

La Redevance Miniére et I'impdt sur les sociétés mentionnés a l'article 11 du Contrat ne sont pas
imputables aux Colts Pétroliers 2 I'exception de la Redevance Miniére calculée sur les
Hydrocarbures consommés par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers.

2) Les dépenses de personnel et d'environnement du personnel.

a) Principes.

b)

Dans la mesure ol elles correspondent A un travail et & des services effectifs et ol elles ne
sont pas excessives eu égard & Fimportance des responsabilités exercées, au travail effectué
et aux pratiques habituelles, ces dépenses couvrent tous les paiements effectués ou charges
encourues a l'occasion de futilisation et de 'environnement du personne! travaillant au Congo
pour la conduite et I'exécution des Travaux Pétroliers ou pour leur supervision. Ce personnel
comprend les personnes recrutées localement par le Confracteur et celles mises a la
disposition de celui-ci par ses Sociétés Affiliées ou des Tiers.
L3

-

Eléments.

Les dépenses de personnel et d'environnement comprennent, d'une part, toutes les sommes
payées ou remboursées ou encouruss au fitre du personnel visé ci-dessus, en vertu des
textes légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats de travail et du

réglement propre au Contracteur et, d'autre part, les dépenses payées ou encourues pour
F'environnement de ce personnel, notamment ;

1 - les salaires et appointements d'activité ou de congé, heures supplémentaires, primes et
autres indemnités ;
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2 - les charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des
conventions collectives et des conditions d'emploi, v compris le colt des pensions et
retraite ;

3 - les dépenses payées ou encourues pour l'environnement et la mise a disposition du
personnel, Ces dépenses représentent notamment ;

i} les dépenses d'assistance médicale et hospitaliére, d'assurance sociale et toutes
autres dépenses sociales particuliéres au Contracteur, notamment liées a la
scolarité au Congo des enfants de son persennel et aux ceuvres sociales, suivant
les réglementations internes en vigueur ;

i) les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs effets
personnels, lorsque la prise en  charge de ces dépenses par l'employeur est prévue

par fe contrat de travail ;

iiy les plans de pré-retraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de
l'affectation dudit personne! aux Travaux Pétroliers ;

v} les dépenses de logement du pefsonnel, ¥ compris les prestations y afférentes,
lorsque leur prise en charge par employeur est prévue par le contrat de travail
(eau, gaz, électricité, téléphone) ;

v} les indemnités payées ou encourues & Yoccasion de Vinstallation et du départ des
salariés, ou directement en relation avec la mise a disposition de personnet par des Tiers

ou par des Sociétés Affilides |

vi) les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services suivants:
gestion ef recrutement du personnel local, gestion du personnel expatrié, formation
prafessionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces
deépenses ne sont pas incluses dans fes frais généraux ou sous d'autres rubriques ;

vii) les frais de location des bureaux ou leur colt d'occupation, les frais des services
administratifs collectifs {secrétariat, maobilier, fournitures de bureau, informatique,

télecommunications, etc.} ;

viii) les frais de formation assurée par e Contracteur au Congo ou 4 'étrahger par son
personnel ou par des Tiers,

¢) Conditions dimputation.
Les dépenses de personnel corespondent :

1) soit & des dépenses directes impulées directement au compte des Colts Pétroliers
carrespondant ;
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2}  soit 4 des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des Couts Pétroliers a

partir des données de la comptabilité analytique et déterminées au prorata du lemps
consacré aux Travaux Pétroliers.

Les imputations des dépenses de personnel sont effectuées pour des montants réels ou pour
des montants provisionnels ou forfaitaires et exciuent toute duplication de coots.

3) Les dépenses payées ou encourues 2 raison des prestations de services fournies par les
Tiers, les enfreprises constituant le Contracteur et les Sociétés Affiliées.

Ces dépensas comprennent, nolamment :

a)

b)

©)

Les services rendus par les Tiers, y compris par les Parties, qui sont imputés 3
leur prix de revient comptable pour le Contracteur, c'est & dire au prix facturé par
les fournisseurs, y compris tous droits, taxes et charges annexes éventuels; les
prix de revient sont diminués de tous rabais, remises, ristournes et escomptes
obtenus par le Contracteur, soit directement, soit indirectement.

Le colt des secvices techniques et professionnels foumnis par les employés de
l'une quelconque des Sociétés Affiliées du Contracteur, tant a lintérieur qu'a
l'extérieur du Congo, qui consistent notamment en salaires, appointements,
charges saiariales des employés qui fournissent ces services, en une quote-part
du cofit des maiériels, éguiperments et instaltations qui sont mis & disposition &
l'occasion de ces prestations, ainsi que les frais généraux y afférents. Ces coits
sont déterminés selon les méthodes habituelles en colts complets des Sociétés
Afflices du Contracteur. HIs seront imputés conformément aux pratiques
comptables habituelles des Sociétés Affiliées sur la base de facturations justifiées
par des relevés d'unités d'eeuvre  (les unités d'oeuvre utilisées pour évaluer et
facturer I'assistance technique correspondent a des temps agents et des unités de
compte specifiques en ce qui concerne certaines prestations; de maniére
génerale, ces unités d'ceuvre sont imputées par saisie individuelle aprés
validation hiérarchique).

Les imputalions couvriront les services foumis notamment dans lcs domaines
suivants . ingénierie, géologie, géophysique, forage et production, gisement et
études des réservairs, études économiques, rédaction, comptabilité, finance,
montage et gestion des ﬂn;ncements. trésorerie, fiscalité, droit, relalions avec le

personnel el formation, gestion, direction, traitement de données et achats, transit,
contrats techniques, dessin.

Le colt de lutiisation, pour |'évacuation de chaque Qualit¢ d'Hydrocarbures
Ligquides, des installations du Terminal de Djeno et d’aufres terminaux qui seront
utilisés selon le cas, intégrant une quote-part des frais d'exploitation calculée selon
les méthodes de l'opérateur des terminaux et upe rémunération raisonnable des
capitaux investis par les copropriétaires des terminaux.
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d) Lorsque le Conteacteur utilise, pour les Travaux Pétroliers, du matériel, des
equipements ou des instaliations qui sont la propriété exclusive d'une entreprise
constituant le Contracteur, il impute aux Colts Pétroliers, au prorata du temps
d'ufilisation, Ia charge correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles
et selon les principes définis au paragraphe b) ci-dessus. Cette charge comprend,

notamment, une quote-part :

1-  del'amortissement annuel calculé sur le Prix Rendu Congo d'origine défini a
l'article 12 ci-dessus ;

2- du coft de sa mise en ceuvre, des assurances, de l'entretien courant, du
financement et des révisions périodiques ;

3- Les frais de magasinage

Les frais de magasinage et de manuiention (frais de personne! et frais de
fonctionnement des services) sont imputés aux Colts Pétroliers au prarata
de la valeur des sorties de biens enregistrées ;

4 - Les dépenses de transport

Sont imputées aux Colts Pétroliers les dépenses de transport de personnel,
de matériet ou d'équipements destinés el affectés aux Travaux Pétroliers et
qui ne sont pas dé&ja couveries par les paragraphes ci-dessus ou gui ne sont
pas intégrées dans les prix de revient.

4) \es avaries et pertes affectant les biens communs

5)

Toutes les dépenses nécossaires 4 fa répaiation et 2 la remise en état des biens 3 la
suite d'avaries ou de pertes résultant d'incendies, inondations, tempétes, vols, accidents
ou tout autre cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe,
sous réserve des dispositions de I'arlicie 3.8 du Contrat.

Les sommes recouvrées auprés des compagnies d'assurances pour ces avaries et
pertes sont créditées aux comptes des Colits Pétroliers.

Les dépenses de cetlte nature supérieures a un (1) million Dollars seront portées a la
connajssance du Comité de Gestion.

«
Les frais courants d'exploitation et les dépenses de maintenance.

Les frais courants d'expioitation du matériel, des équipements et des instaliations
affectés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Colts Pétroliers a teur prix de revient
pour les charges en imputation directe et sur la base des travaux standard ou des clés
de répartition en vigueur du Contracteur pour les charges en imputation indirecte.

Les dépenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des
équipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux

Colts Pétraliers au prix de revient.
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6)

7}

8)

9)

Les primes d'assurances et dépenses liées au réglement des sinistres.

Sont imputées aux Colits Pétroliers:

a} les primes, commissions et frais relatifs aux assurances contractées pour couvrir les
Hydrocarbures extraits, les personnes et les biens affectés aux Travaux Pétroliers

ou pour couvrir la responsabilité civile du Contracteur a 'égard des Tiers dans le
cadre desdits travaux ;

b} les dépenses supporiées par fe Contracteur lors d'un sinisfre survenu dans fe cadre
des Travaux Pétroliers, celles supportées en réglement de toutes pertes,

réclamations, dommages et autres dépenses annexes non couvertes par les
assurances souscrites ;

c} les dépenses payeées en réglement de peres, réclamations, dommages ou actions
judiciaires, non 'couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteur n'est
pas tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprés des
assurances au litre des polices et garanties sont comptabilisées conformément a
l'article 16.3) d) ci-aprés.

Les dépenses d'ordre juridigue

Sont imputées aux Colts Pétroliers, fes dépenses relatives aux frais de procédure,
d'enquéte et de réglement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou
compensation), qui surviennent a loccasion des Travaux Pétroliers ou qui sont
nécessaires pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires
d'avocats ou d'experts, les frais juridiques, les frais d'enquéte ou d'obtention de [a
preuve, ainsi que les sommes versées & titre de réglement transactionnel ou de
liquidation finale de tout litige ou réclamation.

Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des
Sociétés Affiliées, une rémunération correspondant au temps et aux colts réefiement
supportés est incluse dans les Colts Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services
rendus par les Sociétés Affiliées ne devra pas étre supérieur & celui qui aurait été payé a
des Tiers pour des services identigues ou analogues, en termes de qualité et de
disponibilité.

Les intéréts, agios et charges financiéres.

Les intéréts, agios, commissions, courtages et autres charges financiéres, encourues
par le Contracteur, y compris auprés des Sociétés Affiliées au titre des dettes, emprunts
et autres moyens de financement liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Codts

Pétroliers conformément A larticle 7.4 du Contrat, 2 la Convention et a ia
Réglementation Pétrolitre.

Les pertes de change.
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Sont imputées aux Coiits Pétroliers, les pertes de change réalisées liées aux emprunts
et deftes du Contracteur ainsi qu'aux opérations de couverture y afférentes.

Cependant, le Contracteur ne saurait 8tre garanti contre les risques de change ou
mangues a gagner liés a l'origine des capitaux propres investis et 3 'autofinancement.
Les pertes éventuellement subies de ce fait ne peuvent, en aucun cas, étre considérées
comme des Colts Pétroliers. Elles ne peuvent, par conséquent, élre inscrites aux
comptes des Colts Pétroliers, ni donner droit a récupération. Il en est de méme des

primes et frais d'assurances gue le Contracteur viendrait & contracter pour couvris de tels
risques.

Les pertes de change réalisées et liées aux créances se rapportant aux Travaux
Pétroliers et traitées directement en monnaie autre que ie Dollar sont également
imputables aux Codts Pétroliers.

ARTICLE 14- AUTRES DEPENSES

1)

2)

3)

Les frais exposés a foccasion des contréles et vérifications opérés par le Congo,
conformément aux dispositions du Contrat, sont inclus dans les Codts Pétroliers.

Les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur a l'occasion de la tenue des
Comités de Gestion, des Comités de Gestion Extraordinaire et des Comités d'Evaluation pour
i'organisation de ces Comités et pour permettre au Congo d'y participer.

Les charges de fonctionnement non opérationnelles.

I convient dentendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges
encourues par le Contracteur au titre de fa direction et de la gestion administrative, financiére
et commerciale des activités dont il a la charge et correspondant :

a)

b)

d'une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs,
financiers et commerciaux du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées
directement par le Contracteur ou par des Sociétés Affiliées, & 'amortissement des
investissements de caractére général de nature industriclie ou administrative, 4 la
rémunération des capitaux investis correspondants, et aux frais engagés pour
'accomplissement des formalités légales liées & la forme sociale du Contracteur. Une

quote-part de ces frais est imputable aux Colts Pétroliers & leur prix de revient suivant les
LS
meathodes en vigueur du Contracteur ;

d'autre part, 3 l'assistance générale destinée & couwrir la part équitable des frais de
direction générale et administrative du groupe de I'Opérateur. Cette assistance générale

est imputable aux Colts Pétroliers par application au total des CoQts Pétroliers du Permis,
du baréme forfaitaire ci-aprés:

¢ 1,5 % (un virgule ¢ing pour cent} des Coits Pé&troliers correspondant aux Travaux
de Développement, d’Exploitation et pour Abandon.
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4}

)

6)

Les autres dépenses, y compris les dépenses payées ou encourues a raison du transport des
Hydrocarbures, les Provisions pour Abandon, sont inclues dans les Cofts Pétroliers. 1l s'agit de
toutes les dépenses effectuées ou pertes subies liées a l'exécution des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de lindustrie pétroliére et dont limputation aux Couts Pétroliers

n'est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de la présente Annexe.

Le Contracteur peut imputer aux Colts Pétroliers toutes autres dépenses qui n'ont pas été
prises en compte par les stipulations des articles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesure ol ces
dépenses sont engagées par le Contracteur pour Fexécution des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de {'industrie pétroli¢re. Ces dépenses comprennent notamment les
dépenses afférentes a toute urgence concernant la sécurité des personnes et des biens dans
le cadre des Travaux Pétroliers.

Les colts et provisions pour remise en état des sites.

Les coits de remise en état des sites seront récupérables au titre des Colits Pétroliers dans les
conditions déterminées par l'articie 7.5 du Contrat. i $'agif exclusivement :

- des provisions constituées par ie Contracteur en exécution de article 5.5 du Contrat. Ces

provisions sont récupérables dans le Trimestre ol elles sont passées ;

- des codts de remise en état des sites effectivement encourus lors de I'exécution effective

des travaux deéduction faite du montant des provisions constituées dans le cadre de

Iarticte 5.5 du Contrat correspondant & ces travaux.

ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en réglement de frais, charges ou dépenses exclues par les stipulations du

Contrat ou de la présente Annexe ne sont pas pris en compte et ne peuvent donc donner lieu a
récupération.

Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment ;

U]
2

3

4)

5)

6)

ies codts et dépenses non liés aux Travaux Pétroliers ;

la Redevance Miniére due au Congo conformément 4 I'article 11.1 du Contrat, a i'exception de la

Redevance Miniére calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur au

caurs des Travaux Pétroliers. «

limp6t sur les sociétés |

L

les intéréts, agios et frais se rapportant aux emprunts non destinés a financier les Travaux

Pétroliers |

ol ces intéréts ne sont pas couverts par les dispositions prévues a l'article 13.8) ci-dessus ;

les pertes de change qui constituent des manques A gagner résultant de risques fiés 3 l'origin
des capitaux propres et de {'autofinancement du Contracteur ;
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les intéréts relatifs aux préts consentis par les Sociétés Affiliées du Contracteur dans la mesure
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7} les pénalités ou sanctions pécuniaires prononcées parle Congo a 'encontre du Contracteur pour
non observation de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 16 - CREDIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Pour chaque entité du Cantracteur, doivent venir en déduction des Codts Pétroliers, notamment :

1) La valeur des quantités d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur en application des
stipulations de V'article 7 du Contrat, selon leur valorisation prévue a l'article 9 du Contrat |

2) Tous autres recettes, revenus, produits et profits liés aux Travaux Pétroliers, notamment ceux
provenant ;

a) de [a vente de substances connexes ;

b) du transport et du stockage de produits appartenant aux Tiers dans les installations réalisées
dans le cadre des Travaux Pétroliers ;

¢} de bénéfices de change réalisés sur tes créances et les deltes du Contracteur dans ies
mémes conditions que les imputations de méme nature au titre de article 13 ci-dessus |

d) des remboursements effectués par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou sinistres
imputés aux Coflits Pétroliers ;

e) de réglements transactionnels ou de liquidations, dans ia mesure ol les dépenses y
afférentes ont éte imputées aux Coots Pétrofiers ;

f} de cessions ou de locations de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers
g} de la fourniture de prestations de services, dans la mesure ou les dépenses y afférentes ont
éteé imputées aux Codts Pétroliers ;

h) les montants refacturés a d'autres permis dans le cadre des Travaux Pétrofiers |
i) de rabais, remises et ristournes obtenus, siils n'ont pas été imputés en déduction du prix de
revient des biens auxquels ils se rapportent.
ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DES BIENS

1} Les matériels, équipements, installations ¢t consommables qui sont inutilisés ou inutilisables
sont refirés des Travaux Pétrofiers et mis & la disposition du Congo par communication écrite
pour &tre, soit déclassés ou considérés comme « ferraitles et rebuts », soit rachetés par le
Contracteur pour ses besoins propres, soit vendus a des Tiers ou & ses Sociétés Affilices.
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2)

3)

4)

3)

&)

7)

En cas de cession de matérels aux entités constituant le Contracteur ou & leurs Societés
Affiliées, tes prix sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 12. 2), b) de la
présente Annexe, ou, s'ils sont supérieurs a ceux résultant de Fapplication dudit article, convenus
entre les Parties. Lorsque lutilisation du bien concemé dans les Travaux Pétroliers a été
temporaire et ne justifie pas les réductions de prix fixées a l'article susvisé, ledit bien est ¢vaiué

de fagon que les Colts Pétroliers soient débités d'une charge nette correspendant 2 la valeur du
service rendu.

Les ventes a des Tiers des matériels, équipements, installations et consommables sont
effectucées par le Confracteur au prix du marché. Tous remboursements ou compensations
accordés & un acheteur pour un matériel défectueux sont débités au compte des Codts

Pétroliers dans la mesure et au moment ol ils sont effectivement payés par le Contracteur.

S'agissant de biens qui appartiennent au Congo en vertu des stipulations de Varlicle 13 du
Contrat, le Contracteur communiquera au Comité de Gestion la liste des biens cédés
conformément au paragraphe 2) ci-dessus.

Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront soumis au Comité de Gestion qui en déterminera
les modalités de réalisation.

Lorsque les Coits Pétroliers restant & récupérer ne représentent plus que des dépenses
d'exploitation, le produit de ces ventes doit étre versé au Congo; le versement doit intervenir
dans les trente (30) jours suivant la date de l'encaissement du prix par le Contracteur.

Lorsqu'un bien est ulilisé au bénéfice d'un Tiers ou du Contracteur pour des opérations non
couvertes par le Contrat, les redevances correspondantes sont calculées a des taux qui, sauf

accord du Congo, ne peuvent &tre calculés sur une base inférieure aux prix de revient.
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CHAPITRE IV - INVENTAIRE
ARTICLE 18 - INVENTAIRE

Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantités et en valeurs, de tous les biens
meubles et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers.

Lorsque des stacks de matériels et matidres consommables ont &(é constitués dans le cadre des
Travaux Pétroliers, le Contracteur procédera, 4 intervalies raisonnables, mais au moins une fols par
an, aux inventaires physiques, suivant ses méthodes en vigueur d'inventaires tournants.

Le Contracteur communiquera au Congo la date prévisionnelle des inventaires. Si te Congo souhaite
participer & une de ces opérations d'inventaires tournants, #l en informe I'Opérateur et la date en est
fixée d'un commun accord.

Le rapprochement de l'inventaire physique et de lnventaire comptable, tel quil résulte des comptes,
sera fait par le Contracteur. Un état détaillant les différences, en plus ou en moins, sera fourni au
Congo.

Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires aux comptes dés {a fin des opérations
dlinventaire.
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CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS

ARTICLE 19 - REGLES GENERALES

Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Programmes de Travaux et Budgets conformément
a l'aticle 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et Budgets correspondants, qui seront, au
besoin, expliqués et commentés par e Contracteur, comporteront, notamment:

1}  un état estimatif détaillé des colts, par nature ;

2) un état valorise des investissements, par grosses catégories |

3) une estimation des variations des stocks des matériels et matiéres consommables ;
4) un état prévisionnel des productions et des couts de production.

Concernant la prévision de production de FAnnée Civile suivante, cel élat présentera un plan de
production détaillant, par gisement et par moils, les quantités d'Hydrocarbures Liquides et
d'Hydrocarbures Gazeux, dont la production est prévue. En tant que de besoin, le Contracteur fera
parvenir des états rectificatifs.

ARTICLE 20 - PRESENTATION

Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires. Les lignes budgétaires
sont ventilées par nature d'opérations: développement, exploitation, fransporl, stockage, gros

enfretien, autres.

ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE

Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre, les réalisations &t les prévisions de
cldture de I'Année Civile en cours, et comporteront des explications sur les écarts significatifs entre
prévisions et réalisations, par ligne budgétalre. Sonl considérés comme significatifs les écarts de plus

de dix {10) pourcent ou d'un montant égal cu supérieur 3 un milfion {1,000,000.00) de Dollars.

Dans les quarante-cing premiers jours de 'Année, le Contracteur fait parvenir au Congo la liste des
comptes analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec mise a jour chaque Trimestre, si
nécessaire, de maniére 4 permettre la reconstitution des réalisations se rapportant aux lignes

budgétaires des Programmes de Travaux el Budgets annuels approuvés.
£
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CHAPITRE Vi - VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 22 - DROIT D'AUDIT GENERAL

Le Congo peut vérifier la comptabilité des Codts Pétroliers, soit par ses propres agents, soit par
lintermédiaire d'un cabinet international indépendant.

A cet effet, le Congo et ie Contracteur s'informent mutuellement des péricdes qui teur conviennent
pour procéder & ces vérifications et les dates auxquelles celles-ci auront lieu sont arrétees, autant
que possible, d'un commun accord, dans la limite des délais de prescription prévus a l'article 5.7 du
Contrat.

Les sections de la comptabilité analytique du Contracteur qui enregistrent des dépenses relatives a la
fois aux Travaux Pétroliers et & d’autres activités ne relevant pas du Contrat, peuvent faire labjet, au
choix du Congo, soit d'une vérification directe par ses propres agents, soit d'une vérification par
Iintermédiaire du cabinet dont il utilise les services ou par Vintermédiaire des commissaires aux
comptes du Contracteur requis 3 cet effet, afin quiils puissent certifier que les dispositions du Caontrat
et de fa présente Annexe sont bien appliquées et que les procédures comptables et financiéres du
Contracteur sont correctement suivies et appliquées sans discrimination et de maniére équitable aux
diverses opérations concernées.

Les frais d'assistance facturés par les Sociétés Affiliées aux entités constituant e Contracteur, feront
l'objet de la fourniture a [a demande du Congo d'un certificat du cabinet international chargé de
certifier les comptes des sociétés concernées, Ce cabinet devra cerdifier que les frais imputés aux
opérations pétroliéres ont été déterminés de maniére équitable et non discriminatoire. Les prestations
d'assistance fournies par les Sociétés Affiliées des entités constituant le Contracteur doivent étre
certifiées, par ledit cabinet, comme ayant &té facturées sans élément de profit pour lesdites Sociétés
Affiliées. Les frais des commissaires aux comptes seront payés par le Contracteur en tant que frais
récupérables.

Les Colts Pétroliers enregistrés au cours de toute Année Civile seront considérés comme exacts et
sincéres, selon les dispositions de l'article 5.7 du Contrat. Le Congo peut procéder & une nouvelle
vérification des seules &critures concernées par toute réserve écrite ainsi exprimée par le Congo et
pour laquelle un désaccord subsiste aprés soumission au Comité de Gestion. Ces comptes
demeureront ouverts jusqu'a l'achévement de Ia nouvelle vérification et jusqu'a ce que le désaccord
soit réglé conformément 4 l‘articie 5.7 du Contrat.



CHAPITRE VIl - ETATS DES REALISATIONS - SITUATIONS - COMPTES-RENDUS

ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES

Outre les états et informations prévus par ailleurs, le Contracteur fera parvenir au Congo, dans les
conditions, formes et délais indiqués dans les articles ci-aprés, le détail des opérations et fravaux
réalisés, tels guiils sont enregistrés dans les comptes, documents, rapports et états tenus ou éetablis
par lui et relatifs aux Travaux Pétroliers.

ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers Trimestres de 'Annes
Civile et dans les quatre-vingt-dix {90) jours suivant 1a fin du quatritme Trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le Trimestre civil précédent, le
détail et la nature des Travaux de Développement et d'exploitation effectués sur le Permis et les
dépenses s'y rapportant, en distinguant notamment les travaux relatifs :

1) aux forages de Développement, par campagne de forage ;

2) aux instaltations spécifiques de production ;

3) aux forages de praduction, par campagne de forage ;

4) aux installations et moyens de transport des Hydrocarbures ;

5} aux installations de stockage des Hydrocarbures, aprés traitement primaire |

6) aiaremise en état des sites d’exploitation dont I'abandon est programme.

ARTICLE 25 - ETAT DES VARIATIONS DES COMPTES D''MMOBILISATIONS ET DES
STOCKS DE MATERIEL ET DE MATIERES CONSOMMABLES

Dans les soixante (60} jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers Trimestres de I'Année
Civile et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations indiquani notamment, pour le Trimestre civil précedent, ies
acquisitions et créations d'immobilisations, de matériels et de matiéres consommables nécessaires
aux Travaux Péfroliers, par gisement et par grandes catégories, ainsi que les sorties (cessions,
pertes, destructions, mises hors service} de ces biens, -

ARTICLE 26 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS

Cet état doit étre envoyé au Conge conformément a Farticle 16.1 du Contrat au plus tard le 28°™ jour
de chague mois pour le mois précédent.

Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures produites effectivement au cours du mois précédent et 1a
part de cette production revenant & chacune des Parties calculée sur des bases provisoires en
application des dispositions du Contrat.

/

—_—



ARTICLE 27 - ETAT DE LA REDEVANCE

Cet état dait parvenir au Congo dans les soixante (60) jours suivant fa fin de chacun des trois (3)
premiers Trimestres de Année Civile et dans les quatre-vingt-dix (80) jours suivant fa fin du
qualrieme Trimestre.

H indiquera les quantités d'Hydrocasbures enlevées au titre de la redevance minigre proportionnelle,
les quantités d'Hydrocarbures consommeées par fe Contracteur dans les Travaux Péiroliers au cours
du Trimestre civil, ainsi que les sommes payées par le Contracteur au titre de la redevance sur ces
derniéres quantités.

ARTICLE 28 - ETAT DES QUANTITES D'HYDROCARBURES TRANSPORTEES AU COURS DU
MOISs '

Cet &tat doit parvenir ay Congo au plus tard te 28tme jour de chaque mois pour le mois précédent.

it indiquera les quantités d'Hydrocarbures transportées au cours du mois précédent, entre fe gisement
et le point d'exportation ou de livraison, ainsi que lidentification des canalisations utilisées et le prix
du transport payé lorsque celui~ci est effectué par des Tiers. L'état indiquera, en outre, la répartition
provisoire résultant de Varticle 27 ci-dessus entre les Paries des produits ainsi transportés.

ARTICLE 29 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28°™ jour de chaque mois pour te mois précédent.

I} indiquera les qualités d'Hydrocarbures Liquides enlevées pour exportation ou fivraison par chague
Partie ou remises A elle, au cours du mois précédent, en application des stipulations du Contrat.

En outre, chaque entité constituant le Contracteur, fera parvenir au Congo, dans ie méme délai et
pour son propre compte, un état des quantités de chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides qu'elle a
enlevées pour exportation ou livraison, en donnant toutes indications concernant chague opération
d'entévement ou de livraison (acheteur, navire, prix, destination finale, elfc.).

En annexe a cet état, seront jointes loutes autres informations relatives aux ventes commerciales de
chaque entité du Contracteur, notamment les connaissements et les factures dés gu'elles sont
disponibles,

Le Congo pourra, moyennant un préavis raisonnable, avoir accés aux contrats de vente des
Hydracarbures 2 des Tiers.

ARTICLE 30 - ETAT DE RECUPERATION DES COUTS PETROLIERS

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers Trimestres de I'Année
Civile et dans les quatre-vingt-dix (90} jours suivant Ia fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations présentant, pour le Trimestre précédent, le détail du
compte des Codts Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir pour chague entité composant
le Contracteur :
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1) les Colits Pétroliers rastant A récupérer au début du Trimestre |
2) les Codts Patroliers afférents aux activités du Trimestre ;

3) les Couts Pétroliers récupérés au cours du Trimestre avec indication, en quantités et en valeur,

de la praduction affectée a cet effet ;

4}  les Colts Pétroliers restant & récupérer a la fin du Trimestre.

ARTICLE 31 - INVENTAIRE DES STOCKS D'HYDROCARBURES LIQUIDES
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28*™ jour de chaque mois pour le mais précédent.

It indiguera pour le mois précédent par lieu de stockage et pour chaque Qualité d'Hydrocarbures
Liquides:

1) ies stocks du début du mois ;

2) les entrées en stock au cours du mais ;

3) les sorties de stock au cours du mois ;

4) les stocks 4 la fin du mois.

ARTICLE 32 - ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES OU
FABRIQUES

Le Contracteur tiendra en permanence dans la Comptabilité un élat détaillé de tous les hiens
meubles et immeubles acquis, créés, lougs ou fabriqués pour les besoins des Travaux Pétroliers, en
distinguant ceux qui sont prapriété du Congo en vertu des stipulations de Particle 13 du Contrat et les
autres,

Cet état comporte la description et lidentification de chaque bien, les dépenses s'y rapportant, e prix
de revient et ia date d'acquisition, de création ot de fabrication, et, le vay échéant, 1a date de fin
d'affectation aux Travaux Pétrofiers {sortia) et lc sort qui lui est 1éservé dans ce dernier cas.

L'état susvisé est transmis au Congo au plus tard le 90°™ jour de chaque Année Civile pour fAnnée
Civile précédente.
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CHAPITRE VIl - DEGLARATIONS ET QUITUS FISCAUX

ARTICLE 33 - DECLARATIONS FISCALES

Chaque entité composant le Contracteur transmet au Congo un exemptaire de foutes les déclarations
quelie est tenue de souscrite auprés des administrations fiscales chargées de l'assiette des impdts,
notamment cefles relatives 2 I'mpét sur les sociélés, accompagnées de toutes les annexes,
documents et justifications qui y sont joints.

Chaque entité composant ie Contracteur préparera et déposera une déclaration de revenus couvrant
son impdt sur les sociétés et la soumettra au Conge avec toute la documentation requise 2 litre de
pieces justificatives de ses obligations en matiére dimpodt sur les sociétés. A réceplion de ces
déclarations de revenus ainsi que des pidces justificatives, le Congo fournira gratuiterent a chaque
entité composant le Contracteur les quittances officielles accusant réception du paiement de ftimp6t
suf les sociétés émises au nom de chagque entité composant le Contracteur par les autorités fiscales
compétentes du Congo.

{l est entendu qu'aux termes de article 11.2 du Contrat, limpdt sur les sociétés dd par les entites
composant le Contracteur est compris dans la part de Profit Qil revenant au Congo.

L'assiette taxable de chaque entité composant le Contracteur est égale a 2 somme de ses ventes
effectuées au titre du Cost Oil et du Profit Oit de l'année sous déduction des dépenses effectivement
récupérées au titre du Cost Qil selon le cas par chaque eatité au cours de 'annde.

Cet impot sur les sociétés d par les entités composant le Contracteur s'éléve au taux de trente-cing
pour cent (35 %).

Le Congu se chargera du reversement du produit de la commercialisation correspondant & Fimpét sur
les sociGtés (qui est le montant d'impot déclaré dans les déclarations fiscales faites par les entités
constituant le Contracteur) & 'administration fiscale congolaise pour le comple des entités composant
le Contracteur.

Par ce Contrat, ni fe Contracteur, ni J¢ Congo n'a la volonté de créer une association, un partenariat
(« Partnership ») ou toute autre entité de quelque farme que ce soit.

A
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Comité de Suivi est composé de la fagon suivante:

(a} Un représentant du département ministériel duquel il relévera la gestion de chacun des

Projets Sociaux AOGC apres sa réalisation;

(b} Un représentant du Ministére des Hydrocarbures;

{c)
53 Lle

(a)

Un représentant d’AOGC.
Comité de Suivi, est chargé des fonctions suivantes:

Approuver {a liste des Projets Sociaux AOGC couverts par cet Accord Particulier AOGC ;

(b) Approuver le plan opérationnel de chague Projet Social AOGC;

(c)
(d)
{e)
(f

(g)
(h)

Approuver le budget et le chronogramme de chaque Projet Social AOGC et veiller 3 leur
respect au fur et a mesure de 'exécution dudit Projet Social;

Veiller au bon avancement de chaque Projet Social AOGC et s’assurer de son suivi sur la base
de rapports périodiques;

Organiser la remise officielle de chaque Projet Social AOGC auprés des administrations
concernées;

Procéder 3 I'évaluation de chaque Projet Social AOGC 3 I'issue de sa réalisation;

Approuver le bilan des activités réalisées et les résultats atteints;

Appuyer la réalisation des accords pris aux niveaux sectoriels avec les administrations
concernées et assurer le respect des engagements.

54 Dans le cadre de I'exécution de chaque Projet Social AOGC, il est convenu que priorité sera

a

ccordeée aux entreprises congolaises pour Voctroi de contrats de sous-traitance, 3 condition

qu’elles remplissent les conditions requises, notamment : fournir des biens ou des services de

4
P

ualité égale 3 ceux disponibles sur le marché international et proposés a des prix concurrentiels
ar rapport a ceux pratiqués par les sous-traitants étrangers pour des biens et services

similaires.

ARTICLE 6 : REGIME FISCAL ET DOUANIER DES PROJETS SOCIAUX AOGC

6.1 Lles Parties conviennent que toute acquisition de matériel et d’équipement ou encore tout
éventuel édifice érigé dans e cadre des Projets Sociaux AOGC sera la propriété du Congo.

6.2 Pour faciliter les opérations d'importation des matériels et des équipements et pour maitriscr au
mieux les colts correspondants aux investissements nécessaires a la réalisation des Projets
Sociaux AOGC, le Congo accorde 3 AQGC le bénéfice des avantages et des garanties relevant du
régime G, conformément aux dispositions de la loi n° 6-2003 du 18 janvier 2003 portant Charte
des Investissements et du décret n® 2004-30 du 18 février 2004 fixant les modalités d’agrément
des entreprises aux avantages de la Charte des Investissements, et notamment:

L .
la libre circulation des fonds et 'accés aux devises étrangéres; -
I'exonération des droits et taxes a I'importation;

Fexonération de I'impét sur les sociétés, des impdts et taxes sur les revenus et bénéfices tirés
de ces activités;

I'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative a Fimportation et 'acquisition au
Congo des biens, équipements et matériels de consommation nécessaires a la réalisation des
Projets Sociaux AOGC ;

I'exonération totale sur la rémunération fixe et invariable des colts d’investissements
financés par AOGC ; et

I'exonération des droits d’enregistrement.
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6.3

Les avantages et garanties énumérés 3 I'Article 6.2 ci-dessus bénéficient aux fournisseurs et aux
prestataires d’AOGC dans le cadre exclusif de chaque Projet Sociat AOGC, & l'exception des impbts
et taxes sur les revenus dont ils doivent s'acquitter conformément aux dispositions de la

Iégisiation en vigueur.

ARTICLE 7: AUTORISATIONS

7.1

7.2

te Congo s’engage a accorder a AOGC, ainsi qu'a ses fournisseurs et sous-traitants, les
autorisations, les licences et les permis nécessaires pour que les activités programmées, au sein
de cet Accord Particulier AOGC, se réalisent dans ies meilleures conditions et dans les temps
impartis,

Le Congo facilitera les formalités administratives d'obtention des autorisations, des licences et des
permis dont il est fait état au présent articie 7.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES

8.1

8.2

8.3

Responsabilité disjointe d'AOGC et d’eni Congo

En conformité avec le point D du préambule du présent Accord Particulier AOGC, le Congo
reconnait et accepte qu’AOGC ne sera responsable que de ses obligations découlant du présent
Accord Particulier AOGC, telles que (i) fe paiement de sa part du Bonus comme fixée a {"article 2.1
du présent Accord Particulier AOGC, et (i} le financement et la réalisation des Projets Sociaux
définis aux articles 3 et 4 du présent Accord Particulier AOGC.

Le Congo accepte d'indemniser ADGC en cas de différend relatif au non-respect par eni Congo de
ses obligations découlant de I'Accord Particulier eni Congo.

Il est entendu que le non-respect par eni Congo de P'Accard Particulier eni Congo ne devra causer
aucun préjudice aux droits d’AOGC découlant de I'Accord Marine VI / VIl et de tout autre accord

qui en découle.

Portée de VAccord Particulier

Les droits, devoirs, obligations et responsabilités d’AQGC et d’eni Congo en vertu des présentes
seront disjoints et non solidaires et chacune des sociétés ADGC et eni Congo sera seulement

responsable de ses engagements comme stipulé dans le présent Accord Particulier AOGC.

tes dispositions de I'Accord Particulier AOGC sont contraignantes pour les Parties.

~ Tolérances d'exécution — Renonciation

-

Les tolérances ou complaisances, méme implicites, dont I'une des Parties aura bénéficié pour
l'exécution de ses obligations au titre du présent Accord Particulier AOGC n'‘emporteront pas

novation.

Sauf notification expresse par écrit, toute abstention de l'une ou l'autre Partie, a tout moment, de
faire appliquer strictement {"'une gueiconque des dispositions de cet Accord Particulier AOGC,

n‘implique pas que cette Partie renonce a ses droits.

Chaque Partie demeure 3 tout instant en droit d'exiger la stricte application des stipulations de

cet Accord Particulier AOGC. H_)M}L
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8.6

Résiliation

Les Parties conviennent d’exécuter de bonne foi les obligations visées au présent Accord
Particulier AOGC.

En cas d’inexécution par 'une des Parties de 'une ou de plusieurs de ses obligations au titre du
présent Accord Particulier AOGC, la Partie créanciere de cette obligation aura la faculté de le
résilier de plein droit aprés 'envoi d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse pendant

un délai de trente {30) jours.
Loi applicable et réglement des différends
L'Accord Particulier AOGC sera soumis et interprété selon le droit congolais.

Tous les différends relatifs 4 son interprétation ou a son exécution seront exclusivement réglés
par arbitrage selon le réglement du Centre international pour le Réglement des Disputes sur les
Investissements {le «CIRDI»), par trois arbitres nommés conformément a ce réglement. Le siége
de Varbitrage sera situé a Genéve, en Suisse. La langue de V'arbitrage sera le frangais. La sentence
arbitrale sera définitive et sera exécutoire par tout tribunal compétent.

la procédure d’arbitrage ne sera engagée que dans le cas ol un accord amiable s’avérerait
wnpossible. les Parties renoncent d'ores et déji au bénéfice d’un quelconque avaritage

juridictionnel.

Confidentialité

L'objet et le contenu de I'Accord Particulier AOGC, ainsi que toute information de nature
juridique, financiére, économique, commerciale, comptable ou autre relative au projet et/fou a
une Partie et divulguée par une Partie a une autre dans le cadre de I'Accord Particulier AOGC et
des actes en découlant, sera considérée comme confidentielle aux fins du présent article.

Les Parties reconnaissent expressément que les documents et études échangés entre les Parties
préalablement 3 la signature de I'Accord Particulier AOGC constituent des intormations

. confidentieiles.

Pendant la durée de I'Accord Particulier AOGC, la Partie qui recoit une information confidentielle
doit (i) l'utiliser aux seules fins de l'objet de I’Accord Particulier AOGC et des Projets Sociaux AOGC
et a aucune autre fin et (ii) Ia maintenir strictement confidentielle, la protéger et ne pas la

divulguer a des tiers.
[
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Chaque Partie recevant des informations confidentielles convient gue ces informations
confidentielles ne pourront &tre : (i) citées, reproduites ou divulguées en tout ou partie a des tiers
sans le consentement préalable écrit des autres Parties, ni (ii) utilisées en vue de rendre plus ou
moins concurrentielle de quelque fagon que ce soit une Partie sur un quelcongue marché.

En outre, chaque Partie s'interdit la diffusion de quelconques communiqués de presse et autres
annonces publiques en relation avec les Projets Sociaux AOGC ou I'Accord Particulier AOGC sans

/

I'accord préalable écrit des autres Parties concernées. . /\wlb
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8.7  Intégralité de I"Accord Particulier AOGC

L'Accord Particulier AOGC représente I'intégralité des accords auxquels les Parties sont parvenues
concernant I'objet de cet Accord Particulier AOGC. il prévaut sur tout accord antérieur ayant le
méme objet et sur toute proposition, échange de lettres antérieures ainsi que sur toute autre
disposition figurant dans des documents échangés entre les Parties et relatifs & l'objet des

présentes.

8.8 Entrée en vigueur et durée

Le présent Accord Particulier AOGC entre en vigueur et prend fin respectivement a la date
d’entrée en vigueur et de fin des contrats de partage de production relatifs aux Permis

d’Exploitation.

Fait en guatre {(4) exemplaires,
A Brazzaville, le 30 janvier 2014

Pour AOGC,

Pierre Narcisse LOUFOUA
Directeur Général

Pour reconnaissance et acceptation,
-

ent Congo
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L{orenzo FJ@[O

D@;/eur Gerneral

Crourtedh {
< Pour le €ongo,
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André Raphaél LOEMBA
Ministre des Hydrocarbures

T S

Gilbert ONDONGO

Ministre d'Etat, Ministre de I'Economie,
des Finances du Plan, du Portefeuilie
Public et de I'Intégration



