L. PARLEMENT ~ REPUBLIQUE DU CONGO
:  memaem Unité* Travail*Progreés

. o 28 -~ 2014 13 juin 2014
Loi n du
portant approbation du contrat de partage de production Mwafi I1
signé le 30 janvier 2014 entre la République du Congo, la société
nationale des pétroles du Congo et les sociétés Eni Congo S.A et

Africa Oil & Gas Corporation S.A

LASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLTIQUE PROMULGUE LA LOT DONT LA TENEUR SUIT .

Article premier : Est approuvé le contrat de partage de production Mwafi IT
signé le 30 janvier 2014 entre la République du Congo, la société nationale
des pétroles du Congo et les sociétés Eni Congo S.A et Africa Oil & Gas
Corporation S.A, dont le fexte est annexé a la présente loi.

Articie 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme
loi de 'Etat./-

Fait & Brazzaville, le n 2014

enis SASSOU-N'GUESSO. -
Par le Président de la République,

Le ministre d'Etat, ministre de 'économie
des finances, du plan, du portefeuille public
et de l'intégration,

~{ J{AL,M

i o oA oA

André Raphaél LOEMBA - T Gilberr ONDONGO. -
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CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
ENTRE

La République du Congo (ci-aprés désignée fe « Congo »), représentée par Monsieur André Raphagl
LOEMBA, Ministre des Hydrocarbures, dOment habilité aux fins des présentes,

D'une part,
Et

La Société Nationale des Pétroles du Congo (ci-aprés désignée « SNPC »), établissement public a
caractére industriel et commercial, dont le siége social est sis Boulevard Denis Sassou Nguesso, boite
postale 188, Brazzaville, République du Congo immatriculée au Regislre du Commerce et du Crédit
Mobilier de Brazzaville sous fe numéro BZV-CGO-RCOM-02-B-018, représentée par Monsieur Jérdme
KOKO, son Directeur Général, Président du Directoire, diment habilité aux fins des présentes,

La société Eni Congo S.A. (ci-aprés désignée « Eni Congos), antérieurement dénommee « Agip
Recherches Congo », société anonyme de droit congolais, immatriculée au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier du Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire sous le numéro RCCM 2007 M 287,
dont le siége social est situé 4 Pointe Noire, République du Congo, représentée par Monsieur Lorenzo
FIORILLO, son Directeur Général, ddment habiiité aux fins des présentes,

La société Africa Oit & Gas Corporation §.A., société anonyme de droit congolais, dort le siege est sis
passage 3 niveau rue Mbochis, BP 15073, Brazzaville, République du Congo, immatriculée au Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier dv Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le numéro
RCCM CGIBZV/10 8 2401, représentée par Monsieur Pierre Narcisse LOUFQUA, son Directeur Général,
ci-aprés dénommeée « AOGC », doment habilité aux fins des présentes,

Ci-aprés désignées collectivement « le Contracteur »,
D'autre part,

Le Coango, SNPC, Eni Congo et AOGC étant ci-aprés dénommés collectivement les « Parties » ou
individuellernent une « Partie ».

iL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE:

A. Eni Congo exerce ses activités pétrolidres au Congo dans le cadre de la convention d'établissement
signée avec le Congo le 11 Novembre 1968 {la « Convention d’'Etablissement »}. telle que modifiée
par les avenants un (1) 4 douze {12} ainsi que par l'accord du 18 mars 1989 (fensemble de ces textes
&tant ci-aprés désigné la « Convention »). La Convention s'applique aux entités du Contracteur dans
fe cadre du présent contrat de partage de production ; -

8. En application de lavenant n° 6 3 la Convention d'Etablissement, le Congo et Eni Congo ont négoci¢
el arrdté tes modalités de leur coopération aux fins d'évaluation, de mise en développement et
dexploitation des permis d'exploitation issus des anciens permis de recherche d'hydrocarbures
liquides ou gazeux dits « Marine Vi » et « Marine VIl » et altribués & Eni Congo par décret n® §9-644
et 89-643 du ler septembre 1989. Ces modalités ont &té reprises et complétées dans le contrat de
partage de production conclu fe 23 mai 1994 entre le Congo, SNPC, Eni Congo et Chevron
International Limited, modifié par avenant du 19 aoQt 2005 (ie « Contrat de Partage de Production
Marine Vi / Marine VH ») ;

C. Par décret n°99-129 du 9 juillet 1999, il a &té octroyé 3 Eni Congo le permis d'exploitation dit
« Mwafi », sur le périméire du permis de recherche Maiine V! (le « Permis Mwafi »} ;

D. Constatant lexistence de réserves en hydrocarbures liquides pouvant encore faire l'objet d'une
exploitation écenomiquement rentable dans fa zone cowverte par le Permis Mwafi, SNPC et Eni
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Congo ont exprimé feur volonté de poursuivre !a valorisation de ces réserves jusqu'a leur terme
utime en établissant un partenariat 4 long terme avec fe Congo ;

E. AOGC s’'est associée A ce projet conformément a la directive du Président de la République sur {a
promotion ef le développement du secteur privé national congolais en date du 15 avril 2013 qui
prévoit la réservation d'intéréts de participation aux entreprises privées congolaises dans les champs
arrivés & échéance ou lors de keur réattribution :

F. Pardécret n® du 2013, le Permis Mwafi a été restitué au Congo et it a
été concomitamment oclroyé 4 la SNPC (associée & Eni Congo et AOGC), avec effel 4 la Date d'Effet
{tefle que définie ci-dessous), un nouveau permis d'exploitation dit « Mwali I » (le « Permis »), sur le
périmétre du Permis Mwafi, dont la superficie a &6 réduiie afin de permettre I'attribution d'un permis
de recherche destiné a mettre en valeur le potentiel d'exploration en hydrocarbures de a zone
couverte par le Permis Mwafi (fe « Décret d'Attribution ») ;

G. Dans fe cadre de l'avenant n® 12 3 ia Convention d'Etabitssement, le Congo et Eni Congo ont négocié
et arrdté les modalités de leur coopération dans (e présent contrat de parlage de production aux fins
de mise en valeur des réserves en hydrocarbures iiquides du Permis ;

H. Sur cette base, et en application des dispositions de ia loi n° 24-94 du 23 a0t 1994 poriant Code des
hydrocarbures (le « Code des Hydrocarbures »), le Congo &t e Contracteur établissent fe régime
de partage de production du Permis.

I A ENSWTE ETE CONVENU CE QU! SUIT:
Article 1 - Définitions

Aux fins du présent contrat, les termes suivants auront (a signification fixée au présent article :

1.1 « Actualisation » désigne I'appiication de lindice d'inflation du produit intérieur brut des Etats-
Unis d'Amérique, tel que publi¢ par YOCDE dans sa Revue Mensuelle, 3 Ia page “National
Accounts”, saus les références : “National income and Product — Etats-Unis — implicit Price
Levef. La valeur de findice était de 100 en 2005 et de 116,4 au ler Trimesire 2013. En cas
dimpossibilité d'utiliser ladite référence, les Paries se concerteront pour convenir d'une nouvelie

référence.

1.2 « Année Civile » désigne la période de dauze {12) mois consécutifs commengant le 1% janvier
et se terminant le 31 décembre de chaque année.

1.3 « Baril » ou « bbl » désigne l'unité égale A quarante-deux (42) galions américains (un (1) gation
U.S. étant égat 4 3,78541 litres) mesurés A la tempérsture de quinze {15) degrés Celsius.

1.4 « Bonus » désigne le bonus fixé d'un commun accord entre les Parties dans le cadre d'un

accotrd particulier.
1.5 « Brut de Référence » désigne le pétrole brut telque défini a l'article 9.1 du Contrat.

16 « Budget » désigne l'estimation prévisionnelle des colts d'un Programme de Travaux.

17 « Capex » désigne tous les colts atférents aux Travaux de Développement.

1.8 « Cession » a fa signification qui fui est donnée & Farticle 17.1.

1.9 « Code des Hydrocarbures » a2 la signification qui iui est donnée au paragraphe H du
préambule,

1.10 « Comité d*Evaluation » a la signification qui lui est donnée 3 l'article 4.10 du Contrat.
1.11 « Comité de Gestion » désigne I'organe visé a Particle 4 du présent Contrat.

1.12 « Comité de Gestion Extraordinaire » désigne le comité de gestion statuant sur la fin du
Permis Mwafi et I'attribution du Permis.
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1.13 « Condensate » désigne les Hydrocatbures Liguides & la pression atmosphérique et
température ambiante extraits ou récupérés des Hydrocarbures Gazeux, commercialement
exploitables, résultant de la séparation par [utifisation de séparateurs mécaniques
conventionnels normalement en service dans lindustrie du pétrole, & Pexclusion du Gaz de
Pétrole Liquéfiés,

1.14 « Confracteur » désigne I'ensemble constitué par la SNPC, Eni Congo, AOGC et toute ?utre
entité 3 laguelle la SNPC, Eni Congo ou AOGC pourrait céder un intérét dans les droits et
obligations du présent Contrat.

1.16 « Contrat » désigne le présent contrat de partage de production el ses annexes ainsi que toute
muodification qui pourrait y étre apportée.

1.16 « Contrat d’Association » désigne le contrat {y compris ses annexes el ses avenants)
régissant les rapports entre les entités constituant e Confracteur, pour la réalisation en
association des Travaux Pétroliers.

147 « Contrat de Partage de Production Marine VI / Marine VHi » a fa signification qui lui est
donnée au paragraphe B du préambuie.

1.18 « Convention » a la signification qui iui est donnde au paragraphe A du préambule.

1.19 « Convention d'Etablissement » a la signification qui lui est donnée au paragraphe A du
préambule.

1.20 « Cost Oil » désigne la part de ia Production Nette affeciée au remboursement des Colis
Pétroliers telle que définia a l'article 7.2 du Contrat.

1.21 « Cost Qil Garanti » désigne ie niveau minimal de récupération des Colts Pétroliers tel que
défini & l'adticle 7.2 ¢) du Contrat,

1.22 « Cost Stop » désigne le niveau maximal de récupération des Codts Pétroliers tel que_défini a
l'article 7.2.a) du Contrat,

1.23 « Colts Pétrollers » désigne loutes les dépenses et les provisions liées aux Travaux
Pétroliers. Les Colts Pétroliers comprennent les dépenses effactivement encourues par e
Contracteur ainsi que les provisions constituées du fait des Travaux Pétroliers, calculées
conformément & fa Procédure Comptable et récupérés conformément A Varticle 7.

1.24 « Date d'Effet » désigne ia date de prise d'effet du Contrat telle que définie 3 f'article 18.1 du
Contrat.

1.25 « Date d'Entrée en Vigueur » désigne la date d'entrée en vigueur du Contrat telle que définie &
l'article 18.1 du présent Contrat. .

1.26 « Décrat o Attribution » a fa signification qui lui est attribuée au paragraphe F du Préambule.
Une copie du Décret d'Attribution figure a 'Annexe 2 du Contrat.

1.27 « Deuxidme Période » désigne la période qui débute 2 partir de Ia fin de la Premiére Période
ou Période d'Accéiération.

1.28 « Dollar » désigne la monnale ayant cours légal aux Etats-Unis d'Amérique.

1.29 « Excess Qil» désigne la part de la Production Nette tefle que définie a (‘article 7.2 b} du
Condrat.

1.30 « Gaz de Pétrole Liquéfids ou GPL » ddsigne le mélange d'hydrocarbures ayant des
molécules de 3 alomes de carbone (propane et propyléne) ou 4 atomes de carbone (butane et
butdne), gazeux a température ambiante et pression atmosphérique mais liquéfiable
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température ambiante avec une compression modérée (2 4 8 atmosphéras).

1.31% « Hydrocarbures » désigne les Hydrocarbures liquides et les Hydrocarbures Gazeux
découverds etfou produits sur le Permis.

1.32 « Hydrocarbures Gazeux » désigne e gaz naturel, associé ou non-assacié aux Hydrocarbures
Liquides, comprenant principalement du méthane et de Péthane, qui, 4 15°C et 3 la pression
atmosphérique (conditions standard), sont a l'état gazeux et qui sont découverts elfou produits
sur le Pemmis.

1.33 « Hydraocarbures Lliquides » désigne les hydrocarbures découverts etiou produits sur le
Perrmis y compris fes Condensats et le GPL, A l'exception des Hydrocarbures Gazeux.

1.34 = Opérateur » a la signification qui lui est donnée & Particle 3.2 du Contrat.
1.35 « Parties » désigne les parties au Contrat.

1.36 « Permis » a 1a signification qui tui est atiribuée au paragraphe F du préambule et désignera
également ia zone géographique couverte par le Permis telle que définie dans te Décret
d'Aftribution.

1.37 « Permis Mwalfi » a {a signification qui tui est attribuée au paragraphe C du préambule.

1.38 « PID » désigne la Provision pour Investissements Diversifiss telle que définie a f'articie 10 du
Contrat.

1.39 « Premiére Période » ou « Période d'Accélération » désigne (a période de deux {2} années
qui débute & compter de la Date d'Effst.

1.40 « Prix de Référence » a la signification qui lui est donnée 4 (article 8.1.

1.41 « Prix Fixé » désigne ie prix de chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides, tel que défini a
Yarticle 9.1 du Contrat.

1.42 « Prix Haut » désigne le Prix Haut Premiére Période et Prix Haut Deuxiéme Période, selon le
cas.

143 « Prix Haut Premiére Période » désigne Ia valeur de quatre-vingt-dix (90) Dollars par Baril,
applicable pendant fa Premiére Période, déterminée au 1* janvier 2014 et actualisée sur une
base trimestrielle par application de YActualisation définie & l'arficle 1.1 ci-dessus.

1.44 « Prix Haut Deuxiéme Période » désigne la valeur de trente-deux (32) Dollars par Baril,
applicable 2 partir du premier jour de la Deuxiéme Période, déterminge au 1% janvier 2014 et
actualisé sur une base trimestrielle par application de YActualisation définie & Varticle 1.1 ci-
dessus.

145 « Procédura Comptable » désigne la procédure comptable qui, aprés signature, fait partie
intégrante du présent Cantrat dont elle conslitue FAnnexe 1.

1.46 « Production Nette » désigne fa production totale dHydrocarbures Liquides du Permis
diminuée de toutes eaux et de tous sédiments produits, de toutes quantités d'Hydrocarbures
réinjectées dans le gisement utitisées ou perdues au cours des Travaux Pétroliers.

1.47 « Profit Oil » désigne ia part de 1a Production Nette définie a Yarticle 8.2.1 du Contrat.

148 « Programme de Travaux » désigne e programme de Travaux Pétroliers devant étre effectue
durant une pérode déterminée, approuvé par le Comité de Gestion dans les conditions
stipulées au Conlrat.

1.49 « Project Procurement Plan » a fa signification qui lui est donnée & Varticte 3.9 dy Contrat.

1.50 « Provisions pour Abandon » désigne les provisions annuelles constituées par le Contracteur
conformément a l'arficie 5.5 du Contrat afin de financer les colits afférents aux Travaux pour
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Abandon.

1.51 « Qualité d’Mydrocarbures Liquides » désigne une quelconque qualité d'Hydrocarbures
Liquides, iivrées FOB & un Prix Fixé, conformément aux dispositions de {'articte 9 du présent
Contrat, 3 partik de {'un des terminaux de chargement au Congo.

1.52 « Redevance Minidrenr désigne (a redevance miniére proportionnelle prélevée sur la Production
Nette dans les conditions prévues a Farticle 11.1 du présent Contrat.

1.53 « Société Affitiée » désigne toule société ou enlité juridique qui contrdle ou qui est controlée
par (una des Parlies au Contrat, ou qui est contr8lée par une société ou une entité qui contrdle
une Partie au Confrat, étant entendu que le terme « controle» signifie, pour les besoins de la
présente définition, 1a propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité
juridique de plus de cinquante pour cent (50 %) des parts sociales ou actions donnant lieu a la
majorité des droits de vote dans une société ou aufre entité juridique.

1.54 « Super Profit Oif » désigne Ja part de la Production Nette définie & larticle 8.1 du Contrat.

1.55 « Tiers » désigne toute entité sutre qu'une eniité constituant e Contracteur ou une Société
Affilide.

1.56 « Travaux pour Abandon » désigne les Travaux Pétroliers nécessaires au démantélement et 2
la remise en état des siles d'explofation situés sur le Permis lels que programmeés par ie
Comité de Gestion.

1.57 « Travaux de Développement » désigne les Travaux Pétroliers liés au Permis relatifs a I'étude,
la préparation et la réalisation des opérations telles que les études sismiques, les forages,
linstailation des équipements de puits et des essais de production, {a construction et
linstaliation des plates-formes, ainsi que toutes autres opérations connexes, et toutes autres
opérations réalisées en vue de l'évaluation des gisements et de leurs extensions, de la
production, du transport, du traitement, du stockage et de 'expédition des Hydrocarbures aux
terminaux de chargement.

1.68 « Travaux d'Exploitation » désigne les Travaux Pétroliers refatifs au Permis et liés 3
l'exploitation et & l'entretien des installations de production, de traitement, de stockage, de
transport et dexpédition des Hydrocarbures.

1.58 « Travaux Pétrofiers » désigne toutes activités conduites pour permeftre la mise en ceuvre du
Contrat sur ie Permis, notamment les études, les préparations et les réalisations des opérations,
les activités juridiques, fiscales, comptables et financidres. Les Travaux Pétroliers se
répartissent entre les Travaux de Développement, les Travaux d'Exploiation et les Travaux pour
Abandon.

1.60 « Trimestre » désigne la période de trois (3) mois consécutifs commengant le premier jour de
janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de toute Année Civiie.

Article 2 - Objet du Contrat _

Le Conftrat a pour obiet de définir les modalités selon lesquelles le Contracteur réalisera les Travaux
Pétroliers sur le Permis et selon lesquelles les Parties se partageront la production d'Hydrocarbures en
gécoutant.

Article 3 - Champ d'application du Contrat - Qpérateur

3.1 Le Contrat est un Contrat de Partage de Production sur le Permis régi par les dispositions de la
loi n° 24-94 du 23 aolt 1994 portant Code des Hydrocarbures et par toutes les autres
dispositions légales et réglementaires en vigueur 3 fa Date ¢’Effet, y compris la Convention,

3.2 Les Travaux Pétroliers seront réalisés au nom et pour le compte du Contracleur par une des
entités composant celui-¢i et dénommée '« Opérateur ». L'Opérateur est désigné et choisi par
les entités composant le Contracieur dans e cadre du Contrat d'Association. A la Date d’Effet
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du Contrat, Eni Congo est Opérateur désigné par le Contracteur pour e Permis.
3.3 Four le compte du Contracteur, 'Opérateur aura notamment paur tiche de :

(@) Préparer et soumettre au Comité de Gestion les projets de Programmes de Travaux
annuels, ies Budgets comrespondants el leurs modifications éventuelles ;

(b}  Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets approuvés, 'exécution
des Travaux Pétroliers ;

{c) Préparer ies Programmes de Travaux de Développement, de Travaux d'Exploitation et de
Travaux pour Abandon relatifs aux gisements découverts sur le Permis ;

(d) Sous réserve de I'application des dispositions de Particle 3.6 ci-aprés, négocier et
conclure avec tous Tiers les contrats relatifs a Fexécution des Travaux Pétroliers |

{e) Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers, préparer ei soumetire annuellement au
Congo les comptes, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable ;

(H  Conduire les Travaux Pétroliers de la maniére la plus appropriée et d'une fagon générale,

metlre en cauvre tous les moyens appropriés en respectant les régles de l'art en usage
dans l'industrie pétroliére internationale, en vue de :

)] f'exécution des Programmes de Travaux dans les meilleures conditions
fechniques et &conomiques ; et
i) l'optimisation de i{a production dans le respect d'une bonne conservation des
gisements exploités.
34 Dans 'exécution des Travaux Pétraliers, 'Opérateut doit, pour Je compte du Contracteur -

(@) Conduire avec diligence toutes {es opérations conformément aux pratiques généralement
suivies dans lindustrie pétroliére, se conformer aux régles de fart en matiére de champs
pétroliféres et de génie civil et accompiir ces opérations d'une manigre efficace et

économique. Tous les Travaux Pétroliers seront exécutés conformément aux termes du
Contrat,

(b}  Fournir le personnel nécessaire 3 ta réalisation des Travaux Pétroliers en tenant compte
des dispositions de I'article 14 du Contrat.

(c) Permeitre dans des limites raisonnables 2 des représentants du Congo d'avoir un accés
périodique, aux frajs du Contracteur, aux fieux ol se déroulent les Travaux Pétroliers,
avec le droit d'observer tout ou partie des opérations qui y sont conduites. Le Congo peut,
par lintermédiaite de ses représentants ou employés dment autotisés, examiner tout ou
partie des données et interprétations de 'Opérateur se rapportant aux Travaux Pétroliers,
y compris, sans que cette énumération ne soit limitative, carottes, échantiflons de toute
nature, analyses, données magnétiques, diagrammes, cartes, tables et levés.

Le Contracteur doit également permettre aux représentants du Congo de faire des

contrfles périodiques sur les instailations pétrolieres. Les dépenses y relatives constituent
des Colts Pétrofiers.

(d)  Mettre en place et maintenir en vigueur, directement ou par le biais des sociétés captives,
toutes les couvertures d'assurances de types et montants conformes aux usages

généraiement acceptés dans {industrie pétroliére et 4 la réglementation en vigueur au
GCongo.

{e) Payer ponctuetiement tous les frais et dépenses encourus au titre des Travaux Pétroliers.

] Maintenir au Congo une copie de toutes les données décrites au paragraphe 3.4 ¢) ci-
dessus, exception faite de tels documents ou matériaux qui nécessitent des conditions
d'emmagasinage ou de conservation spéciales, qui doivent &tre maintenus dans un fieu
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3.5

3.6

7

3.8

3.9

choisi par les Parties, sous 1a responsabilité de FOpérateur, et auxquels ie Congo a acces
de droit.

(g) Foumir au Congo une copie des donng¢es décrites au paragraphe 3.4 c) ci-dessus.

Le Contracteur devra exécuter chaque Programme de Travaux dans les limites du Budget
correspondant et ne pourra entreprendre aucune opération qui ne serait pas prévue dans un
Programme de Travaux approuvé, ni engager de dépenses qui excéderaient les montants
inscrits au Budget, sous réserve de ce qui suit :

(a) Si cela s'avére nécessaire pour Pexécution d'un Programme de Travaux approuveé, le
Contracteur est autorisé a faire des dépenses excédant le Budget adopté, dans Iz limite
de dix pour cent (10 %) du Budget. L'Opérateur devra rendre compte de cet excédent de
dépenses au Comité de Gestion suivant.

(®)  Au cours de chaque Année Civile, le Contracteur est aussi autorisé 2 effectuer, dans le
cadre des Travaux Pétroliers, des dépenses imprévues non incluses dans un Programme
de Travaux {mais qui y sont liées) et non inscrites dans un Budget, dans la limite
cependant d'un total de deux millions (2.000.000) de Dollars ou leur contre-valeur dans
une autre monnaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent pas étre faites pour atteindre des
objectifs jusqu'ators refusés par le Comité de Gestion et 'Opérateur devra présenter dans
les plus brefs délais un rapport relatif 4 ces dépenses au Comité de Gestion.

Lorsque ces dépenses auront ét¢ approuvées par le Comité de Gestion, le montant
autorisé sera 3 nouveau porté & deux millions (2.000.000) de Dollars ou leur contre-valeur
dans foute autre monnaie, le Contracteur ayant en permanence le pouvoir de dépenser ce
moentant aux conditions fixées ci-dessus.

(¢) En cas d'urgence dans le cadre des Travaux Pétroliers, 'Opérateur pourra engager les
dépenses immédiates qu'il jugera nécessaires pour la protection des vies humaines, des
biens et de I'environnement, et IOpérateur devra faire part dans les plus brefs délais au
Comité de Gestion des circonstances de ce cas d'urgence et de ces dépenses.

Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le Contracteur devra faire des appels d'offres pour
les matériels et services dont le co(t est estimé supériewr & un million cing cent mille
(1.500.000) Dollars pour les Travaux Pétroliers. Les entités, autre que 'Opérateur, composant le
Contracteur pourront soumissionner dans le cadre de ces appels d'offres a parlir de leurs
moyens propres ou de ceux de leurs Sociétés Affilices.

Le Contracteur devra permetire au Congo de participer au dépouillement de tous les appels
d'offres visés ci-dessus qui seront lancés par le Contracteur.

Les montants définis aux articles 3.5 et 3.6 ci-dessus, valables pour {année 2014, seront
actualisés chaque année en application de I'indice défini & l'article 1.1 du Contrat.

Le Contracteuwr exerce ses fonctions en indugtriel diligent. Sa responsabilité ne saurait étre
recherchée que pour les pertes et les dornmages résuliant de ses actions en vertu des
dispositions du Contrat dans les cas de fautes lourdes ou défibérées, telle qu'appréciée au

regard de la réglementation applicable et des pratiques et usages internationaux de lindustrie
pétrolidre.

Avant d'entreprendre des Travaux de Développement, le Contracteur soumettra au Comité de
Gestion un plan dattribution des contrats (le « Project Procurement Plan ») découlant du
Programme des Travaux. Le Project Procurement Plan déterminera pour chaque contrat :

- la stratégie contractuelle ;

- 'étendue des travaux ou des services ou matériels devant &tre fournis ;
- fes colts estimés,

Le Project Procurement Plan devra tenir compte des dispositions de larticle 15.1 ci-dessous.
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Article 4 - Comité de Gestion

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Aussitét que possible aprés la Date d'Entrée en Vigueur du Conlrat, il sera constitué, un Comité
de Gestion composé d'un représentant du Contracteur et d'un représentant du Congo. Le Gongo
ot {e Contracteur nommeront chacun un représentant et un suppléant. Le suppléant nommeé par
une Partie agira seulement au cas ot le représentant désigné ne serait pas disponible. Chaque
Partie aura le droit de remplacer 4 tout moment son représentant ou son suppléant avisant par
écrit lautre Partie de ce remplacement. Le Congo et le Contracteur pourront faire participer au
Comité de Gestion un nombre raisonnable d'experts internes sur tout sujet technigue qui pourrait
atre discuté au cours des réunions du Comité de Gestion,

Le représentant du Contracteur s'engage 4 représenter fidélement la position de I'ensemble des
entités constituant le Contracteur lors des réunions du Comité de Gestion.

Le Comité de Gestion examine toutes les questions inscrites 2 son ordre du jour concernant
'arientation, la programmation et {e contrdle de la réalisation des Travaux Pétroliers. I examine
notamment les Programmes de Travaux et les Budgets qui feront l'objet d'une approbation. i
controlera 'exécution desdits Programmes de Travaux et Budget.

Pour I'exécution de ces Programmes de Travaux et Budgets approuvés, ['Opédateur, pour le
compte du Contracteur, prend toutes les décisions nécessaires pour ia réalisation des Travaux
Pétroliers conformément aux termes du présent Contrat.

Les décisions du Comité de Gestion sont prises en application des régles suivantes :

(3) Pour les Travaux de Développement et les Travaux d'Exploitation, 'Opérateur présentera,
pour te compte du Contracteur, au Comité de Gestion, les orientations, les Programmes

de Travaux et {es Budgets quil propose pour approbation. Les décisions du Comité de
Gestion sur ces propositions sont prises 3 l'unanimité.

Ay cas ol une question ne pourrait pas recueillir 'unanimité A une réunion du Comite de
Gestion, 'examen de la question sera reporté 2 une deuxiéme réunion du Comité de
Gestion qui se tiendra, sur convocation de 'QOpérateur, dix (10) jours au moins aprés ia
date de la premidre céunion. Pendant ce délai, e Congo et le Contracteur se concerteront
et 'Opérateur fournira toutes informations et explications qui lui seront demandées par le
Congo. I est entendu que si au cours de cetfe deuxiéme réunion te Congo et le
Contracteur ne parviennent pas 4 un accord sur la décision 4 prendre, ia décision
appartiendra au Contracteur tant que les entités composant le Contracteur n'auront pas
récupéré tintégralité des Cofits Pétroliers fiés 4 la phase initiale de développement, Pour
les développements complémentaires sur le Permis, laccord unanime du Congo et du
Contracteur devra &re recherché.

(b) Pour la détermination des provisions lies aux Travaux pour Abandon, les décisions du
Comité de Gestion sont prises & l'unanimité.

{c) .Les décisions du Comité de Gestion ne devront pas étre susceptibles de porter atteinte
aux droits et obligations des entités constituant le Contracteur dans le cadre du Contrat.
Toute entité constituant le Contracteur pourra, si elle en fait {a demande, assister aux
réunions du Comité de Gestion en qualité d'observateur.

Le Comité de Gestion se réunit chague fols que !'‘Opérateur le demande, sur convocation
adressée quinze (15) jours A avance. La convocation contient (‘ordre du jour propose, la date,
fheure et le lieu de Ia réunion. L'Opérateur fait parvenir au Congo les éléments d'information

nécessaires 2 la prise des décisions figurant 3 l'ordre du jour au moins huit (8) jours avant la
réunion,

Le Congo peut & tout moment demander que I'Opérateur convaque une réunion pour délibérer
sur des questions déterminges qui font alors parie de lordre du jour de ladite réunion. te
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Comité de Gestion doit se réunir au moins deux fois au cours de chaque Année Civile pour
discuter et approuver le Programme de Travaux et le Budget, et pour entendre le rapport de
"Opérateur sur fexécution du Budget afférent 4 TAnnée Civile précédente. Le Comité de Gestion
ne pewt statuer sur une question qui ne figure pas 2 lordre du jour de la réunion, sauf décision
contraire unanime des représentants du Cango et du Contracteur,

4.6 Les séances du Comité de Gestion sont présidées par le représentant du Congo. L'Opérateur en
assure le secrétariat.

47 L'Opérateur prépare un procés-verbal écrit de chaque séance et en envoie copie au Congo dans
les quinze (15) jours de la date de la réunion, pour approbation ou remarques dans les trente
{30) jours & compter de la date de réception. En oulre, 'Opérateur établit et soumet 2 ia
signature du représentant du Congo et du Contracteur, avant Ia fin de chaque séance du Comité
de Gestion, une fiste des questions ayant fait fobjet d'un vote et un résumé des décisions
adoptées a l'occasion de chague vote.

4.8 Toute question peut &tre soumise & la décision du Comité de Gestion sans que soit tenue une
séance formelle, 4 fa condition que cetle question soit transmise par écrit par fOpérateur au
Congo. Dans {e cas dune teltle soumission, le Congo doit, dans les dix (10) jours suivant
réception, communiquer son vole par écrit 3 'Opérateur, 3 moins que la question soumise au
vote ne requiére une décision dans un délai stipulé par I'Opérateur qui, 8 moins de conditions
d'urgence nécessitant une réponse plus rapide, ne peut étre inférieur 3 quarante-huit (48)
heures. En Pabsence de réponse du Congo dans le délai imparti, ta proposition de I'Opérateur
sera considérée comme adoptée. Toute question qui regoit le vote affirmatif dans les conditions
prévues & I'arlicle 4.3 ci-dessus sera réputée avoir 81¢ adoptée comme si une réunion avait été
tenue.

4.9 Le Comité de Gestion peut décider d'entendre toute personne dont I'audition est demandée par
te Congo ou ie Contracteur. En outre, le Congo ou le Contracteur peut, 3 ses frais, se faire
assister aux réunions du Comité de Gestion par des experts de son choix, 4 condition d'obtenir
un engagement de confidentialité desdits experts, étant entendu que les experts assistant le
Congo ne devront présenter aucun lien avec des sociétés pétrolidres concutrentes des entités
composant fe Contracteur.

4.10 it est institué un comité chargé de I'évaluation des Provisions pour Abandon rattaché au Comité
de Gestion (ci-aprés désigné le « Comité d’Evaluation ») et chargé d'examiner les questions
suivantes pour recommandation au Comité de Gestion -

1. Pragrammes des Travaux pour Abandon et estimation de leurs colits ;
2. Calcul des Provisions pour Abandon ;

3. Caicul du montant cormespondant aux produits financiers générés par les Provisions pour
Abandon ;

4, Recommandation d'affectation desdites provisions.

Le Comité d'Evaiuation des Provisions pour Abandon est composé de représentants (un titulaire
£t un suppiéant) du Contracteur et du Congo.

Ce Comité d’Evaluation se réunira selon une périodicité qui sera déterminée d'un commun
accord.

.

Le secrétariat du Comité d'Evaluation est assuré par un représentant de I'Opérateur, chargé
également de rédiger un compte rendu écrit de chaque réunion qui sera envoyé A tous les
participants pour approbation. L'absence de réponse dans le délai de quinze (15) jours ouvrés
suivant la transmission dudit compte rendu sera réputé valoir approbation de son contenu.

Les colts du Contracteur relatifs & la participation de ses représentants et au fonctionnement du
Comité d'Evaluation des Provisions pour Abandon seront supportés par le Contracteur et

- ’ﬁ
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constitueront un Codt Pétrolier.

Article 5 - Programmes de Travaux et Budget

5.1

5.2

53

5.4

5.5

56

57

Pour le compte du Contracteur, 'Opérateur présentera au Congo, dans un délai de soixante
(60} jours & compter de la Date d'Entrée en Vigueur le Programme de Travaux que le
Contracteur propose pour le restant de I'Année Civile en cours, avec le Budget correspondant.

Par la suite, au plus tard le quinze (15} novembre de chaque Année Civile, I'Opérateur
soumettra au Congo le Programme de Travaux quil se propose de réaliser au cours de I'Année
Civile suivante ainsi que le projet de Budget correspondant. Au moment de la soumission du
Programme de Travaux et du Budget de chaque Année Civile, I'Opérateur présente sous forme
moing détailiée un Programme de Travaux et un Budget provisionnels pour les deux (2) Années

Civiles suivantes.

Au plus tard fe quinze (15) décembre de chaque Année Civite, ie Comité de Geslion adopte te
Programme de Travaux et le Budget relalifs & 'Année Civile suivante. Au moment ol il adopte
un Programme de Travaux et un Budget, le Comité de Gestion examinera, a titre préliminaire et
indicalif, et sans I'adopter, le Programme de Travaux et le Budgel pour les deux (2) Années
Civiles suivantes. Dés que possible aprés l'adoption d'un Programme de Travaux et d'un

Budget, I'Cpérateur en adresse une copie au Congo.

Chaque Budget contient une estimation détailiée, par Trimestre, du co(t des Travaux Pétroliers
prévus dans le Programme de Travaux corespondant au  Trimestre en
question. Chaque Programme de Travaux et chaque Budget sont susceptibles d'étre révisés et

modifiés par le Comité de Gestion & tout moment dans l'année.

Dans les quatre-vingt-dix (90} jours suivant la fin d'une Année Civile oy, en cas de fin du Contrat
dans les trois {3) mois de cette expiration, 'Opérateur doit, pour le compte du Contracteur,
rendre compte au Congo de la fagon dont a &1 exécuté le Budget afférent a rAnnée Civile

écoulée,

Les Provisions pour Abandon constituées jusqu'a ia Date d'Effet par Eni Conge conformément
au CPP Marine VI / Marine Vii afin de couvrir les colts afférents & fabandon et au
démantélement des instalflations situ¢es dans 1a zone couverte par le Permis Mwafi ne seront
pas reportées dans la comptabilité du Permis et seront reparties & hauteur de cinquante

pourcent (50 %) pour le Congo et cinquante pourcent (650 %) pour Eni Congo.

La valeur de ces Provisions pour Abandon constituées jusqu'au 30 juin 2013 est de sept virgule
trois (7,3) mitkons de Dollars. La valeur définitive des Provisions pour Abandon constituées & la
Date d'Effet sera amétée i f'occasion du Comilé de Gestion Extraordinaire d'ouverture du

Permis.

Toutes les Provisions pour Abandon constituées aprés la Date d'Effet seront placées dans un .
compte séquesire. Les modalités €e constitution de ces Provisions pour Abandon aprés la Date

d’Effet et les modalités de gestion du compte séquestre seront fixées d'accord Parties.

Aprés la Date d'Effet, confermément aux modalités de constitution des Provisions pour Abandon
qui auront été fixdes entre les Parties, 'Opérateur, au plus tard le quinze (15) novembre de
chaque Année Civile, soumeitra au Comité d'Evaluation l'ensemble des informations

nécessaires au Comité d'Evaluation pour le calcul des Provisions pour Abandon.

Les livres et écritures comptables et tous les documents financiers et techniques du Contracteur
se rapportant aux Travaux Pétroliers sont soumis au Congo ou 2 ses représentants pour

vérification et ingpection périodique.

Si le Congo désire exercar ce droit de vérification, # préviendra le Contracteur par écrit. Cette
vérification aura lieu dans un délai de quarante-cing (45) jours suivant fa notification et sera
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5.8

menée, soit en faisant appel au personnel de 'administration congolaise, soit en faisant appel a
un cabinet indépendant intemationalement reconnu, désigné par lui et agréé par le Contracteur.
Le refus d'agrément de la part du Contracteur devra étre motivé.

Peur une Année Civile donnée, le Congo dispose d'un délai de quinze (15) mois a compter de la
date de dépdt auprés du Congo des comptes définitifs pour 'Année Civile en vérification pour
effectuer en une seule fois ces examens et vérifications.

Le Congo peut exercer son droit de vérification pour plusieurs exercices antérieurs jusqu'a un
maximum de deux (2) Années Civiles A partir de la date de dépdt des comptes définitifs auprés
du Congo.

A loccasion de ces vérifications, te Congo s'efforcera de procéder aux vérifications de fagon &
géner le moing possible le Contracteur.

Lorsque le Congo exerce ce droit d'audit, les Budgets relatifs 3 cet exercice particulier sont
utilisés pour la réalisation de ces contrbies,

Les frais afférents & cette vérification seront pris en charge par le Contracteur dans la limite d'un
montant annuel de cinquante mifle (50.000) Dollars et constitueront des Colts Pétrotfiers. Ce
montant est actualisé chaque année par application de 'Actualisation.

Lorsque la vérification n'est pas réalisée par le personnel de Fadministration congolaise, le
cabinet indépendant agréé par le Congo et le Cantracteur exerce sa mission dans le respect
des termes de référence établis par le Congo pour lexamen de I'application des régles définies
dans la Procédure Compiable pour ia détermination des Colts Pétroliers et de leur
récupération. Lesdits termes de référence sont communiqués au Contracteur avant fintervention
dudit cabinet. Le rapport final de cette vérification est communiqué dans les meilleurs délais au
Contracteur.

Les comptes des Sociétés Affiliées de I'Opérateur qui sont notamment chargées de fournir leur
assistance au Contracteur ne sont pas soumis 3 #a vérification susvisée mais ils pourront étre
audités conformément aux dispositions de l'article 22 de la Procédure Comptable.

Pour loutes contradictions, erreurs ou anomalies relevées lors des inspections et vérifications, le
Congo pourra présenter ses objections au Contracteur par écrit et de maniére raisonnablement
détaillée, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de ces examens et vérifications.

Les dépenses imputées aux Colts Pétraliers et les calculs relatifs au partage de la Production
Nette durant ladite Année Civile sont considérés comme définitivement approuvés lorsque le
Congo n‘aura pas epposé d'objection dans les délais visés ci-dessus.

Toute objection, contestation ou réclamation fondée, soulevée par le Congo fait Fobjet d'une
concertation avec I'Cpérateur. L'Opérateur rectifiera les comptes dans les plus brefs délais en
fonction des accords qui seront intervenus, ceci en application de la réglementation en vigueur
au Congo. Les différends qui pourraient subsister seront portés a la connaissance du Comité de
Gestion avant d'élre éventueliement solimis & l'arbitrage conformément aux dispositions de
Particle 21 du présent Contrat.

Les registres et livies de comptes et tous les documents financiers et techniques retragant les
Travaux Pétroliers sont tenus par I'Opérateur en langue frangaise et libeliés en Dollars. iis
sefont conservés au Congo. Les registres seront utiisés pour détemminer la quote-part des
Colts Pétroliers et de ia production revenant a chacune des entités composant le Contracteur
aux fins du cafcul par celles-ci des quantités d'Hydrocarbures leur revenant au titre des articles
7 et 8 du présent Confrat.

i est entendu qu'a Foccasion de la conversion de devises et de toutes autres opérations de
changes relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne soit
porté aux comptes des Colts Pétroliers.
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Les modalités relatives & ces opérations seront précisées dans la Procédure Comptable.

Article 6 - Découverte d'Hydrocarbures Gazeux

8.1

6.2

6.3

En cas de découverte d'Hydrocarbures Gazeux, le Congo et le Contracteur se concerteront
dans le plus bref délai pour examiner une exploitation commerciale de cette découverte et, si
elle est possible, envisager les aménagements qui devront &tre apportés au Contrat.

Le Contracteur pourra utiliser les Hydrocarbures Gazeux, associé ou non, pour les besoins des
Travaux Pétroliers, et procéder 3 toute opération de réinjection d'Hydrocarbures Gazeux visant 4
améliorer la récupération des Hydrocarbures Liquides. Les quantités d'Hydrocarbures Gazeux
ainsi utitisées ne seront soumises A aucun droit, impdt ou taxe de quelque nature que ce s0it.

Tout Hydrocarbure Gazeux associé prodiit et non ulilisé direciement pour les Travaux Pétroliers

pourra é&tre brulé 2 la torche, sous réserve de lPobfention des autorisations administratives
nécessaires.

Article 7 - Remboursement des Coiits Pétroliers

7.1
7.2

Le Contracteur assurera le financement de l'intégralité des Colts Pétroliers.

A leffet du remboursement des Codts Pétroliers, y compris les Provisions pour Abandon, les
dépenses lkiées aux Travaux pour Abandon et la PID et hommis les Bonus, chaque entité
composant le Contracteur a le droit de récupérer sa part des Coilts Pétroliers ici considérés,
calculés en fonction du pourcentage d'intérét qu'elle détient dans le Permis, en prélevant
chaque Année Civile une parl de la Production Nette du Permis qui est ci-aprés désignée

« Cost Oil » dans la fimite du Cost Stop et du Cost Ol Garanti, conformérent aux stipulations
des articles 7.2.a} & 7.2.¢) ci-dessous.

a) Cost Stop

Le Cost Stop est égal au prodult de 13 Production Nefte, exprimée en Barils, par le moins élevé
entre le Prix Fixé et le Prix Haut et multipliée par soixante pour cent (60 %) pendant la Premiére
Période et par cinquante pour cent (50 %) pendant la Deuxiéme Période. Le Cost Stop
représente fa limite de récupération des Co0ts pétroliers, sauf application du Cost Oil Garanti.

b) Excass Oil

Si, au cours d'une Année Civile, le montant cumulé des Colts Pétroliers & récupérer est
inférieur au Cost Stop, le Cost Qil comespondra a la part de la Production Nette qui, valorisée
au Prix Fixé, permet le remboursement des Colts Pétroliers 3 récupérer. Dans ce cas, i'écart
entre le Cost Oil et la part de ia Production Nette qui, valorisée au Prix Fixé, permettrait
d'atteindre fe Cost Stop est '« Excess Oil ». il est partagé suivant les dispositions ci-aprés :

« (i) si ta production cumulée A compter de ta Date d'Effet est inférieure ou égale a vingt
mitlions (20.000.000) de Barils, 3 raison de cinquante pourcent (50 %) pour le Congo et
cinquante pourcent (50 %} pour fe Contracteur ;

(i) si I3 production cumulée 2 compter de ja Date d'Effet est supérieure a vingt millions
(20.000.000) de Barils, 2 raison de quatre-vingt pourcent (80 %) pour le Congo et vingt
pourcent (20 %) pour le Contracteur,

¢} Cost Ojf Garanti

Si, au cours de la Deuxidéme Période, dans une Année Civile, le montant cumuié des Colts
Pétroliers a récupérer est supérieur au Cost Stop :
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7.3

74

{A) Si ce montant cumulé des Colts Pétroliers & récupérer est inférieur a trente pourcent
{30 %) de la Production Nette valorisée au Prix Fixé, le Cost Oil correspondra a la
part de la Production Nette qui, valorisée au Prix Fixé, permet le remboursement du
montant cumulé des Colts Pétroliers a récupérer. La différence entre les trente pour
cent (30 %) de la Production Nette et le Cost Oil ne constitue pas de I'Excess Oil.

(B) Si ce montant cumulé des Colts Pétroliers & récupérer est supérieur 2 trente
pourcent (30 %) de la Production Nette valorisée au Prix Fixé, le Cost Oil sera égal au
plus élevé entre trente pourcent (30 %) de la Production Nette et la part de la
Production Nette qui, valorisée au Prix Fixé, est égale au Cost Stop. Les Coilts
Pétroliers non récupérés seront reportés sur les Années Civiles suivanies jusqu'a la
date de récupération totale ou jusqu'a la date d'expiration du Contrat si celle-ci
survient avant, conformément aux stipulations de l'article 7.4 ci-dessous.

Le remboursement des Colts Pétroliers pour chaque Année Civile au titre du Permiis s'effectuera
selon l'ordre de priorité suivant:

- les colts relatifs aux Travaux d'Exploitation ;

- faPID ;

- ies codts relatifs aux Travaux de Développement ;
- les Provisicns pour Abandon.

Les CoOts Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux Pétrokiers ci-dessus selon
leur nature.

Si, au cours d'une quelconque Année Civile les Colts Pétroliers ne sont pas entiérement
récupérés au tifre des articles 7.2 et 7.3 ci-dessus, ie surplus ne pouvant étre récupéré dans
ladite Année Civile considérée sera reporté sur les Années Civiles suivanies jusqu'a
récupération totale ou jusqu'a la date d'expiration du Contrat si celle-ci survient avant. Les Codts
Peétroliers dont ia récupération est reportée feront Fobjet d'une actualisation a leur date de
paiement par l'application de I'Actualisation.

A Pefiet du remboursement des Colts Pétroliers constitués par les Provisions pour Abandon, et
sous réserve des dispositions définies d'accord Parties par le Congo et le Contracteur en
application de l'article 5.5, paragraphe 3, ci-dessus, chaque entité composant le Contracieur ate
droit de récupérer sa part des Codts Pétroliers ici considérés en prélevant chaque Année Civile
une part de la Production Nette du Permis dont la valeur est égale a la somme de sa part des
Provisions pour Abandon et dépenses hiées aux Travaux pour Abandon, déterminées pour
chaque Année Civile conformément aux dispositions du Contrat, et ce jusqu'a la récupération de
la totalité de l'ensembie de ces Colts Pétroliers. -

Le Contracteur effectuera les dépenses lides aux fravaux de remise en état des sites a [issue de
f'exploitation, conformément aux dispositions du présent Contrat et de la Procédure Comptabie.
Toutes les dépenses liées aux travaux de remise en état des sites constitueront des Codts
Pétroliers, les provisions déja constituées étant reprises pour des montants identiques venant en
déduction des Colts Pétroliers comrespondants.

15

o2 /’?t



nr

Articte 8§ - Partage de la production
8.1 Super Profit Oil:

i le Prix Fixé est supérieur au Prix Haut, le Super Profit Ol désigne la part d'Hydrocarbures Liquides qui,
valorisée au Prix Fixe, est équivalente 2 ia différence entre 1a Production Nette valorisée au Prix Fixé et
cette méme Production Nette valorisée au Prix Haut, diminuée de ja Redevance Miniére {appliquée 2
cette différence) et de la différence enire le Cost Oil valorisé au Prix Fixé et ie Cost Stop (si le Cost Oil

valorisé au Prix Fixé est supérieur au Cost Stop). i sera partagé entre je Congo et le Contracteur comme
suit

- si Ja Production Nette cumutée a compter de [a Date d'Effet est inférieure ou égale & vingt
milfions {20.000.000} de Barils : A raiscn de soixante-six pourcent (66 %) pour le Congo et
trente-quatre pourcent {34 %) pour le Contracteur ;

- si la Protiuction Nette cumulée & compter de la Date d'Effet est supérieure 4 vingt miliions
{20.000.000) de Barils : 4 raison de soixante-dix pourcent (70 %) pour le Congo et trente
pourcent (30 %) pour le Contracteur.

8.2 Profit Oit:

8.21 Le Profit Ol est défini comme ta quantifé d'Hydrocarbures tiquides égale 3 la Production
Nette, diminude :
- dela part de Redevance Miniére proportionnelle revenant a I'Etat conformément & I'article
11 ci-dessous ;
- duCostOii;
- delExcess Oil ; et
- du Super Profit Qil.

8.2.2 Le Profit Oil déterminé en application de F'article 8.2.1 ci-dessus sera partagé entre le Congo
et le Confracteur comme suit :

- sila Production Nette cumulée a compter de la Date d'Effet est inférieure ou égale 3 vingt
mitions (20.000.000) de Batifs : A raison de cinquante pourcent (50 %) pour le Congo et
cinquante pourcent (50 %) pour le Contracteur ;

- sila Production Nette cumulée 3 compter de la Date d'Effet est supérieure 2 vingt millions
{20.000.000) de Bariis : a raison de soixante pourcent (70 %} pour le Congo et trente
pourcent (30 %} pour le Contracteur.

Article 9 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides -

9.1 Pour les besocins de la gestion du présent Contrat, le Brut de Référence sera le Brent de la Mer

du Nord, dont la valeur de ia cotation telle que publiée par ie Platt's 2 la rubrique « Brent daté »
sera le « Prix de Référence »,

Aux fins de la récupération des Codts Pétroliers, du partage du Profit Oif, de la détermination
des montants & verser au titre de ta PID et de la perceptich en espéces de la Redevance
Miniére , le prix des Hydrocarbures Liquides (« Prix Fixé ») est le prix fixé reflétant la vaieur
d'une Qualité d'Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de chargement au Congo, sur le marché
international, déterminé en Dollars par Baril. Le Prix Fixé est déterminé paritairement par le
Contracteur et le Congo pour chaque mois. A cet effet, le Contracteur communiguera au Congo
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les informations nécessaires conformément a adicle 5 de Vavenant n° 3 3 la Convention et aux
dispositions prévues & la Procédure Comptable.

9.2 Dans te meis suivant la fin de chaque Trimestre, le Congo et le Contracteur se rencontreront
afin de déterminer d'un commun accord, pour chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides
praduite, le Prix Fixé pour chaque mois du Trimestre écoulé. A cette occasion, le Contracteur
soumet au Congo les informations visées A Farticle 9.1 ci-dessus et tout élément pertinent se

rapportant 2 la situation et & I'dvolution des prix des Hydrocarbures Liquides sur les marchés
internationaux.

Si. au cours de cette réunion, un accord unanime ne peut étre obtenu, ies Parties se
rencontreront 3 nouveau en apportant foute information complémentaire utile relative 3
l'évolution des prix des Hydrocarbures Liquides de qualités similaires afin d'obtenir une décision
unanime avant {2 fin du deuxiéme mois suivant la fin du Trimestre considéré.

Pour les besoins de la gestion du présent Contrat, fe Contracteur détermine, en tant que de
besoain, un prix mensue! provisoire qui refiélera fe niveau du marché pétrofier a cefte période,
pour chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides, qu'l appliquera jusqu'a la détermination
définitive du Prix Fixé pour le mois considéré. Ce prix provisoire sera porté 3 la connaissance du
Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix Fixé, lune ou l'autre

Partie pourra soumettre le différend & f'arbitrage dans ies conditions prévues a tarticle 21 du
Contrat.

Article 10 - Provision pour invastissements Diversifiés

La Provision paur Investissements Diversifiés (la « PID »} a pour objet de permetice d'affecter
des fonds a des investissemenis ou 3 des engagements financiers destinés au développement
de I'économie congolaise ; ces fonds seront affectés notamment & la promotion des petites et
moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et & l'aide au financement des projets
de promoteurs nationaux.

Le montant de la PID est fixé pour chaque Année Civile 3 un pour cent (1 %) de fa valeur au(x)
Prix Fixé(s) de la Production Nette.

Les montants correspondants sont versés par chaque entité composant le Contracteur sur les
comptes indiqués par le Congo, conformément a la Procédure Comptable.

Les montants affectés 3 la PID constituent des Coats Pétroliers.

Article 11 - Régime fiscal

111 La Redevance Miniére due au Congo au titre du Permis pour les Hydrocarbures Liquides est
fixée a quinze pourcent {15 %) de ia Production Nelte.

Le Congo aura le droit de recevsir la Redevance Minitre en espéces en notifiant au
Contracteur son choix au moins quatre-vingt-dix (90} jours a Favance. Si une telle notification
n'est pas faite par le Congo, la Redevance Minitre sera, afors, prélevée par le Congo en
nature au point d'eniévement.

Les quantités d'Hydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur au cours des Travaux
Pétroliers seront assujetties au paiement en espéces de la Redevance Miniére, Le montant de
la Redevance Miniére payée par le Contracteur constitue un Coat Pétrofier. Le Contracteur est
assujetti au paiement de la redevance superficiaire conformément aux dispositions du Cade
des Hydrocarbures.

11.2 La part d'Hydrocarbures Liguides revenant au Confracteur 3 lissue des affectations et des
partages définis aux articles 7, 8 et 11.1 ci-dessus sera nette de tout impdt, droit ou taxe de

e o
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113

quelgue nature que ce soit.

L.a part dHydrocarbures Liquides revenant au Congo a lissue des affectations et des partages
définis aux articles 7 et 8 ci-dessus comprend llimpbt sur les sociétés calculé, au maximum, au
taux de trente-cing pourcent (35%) sur les revenus de chaque entité composant le
Confracteur provenant des activités réalisées en application du Contrat.

Aux fins de 'application des dispositions ci-dessus, il est expressément précisé que l'impdt sur
les sociélés di par chacune des entités composant le Contracteur, conformément au présent
Conlrat et 4 l'article 33 de la Procédure Comptable, est compris dans la part de Profit Oil

revenant au Congo au titre du présent Contrat et sera cédée par lesdites entités au titre de tout
impoét sur les sociétés,

t.e Congo versera & V'échéance aux autorités fiscales congolaises, le montant dimpét sur les
sociétés évoqué chdessus, au nom et pour le compte des entités composant e Contracteur.
Les déclarations d'impdt seront établies en Dollars par chacune desdites entités et les

récépissés fiscaux correspondants seront délivrés séparément & chacune d'elles par
I'administration fiscale congolaice.

Ces déclarations restent soumises au contrble de Padministration fiscale selon la
réglementation fiscale applicable sans préjudice des dispositions de l'article 5.7 du Contrat.
Les dispositions du présent article 11 s'appliqueront séparément a chaque entité composant le
Contracteur pour 'ensembie des Travaux Pétroliers réalisés au titre du présent Contrat.

Le Contracteur sera assujeiti au régime douanier prévu par la Convention. Les matiéres non

couvertes par la Convention sont soumises au droit commun des douanes en viguewr au
Congo.

Artic!e 12 - Transfert de propriété et enlévement des Hydrocarbures Liquides

2.1

Les Hydrocarbures Liquides produits deviendront la propriété indivise du Congo et du
Contracteur au passage a la téte des puits de production.

La propriété de la part d’'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et a chaque entité
composant le Contracteur en application des articles 7, 8 et 10 est transférée a ceux-ci aux
sorties des installations de stockage. Dans le cas d'une expédition par navire pétrolier, ie point

de transfert de propriété est le point de raccordement entre le navire et les installations de
chargement.

Sous réserve des dispositions de la Convention relative a la vente des Hydrocarbures Liquides
au Congo, chaque entité composant le Contracteur, ainsi que ses clients et transporteurs, aura
le droit d'enlever librement au point d'enlévement choisi 4 cet effet la part d'Hydrocarbures
Liguides lui revenant en application des Articles 7, 8 et 10.

Les Parties conviennent que, en fonction de la réalité technique des gisements découverts, il
paturra étre établi plusieurs points d'entévement pour les ‘besoins du présent Contrat.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et a l'expédition des Hydrocarbures Liquides
jusqu'au point d'enldvement feront partie des Cotits Pétrofiers.

Reconnaissant que, conformément au premier paragraphe de cet artice 12.1, les
Hydracarbures Liquides deviennent ia propriété indivise du Congo et du Contracteur dés qu'ils
passent les tétes de puits de production, et reconnaissant en plus que les deux Parties seraient
désireuses de fournir une assurance couvrant le risque de dommages a ces Hydrocarbures
Liquides, les Parties conviennent que le Contracieur souscrive une {elle assurance su fa

totalité de tels Hydrocarbures Liquides, y compris la part du Congo, et que le colt de cette
assurance solt inclus comme un Co(t Pétrolier.
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12.2 Les Patties enlévent leur part respective d'Hydrocarbures Liquides, FOB temminal de

12.3

124

125

12.6

chargement, sur une base aussi réguiidre que possible, élant entendu que chacune d'elles
powra, dans des limites raisonnables, enlever plus ou moins que fa part lui revenant au jour de
lenlévement, & condition toutefois qu'un tel sur-enlévement ou sous-enlévement ne porte pas
atteinte aux droits de F'autre Parlie et soit compatible avec le taux de production, {a capacité de
stockage et les caractéristiques des navires. Les Parties se concerteront réguliérement pour
€tablir un programme prévisionnel d'enlévement sur 1a base des principes ci-dessus.

Les Parties arréteront et conviendront d'une procédure d'eplévement fixant les modalités
d'application du présent article.

Chaque entité composant le Contracteur est tenue, a la demande du Congo, de vendre en
priorité aux industries congolaises, aux conditions définies ci-dessous, les Hydrocarbures
Liquides lui revenant, y compris le Cost Oif ainsi que le Profit Oil, en vue de satisfaire les
besoins de celles-ci. Le Congo n’exigera pas de ces entités qu'elles vendent aux industries
congolaises au titre de chaque Année Civile des quantités d'Hydrocarbures Liquides
supérieures A trente pourcent (30 %) de la part leur revenant au titre du Contrat. Le Congo
pourra choisir fa Qualité d'Hydrocarbures Liquides la plus appropriée aux besoins des
industries congolaises parmi les qualités disponibles.

Le Congo nolifiera 4 chaque entité du Contracteur, au moins quatre-vingt-dix (30) jours avant fe
déhut de chaque Année Civile, les quantités et les Qualités d'Hydrocarbures Liquides 4 vendre
aux industries congolaises pour 'Année Civile en question. En pareit cas, le prix de vente des
Hydrocarbures Liquides sera payé en Dollars et selon les modalités de paiement 3 convenir, y
compris #n ce qui concemne ies garanties de paiement, en fonction des circonstances, dans fe
cadre d'un contrat qui sera négoci¢ le moment venu avec les acheteurs, L'approvisionnement
du marché national se fera sur la base du Prix Fixe.

Dans la mesure o0 le Comité de Gestion déterminera que cela est possible dans le cadre des
opérations visées par le Contrat, le Contracteur fera des efforts commercialement raisonnabies
pour foumir aux industdes désignées par le Congo les différentes Qualités d'Hydrocarbures
Ligquides requises. Au cas oli un mélange d'Hydrocarbures Liguides aurait déja 616 effectus, les
entités du Contracteur s'engagent, a fa demande du Congo, & procéder a des échanges entre le
volume d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo en application de I'article 12.3 du Contrat
contre les volumes de pétrole brut de qualités différentes qui sont & leur disposition et produits
au Congo, en tenant campte de la qualité, de [a valeur et de tous autres facteurs habituellement
pris en considération selon les pratiques en usage dans Findustrie pétrotiére.

Sous réserve de fa fimite fixée 2 l'articte 12.3 ci-dessus, I'engagement de chaque entité du
Contracteur de fournir des Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises est limité, pour
chaque Année Clvile, 4 une quantité égale au total des besoins desdites industries, multipliés
par une fraction dont ie numérateur est la quantité d'Hydrocarbures Liquides de cette quatité
revenant 2 cette entité au titre de sa participation et dont le dénominateur est la production totale
d'Hydrocarbures Liquides de cette qualité réalisée au Congo pendact a2 méme Année Civile.

Au chs ol il existerait au Congo plusieurs producteurs, mais ol en raison des besoins des
industries congolaises, les entités du Contracteur se verraient obligées, 2 la demande du Congo,
de fivrer des volumes supérieurs A leur obligation déterminée en application des articles 12.3 o
12.5 ci-dessus, le Congo réunira l'ensemble des producteurs et s'efforcera de faire effectuer
entre sux des échanges des quantités de pétrole brut de telle sarte que soit établie entre les
différents producteurs 'égatité décrites aux articles 12.3 et 12.5 en tenant compte de 1a quantité,
de ta valeur et de tous autres facteurs habituellement pris en considération dans lindustrie
pétrolidre.
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Article 13 - Propriété des biens mobiliers et immobiliers

13.1

13.2

133

13.4

La propriété des biens mabiliers et immobiliers de toute nature acquis par le Cantracteur dans te
cadre des Travaux Pétroliers sera automatiquement transférée au Congo dés complet
remboursement au Contracteur des CoGts Pétroliers correspondants.

La sous-ocation, la cession etfou la vente des biens ainsi transférés auv Congo, somt

subordonnées 4 un accord écrit et préalable du Congo. Les preduits obtenus seront en totatité
versés av Congo.

Aprés le transfert de propriété au Congo, le Contracteur pourra continuer a utiliser lesdits biens
immobiliers et mobiliers gratuitement pendant toute la durée du Contrat. Cefte régle est
également applicable aux biens acquis dans e cadre des Travaux Pétroliers du Permis Mwafi.

Dans le cas ol des biens mentionnés ci-dessus font lobjet de slretés consenties & des Tiers
dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers, le transfert de la propriété de ces biens au
Congo n'inferviendra qu'aprés complet remboursement par te Contracteur des emprunts ainsi
garantis et main levée des suretés. Les Parties conviennent que les suretés sur les emprunts
contractés dans le cadre du financement des Travaux Pélroliers doivent, avant leur mise en
ozuvre, &tre préatablement approuvées par le Congo.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

~  aux équipements appartenant A des Tiers et qui sont loués au Contracteur ;

aux biens mobiliers et immohiliers acquis par 'Opérateur pour des opérations autres

que les Travaux Pétroliers et qui pourraient &éire ufilisés au profit des Travaux
Pétroliers relatifs au Permis.

L'Opérateur procédera chague Année Civile 4 un inventaire et ¥ une évaluation des biens
mobiliers et immobiliers dont la proprieté a été transférée au Congo conformément 4 {'Arlicle

13.1. Le transfert de propriété desdits biens fera fobjet de procés-verbaux signés par le Congo
et VOpérateur.

Article 14 - Formation et emploi du personnel congolais

141

14.2

Sur ia base des besoins de formation exprimés par le Congo, I'Opérateur mettra en ceuvre un
programie de formation de personnel dans le domaine de Ja recherche, de 'exploitation et de ia
commercialisation des Hydrocarbures dont le budget annuel sera égal, pour chaque Année Civile,
a ta somme de cent milie {100.000) Dollars. Ce montant qui est 3 partager 3 hauteur de cinquante
pourcent {50 %) pour le Congo et cinquante pourcent (50 %) pour la SNPC sera actualisé chaque
année par application de VActualisation. En cas dimpossibitité d'utiliser ladite référence, les
Parties se concerteront pour convenir d'une nouvelie référence,

Les programmes de formation et budgets susvisés seront préparés par ('Opérateur et présentés
au Comité de Gestion pour discussion et approbation. Les actions de formation concemeront les
persannels techniques et administratifs de tous niveaux du Congo, sans engagement de
I'Opérateur a leur endroit et seront conduites au moyen de stages au Conge ou a ['étranger,
d'attributions de bourses d'études a I'étranger et, le cas échéant, de la création d'un centre de
formation professionnelle au Congo.

Les dépenses correspondant aux actions de formation constitueront des CoQis Pétroliers.

U'Opérateur assurera, a qualification égale, Femploi en priorité dans ses établissements et
instalfations situés au Congo, au personne! de nationalité congolaise. Dans la mesure ot il ne
serait pas possible de trouver des ressorfissants congolais ayant des qualifications nécessaires

pour occuper les postes 3 pourvoir, Opérateur pourra embaucher du personnel étranger,
conformément & la réglementation en vigueur au Congo.
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Article 15 - Produits et services nationaux

15.1

15.2

- Dans le cadre des Travaux Pétratiers, il est conveniu que priorité sera accordée aux antreprises

congolaises pour I'octroi de contrats & condition qu'elles remplissent les conditions requises, a
savoir : founir des biens ou des services de qualité égale 3 ceux disponibles sur le marché
international et proposés 2 des prix (article par articie), toutes taxes comprises, concurrentiels par
rapport 4 ceux pratiqués par les sous-traitants étrangers pour des biens et services similaires. La
préférence sera notamment accordée aux services offerts par fes sociétés immatriculées au
Congo et dont le capital social est majoritairement contr6lé par des citoyens de nationalité
congolaise, sous réserve qu'elles remplissent fes conditions indiquées ci-dessus.

Le Contracteur recourra prioritairement conformément aux dispositions de Farticle 22 du Code des
Hydrocarbures en cas de besoin aux services du Centre des Services Pétroliers installé dans le
port Autonome de Pointe-Noire.

Article 16 - Informations - Confidentialité - Déclarations Publiques

16.1

Qutre les obligations de foumiture d'informations aux autorités congolaises mises a la charge du
Contracteur par la réglementation pétrotiére, I'Opérateur fournira au Congo une copie des
rapports el documents suivants qui seront établis aprés fa Date d'Effet du Contrat

rapports journafiers sur les activités de forage ;
- rappaorts hebdomadaires sur les activités de géaphysique ;
rapports d'études de synthdses géologiques ainsi que les cartes y afférentes |

rapports de mesures, d'études et dinterprétation géophysiques, des cartes, profils,
sections ou autres documents afférents, ainsi que, sur demande du Congo, l'original des
bandes magnéliques sismiques enregistrées ;

rapports dimplantation et de fin de sondage pour chacun des forages, ainsi qu'un jeu
complet des diagraphies enregistrées ;

rapports des tests ou essais de production réalisés ainsi que de toute élude relative a (a
mise en débit ou en production d'un puits ;

- rapports concemant les analyses effectuées sur carotte ;
éludes de gisement ;
- rapports de production ; et

- taus les rapports journaliers, mensuels au annuels issus des activités de recherche, de
développement et d'exploitation.

Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents géologiques ou
géophysiques seront foumnis sur un support adéquat pour reproduction ultérieure. Une portidn
représentative des carottes et des déblais de forage prélevés dans chaque puits ainsi que des
échantilions des fluides produits pendant les tests ou essais de production seront également
fournis au Congo dans des délais raisonnabies. A 'expiration du Contrat, pour quelque raison que
ce soit, les documents originaux et échantilions relatifs aux Travaux Pétroliers, conduits
postérieurement a ia Date d'Effet, seront remis au Congo.

Le Congo pourra & tout moment prendre connaissance des rapports de FOpérateur sur les
Travaux Pétroliers, dont au moins une copie sera conservée au Congo.

Toutes les donndes techniques telles que citées ci-dessus appartiennent au Congo. Le transfert
des données au Congo ou 2 un autre lieu indiqué par le Congo est financé par le Coniracteur. Les
dépenses comrespondantes sont constitutives de Colts Pétroliers.
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Le Congo mettra 3 disposition du Contracteur aux conditions réglementaires et techniques en
vigueur toutes les informations et données accumulées antérieurement au Contrat se trouvant 4
sa disposition, et obliendra pour le compte du Contracteur, la transmission de toutes données qu

informations disponibles entre les mains de tout Tiers, en particulier du précédent Contracteur sur
le Permis.

16.2 Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les informations relatives 4 l'exécution du Contrat
sont, vis-3-vis des Tiers, fraités comme confidentiels par les Parties. Cette obligation ne concerne

pas :

(i) les infermations redevant du domaine public ;

(i} les informations déja connues par une Partie avant gu'elle ne lui soit communiquée dans
le cadre du Contrat ;

{iii) les informations gbtenues légalement auprés des Tiers qui les ont eux-mémes obtenues
légalement et qui ne font labjet d'aucune restriction de divulgation ni d'engagement de
confidentialité ; et

(iv) les informations dont la communication et fa publication rentrent dans le cadre de

I'Initiative de Transparence pour les Industries Extractives (ITIE).

Les Parties peuvent cependant communiquer tes informations visées 3 l'article 16.2 ci-dessus, en
tant que de bescin, en particulier :

- a leurs autorités de tulelie et A celles de leurs Soclétés Affiliées ou 3 toutes autorités

boursiéres si elles, ou leurs Socidtés Affiliées, y sont iégalement ou contractuellement
obligées, ou

aux instances judiciaires cu arbitrales dans le cadre de procédures judiciaires ou
arbitrales, si elles y sont légalement ou contractuellement obligées, ou

a leurs Sociétés Affilides, étant entendu que la Partie qui communique de telies

informations 4 une Scociété Affilide se porte garante envers {autre Partie du respect de
Fobligation de confidentialité, ou

- aux bangques et organismes financiers dans le cadre du financement des Travaux

Pétroliers, sous réserve que ces banques et organismes s'engagent a les tenir
confidentielles.

L'Opérateur peut également communiquer les informations aux Tiers foumnisseurs, entrepreneurs
et prestataires de services intervenant dans le cadre du présent Confrat, & condition toutefois
qgu'une telle communication secit nécessaire pour la réalisation des Travaux Pétroliers et que
tesdits Tiers s'engagent a les tenir confidentietles.

Toutes les entités composant fe Coniracteur qui projettent de céder tous leurs intéréts, ou une
partie de leurs intéréts, peuvent &égalemert communiquer des informations a des Tiers en vue
d'une cession d'intéréts pour autant que ces Tiers souscrivent un engagement de confidentialité
dont une copie sera communiquée au Congo.

6.3  Sauf application des dispositions du présent Contrat, aucune déclaration publique, annonce ou
circulaire concemant les conditions et les dispositions de ce Contrat, ou informations sensibles qui
peuvent étre ponctueliement définies comme telles par le Congo concernant les activités des

Parties, ne sera faite ou émise par, ou au nom de 'une des Parties, sans I'approbation préalable
par écrit de Fautre Partie.

Article 17 - Ceassions

17.1  Toute cession sur le Permis par 'une des entités composant le Contracteur au profit d'un Tiers (la
« Cession ») sera soumise 3 fapprobation préalable du Congo dans les conditions fixées par
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l'article 36 du Code des Hydrocarbures.

17.2  Uévaluation de la demande d'approbation par le Congo sera faite de fagon diligente, en se
focalisant sur les capacités technigues et financiéres de I'entité cessiormaire. Le Congo ne pouma
pas refuser son accord sans motif valable.

17.3  Le Congo répondra dans les meilleurs délais A fa demande du cédant. A {a suite d'une demande
d'approbation préalable du Congo restée sans réponse de sa part dans un délai de deux (2) mois,
ta Cession sera considérée comme étant approuvée.

174 Les cessions d'intéréts dans le Permis entre les entités composant le Contracteur, ainsi que celles
effectuées entre une entité constituant le Contracteur et une Société Affiliée, peuvent se faire

librement et & tout moment. Le cédant est cependant tenu d'en informer le ministre en charge des
hydrocarbures

17.5  Les Parties conviennent que si I'une des entités composant le Contracteur envisage une opération
qui aboutirait 2 son changement de contréle (tel que ce terme est défini a Particle 1.53 du Contrat),
ce projet sera porté & ia connaissance préalable du Congo.

Article 18 - Entrée en Vigueur - Date d'Effet - Durée - Modifications

18,1 Le Contrat enirera en vigueur le jour de ia publication de la loi portant approbation du présent
Contrat au Journal Officie! (la « Date d’Entrée en Vigueur »), et prendra effet le 1% janvier 2014
(la « Date d'Effet »).

18.2  Le Contrat restera en vigueur pendant toute ia durée comprise entre ia Date d'Effet et l1a date &
laquelle le Contrat prend fin dans les conditions prévues a l'article 22 ci-dessous.

18.3  Les termes du Contrat ne peuvent étre modifiés que par accord écrit de toutes les Parties.

184  S'il est démontré, par fa suite, par Pune ou autre Partie que équitibre économique général des
dispositions du Contrat au moment de la date de signature du Contrat a ¢été défavorablement
influencé par des changements de lois, de statuts, de réglementations ou d'autres matiéres
applicables au Contrat qui pourraient prendre effet aprés la date de signature du présent Contrat,
des avenants au Contrat seront pris pour rétablir I'équitibre économique général. Au cas ot aucun

accord ne pourrait étre trouvé, tous les différends seront soumis a un arbitrage selon les termes
de ["article 21 ci-dessous.

Article 19 - Force majeure

19.1  Aucun retard ou défaillance d'une Partie 3 exécuter l'une quelconque des obligations découlant du
Contrat ne sera considéré(e} comme une violation du Contrat si ce retard ou cette défaillance est
d{e) & un cas de force majewre, cCest-A-dire 3 un événement imprévisible, irrésistible et
indépendant de la volonté de Ia Partie qui finvoque.

«Si, par suite d'un cas de force majeure, l'exécution de l'une qualconque des abligations du Contrat
était différée, la durée du retard en résultant, augmentée du temps qui pourrait &tre nécessaire 3
la réparation des dommages causés pendant ledit retard et & la reprise des Travaux Pétrofiers,
serait ajoutée au délai prévu au Contrat pour l'exécution de ladite obligation. De méme, la durée
du Permis serait prorogée de ia durée comrespondant a celle de la force majeure.

19.2 Lomsquiune Partie considére qu'effe se trouve empéchée de remplir l'une quelconque de ses
obligations en raison d'un cas de force majeure, eille doit le notifier sans délai aux autres Parties
en spécifiant les éléments de nature a établir a force majeure, et prendre, en accord avec les
autres Parties, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre la reprise normale de
I'exécution des obligations affectées dés la cassation de I'événement constituant le cas de force
majeaure.

23

o Y



Les obligations autres que celies affectées par la force majeure devront continuer & étre
exécutées conformément aux dispositions du Contrat.

Article 20 - Droit applicable

Le Contrat sera régi par le droit congolais selon lequel il sera interpréteé.

Article 21 - Arbitrage

211

21.2

21.3

214

215

216

Tous les differends découlant de Vinterprétation ou de 'exécution du Conlrat, & exception de
ceux visés aux articles 21.4 et 21.5 ci-dessous, qui surgiront enfre e Congo d'une past et les
entités du Contracteur d'autre part, qui ne pourront pas é&tre résolus a I'amiable, seront tranchés
définitivement par voie d'arbitrage conformément au Réglement d'arbitrage du Centre
international pour le réglement des différends relatifs aux investissements {ci-aprés désigné le
« CIRD! ») institué par la convention pour le réglement des différends retatifs aux investissements

entre Etats et Ressortissants d'autres Etats (ci-aprés désigné la « Convention CIRDI »), a
laguetle e Congo est partie,

Les Parties déclarent qu'aux fins de I'article 25 (1) de {a Convention CIRDI, tout différend relatif au
Contrat est un différend juridique résultant directement d'un investissement, et les Parties
renoncen a toute immunité de juridiction ou d'exécution dont elles pourraient bénéficier.

Le Congo d'une part et les entités du Contracteur d'autre part nommeront uh arbilre et
s'efforceront de se mettre d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre qui sera te président du
tribunal arbitral. A défaut de désignation d'un arbitre ou d'un accord sur le tiers arbitre, les
dispositions de 'article 38 de ia Convention CIRDI s'appliqueront.

iarbitrage aura lieu 3 Paris, France. La procédure se déroulera en langue frangaise. Pendant la
procédure d'arbitrage et jusqu’au prononcé de la sentence, aucune des Parties n'effectuera un
quelconque acte préjudiciable aux droits de l'autre Partie au titre du Contrat. Un jugement
d'exequatur pourra &fre rendu par tout tribunal ou toute autorité compétente ou, ie cas échéant,
une demande pourra étre introduite devant ledit tribunal ou devant ladite autre autorité pour

- obtenir la confirmation judiciaire de ta sentence et une décision exécutoire.

Tous les différends pouvant survenir entre les entités constituant le Contracteur seront tranchés
seton la clause d'arbitrage du Contrat d’Association.

Si le Congo et une des entités du Contracteur sont en désaccord sur 12 détermination du prix des
Hydrocarbures Liquides dans le cadre de Tarticle 9 ci-dessus, le Congo ou ladite entité pouira
demander au Président de Fipstitute of Petroleum a Londres, Grande-Bretagne de désigher un
expert international qualifié 2 qui le differend sera soumis. Si le Président de Finstitule of
Pelroleum ne désigne pas d'expert, chacune des Parties au différend pourra demander au Centre
International d'Expertise de la Chambre de Commerce Intemationale A Paris de procéder a cette
désignation. Le Congo et ladite entité foumiront 3 celui-ci toutes les informations qu'its jugeront
nécessaires ou que I'expert pourra raisonnablement demander. P

Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation, Yexpert communiquera au Congo &t a
ladite entité le prix qui, 3 son avis doit &tre appliqué conformément 4 l'article 9 ci-dessus. Ce prix
liora les Parties et sera réputé avoir &té arrété d’'un commun accord entre celles-ci. Les frais et
honoraires de Finstitute of Petroleum & Londres ou de la Chambre de Commerce Internationaie
seront partagés par parts égales entre le Congo et ladite entité.

L'expert ne sera pas un arbitre, et les procédures relatives ne seront pas applicables.

Articie 22 — Fin du Contrat

221

Le Contrat prend fin : (i} lorsque le Permis aura expiré ou ne sera pas rencuvelé conformément
aux dispositions du Décret d'Attribution, ou (i) selon les cas prévus par le Code des
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22.2

223

Hydrocarbures, ou (jii}) pour chaque entité du Confracteur, en cas de retrait volontaire ou
involontaire conformément aux dispositions prévues par te Contrat d'Association. Nonobstant
toute(s) disposition(s) contraire(s) du Code des Hydrocarbures, les Parties conviennent que le
Contracteur peut volontairement mettre fin au Contrat, 4 fout moment. La résilistion ne pewt
toutefois pas avoir fieu tant que le Contracteur n'a pas rempli ou fait le nécessaire pour remplir
toutes {es obligations applicables au Permis au moment de la demande de résiliation, et plus
géndralement tant que 'une des Parties demeurera débitrice de I'autre Partie au fitre des droits et
obligations résultant du Contrat.

Si une entité du Coniracteur souhaite se refirer volontairement conformément au Contrat
d¢'Association, le Contracteur en informera le Comité de Gestion avec un préavis de soixante-

quinze (75) jours. Le Cango et le Contracteur se concerteront pour e transfert de la participation
de cette entité.

S'il est mis fin au Contrat conformément a Varticle 22.1 ci-dessus |

a) en accord avec les dispositions de larticle 12 ci-dessus, je Coniracteur liquidera les
opérations en cours et les aclifs acquis au titre du Contrat et rendra compte de cette
liquidation au Comité de Gestion. Les frais de cette liguidation seront supportés par le
Contracteur ;

b} le Contracteur réglera toutes les charges dont le paiement lui incombera aux termes du
Contrat.

Article 23 — Garanties géndrales

23.1

23.2

Pendant toute la durée des Travaux Pétroliers le Congo s'engage 2 ne pas aggraver 1a situation
générale, juridique et fiscale de fOpérateur (ni celle des autres entités composant le Contracteur)
en l'assujettissant & de nouveaux impdts, taxes, redevances ou droits ou en valorisant ceux qui iui
sont applicables au jour de l'entrée en vigueur du présent Contrat et ce conformément aux
dispositions de fa Convention.

Le Congo garantit aux entités composant le Contracteur, 3 leurs Sociétés Affiliés, & leurs
actionnaires et a leurs foumisseurs pour la durée du Contrat, la possibilité de transférer librement
leurs revenus ou distributions vers des banques étrangéres de teur choix, de maintenir les avoirs
en devises dans ces banques, et plus généralement d'effectuer des paiements en devises sans
restriction aucune dans fe cadre des opérations réalisées dans le cadre du Contrat.

Article 24 - Adresses

Toute comumunication sera faite aux Pasties aux adresses suivantes:

a) Pourle Congo Ministare des Hydrocarbures

B.P. 2120 BRAZZAVILLE
République du Congo
Tél; (242) 222.83.58.95
Fax :{242) 222 83.62.43

b) Pour SNPC Société Nationale des Pétroles du Congo

B.P. 188 BRAZZAVILLE
République du Congo

Tél: (242) 222.81.09.64
Fax : (242) 222.81.04.92
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¢} Pour Eni Congo Eni Congo

125-126, Avenue Charles de Gaulle
B.P. 706 POINTE-NOCIRE
République du Congo (Brazzaville)
T&l - (242) 05 550 11 01

Fax: (242) 22 294 11 54

dj Pour AGGC Africa Oll & Gas Corporation S.A.

Passage 4 niveau rue Mbochis

8.P. 15073 BRAZZAVILLE
Républigue du Congo (Brazzaville)
Tél : (242) 06 654 54 63

Emaii : Direction@aogc=congo.com

Articie 25 - Divers

25.1

25.2

Tous les avis et autres communications prévus au Contrat seront donnés par écrit soit

@ par remise au représentant du Congo ou du Cantracteur au Comité de Gestion |

{iiy par courrier avec demande d'avis de réception,

(il ou télécopie, adressé 3 la Partie qui doit &tre nolifibe 2 'adresse appropridge indiquée ¢i-

dessus.

Les annexes font partie dy Confrat.

Jo [ 4
Wl 2



Faita %ﬂ@pﬂ quatre {4) exemplaires, le 20 N 2014

/Y
/P@pubfhue féu Cﬂngo
/ ; ;
/ Vo
/!
! ir W_ﬁ-'
/

André Rapha#l LOEMBA

!

Ministre des Hydrocarbures

Pour Soclété Nationale des Pétroles du Congo

AL

Jéréme KOKO ’
Directeur Général, Président du Directoire

Pour Eni Congo

zo FI O
Directeur Géndral

Pour Africa Oil & Gas Corporation S.A.
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Piorre Narcisse LOUFOUA
Directeur Général
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Annexe |

Procédure comptable

CHAPITRE | - REGLES GENERALES

ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET
La présente Procédure Comptable constitue FAnnexe | au Contrat, dont elle fait partie intégrante.

Elle fixe les méthodes, régles et procédures comptables auxquelles le Contracteur est tenu de se
conformer au titre de la comptabilisation des opérations résuitant de I'exécution du Contrat, ainsi que les
rapports, états, déclarations, decuments, informations et renseignements comptables et financiers,
périodiques ou non, qui doivent obligatoirement étre fournis au Congo en plus de ceux prévus par la
réglementation fiscale et douanitre applicable au Contracteur.

Les termes utilisés dans [a présente Annexe ont la m&me signification que celle qui teur est donnée dans
le Contrat, &4 mains que le contexte ne confére ciairement 4 ces termes une signification différente. Pour
les besoins de ta présente Procédure Comptable, le « Contracteur » peut désigner chacune des entités
qui le constituent, notamment lorsqu'il s'agit des droits ou obligations leur incombant a titre personnel.
Certains droits et obligations du Contracteur sont exercés par Yintermédiaire de I'Opérateur, notamment
lorsqu'il s'agit des opérations ou des comptes communs aux entités qui constituent le Contracteur.

En cas de contradiclion ou de divergence entre la présente Annexe et les stipulations du Contrat, ces
derniéres prévalent.

ARTICLE 2 - COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES

Conformément a {'article 5.8 du Contrat, le Contracteur tient sa comptabilité en langue frangaise et en
Doltars.

L'enregistrement initiai des dépenses ou recetles réalisées en monnaies, y compris e Franc CFA, autres
que le Dollar dans le cadre des Travaux Pétroliers sera effectué en Dollars 3 titre provisoire sur la base

des taux de change prévalant dans la pétiade et calculés conformément aux méthodes habltuelies du
Contracteur.

La différence de change constatée entre I'enregistrement initial et le montant résuitant de fapplication du
taux de change en v%uwr lors du réglement ou de 'encaissement est imputée aux mémes comptes de
Colts Pétroliers que ceux qui ont été mouvementés par Yenregistrement initial.

Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les #ats yrimesiriels prévus au Chapitre Vil de la présente
Procédure Comptable, un relevé des faux de change utilisés dans la période, tels que cotés par la
Banque de France.
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Il est de Finrtention des Parties qu'a l'occasion de la conversion de devises, de la comptabilisation en
Dollars de montants en monnaies, y compris ie Franc CFA, autres que le Doflar et de toutes autres
opérations de change ou de couverture relatives aux Travaux Pétroliers, e Contracteur ne réalise ni gain,
ni perte qui ne soit porté(e) aux comptes de Colts Pétroliers.

ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES

Le Contracteur tiendra une comptabilité des CoQts Pétroliers (ci-aprés ia « Comptabilité ») permettant de
distinguer les Travaux Pétroliers régis par le Contrat des autres activités éventuellement exercées au
Congo. La Comptablité correspond 3 fa comptabitité analytique du Contracteur ou a des états
complémentaires de suivi et de synthése relatifs aux Travaux Pétroliers.

Tous les registres, comptes, livres et états complables, ainsi que loriginal des pieces justificatives,
contrats, factures et autres documnents relatifs A la Comptabilité sont conservés au Congo. Les registres,
comptes, livres et états comptables, ainsi que les originaux des contrats, factures et autres documents
justificatifs se rapportant aux Cofits Pétrotiers doivent étre présentés a toute demande du Congo suivant
les dispasitions du Conlrat.

Tous les rapports, états, documents gue le Contracteur est tenu de foumic au Congo soit en vertu de [a
réglementation en vigueur, soit en application du Contrat, doivent comporter tous les renseignements,
informations et indications uliles au suivi du Contrat dans les conditions, formes et délais indiqués au
Chapitre VU de |a présente Procédure Comptable.

Lesdits rapports, atats, documents doivent élre conformes aux modéles établis, le cas échéant par le
Congo aprés consultation du Contracteur.
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CHAPITRE Il - COMPTABILITE GENERALE

ARTICLE 4 - PRINCIPES

1- La comptabilité générale enregistrant les activités des entités constituant e Contracteur, exercées
dans le cadre du Contrat doit &tre conforme aux régles, principes et méthodes du plan comptable
général des entreprises en vigueur au Congo (plan comptable OHADA).

Toutefois. lesdites entités ont la faculté d'appliquer les régles et pratiques comptables généralement

admises dans lindustrie pétroligre dans fa mesure ol elles ne sont pas contraires au plan
comptable OHADA.

1-  Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers sont imputées au débit ou au crédit des comptes de
Codts Pétroliers dés que les charges ou produits correspondants sont dus ou acquis.

Les charges et produits peuvent donc comprendre des imputations des sommes déjd payées ou
encaissées et des sommes facturées mais non encore payées ou encaissées, ainsi que des
imputations correspondant & des charges & payer ou & des produits & recevoir, cest-a-dire des
dettes ou créances cerlaines, non encore facturées et calcuiées sur 1a base des éléments
d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute imputation provisionnelle

s0it régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la dépense ou de la recette
exacte.

ARTICLE 5 - LE BiLAN

|- La cornptabilité générale doit refidter fidélement la situation patrimoniale du Contracteur, aussi bien
active que passive, et permetire '4lablissement d'un bilan annuel suffisamment détaillé pour que le

Congo puisse suivre l'évolution de chaque éément de {actif et du passi{ et apprécier la situation
financiere du Contracteur.

Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie ’opérations, le résultat desdites opérations.
Celui-ci est constitué par la difference entre les valeurs de l'actif net qui y est affecté 2 la cléture et
a fouverture de I'Année Civile, diminuée des suppléments d'apports correspondant & des biens ou
espéces nouvellement affectés auxdites opérafions, et augmentée des prélévements correspondant
aux retraits, par fentreprise, de biens ou d‘é:s;aeces qui y étaient précédemment affectés.

L'actif net s'entend de 'excédent des valeurs d'actif sur le total formé, au passif, par les créances

des Tiers et des Sociétés Affiliées du Confracteur, les amortissements et provisions autorisés et
justifiés.

Les dispositions des trois paragraphes précédents s'appliquent seulement aux entités constituant le
Contracteur opérant dans un cadre « monocontractuel » {uniquement sous le régime prévu pav le

Contrat el les contrats d'autres champs afférents a d'autres permis d'expioitation au dehors du
Permis ol les Parties ont des intéréts).
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- Enee quiconceme les entités constituant le Contracteur opérant dans un cadre « pluricontractuel »
{régime de droit commun, régime de concession cu muttiples régimes de Parfage de Production),
les obiigations relatives au bilan sont celles normalement appliquées dans le cadre des régtes du
plan comptable OHADA et conformes aux méthodes habituelfement utilisées dans lindustrie
Pétroliere. Les entités opérant dans ce cadre « pluricontractuel » devront établir périodiquement
des états correspondants aux éléments de leur bilan relatifs aux actifs immobilisés et aux stocks de
matériels et matidéres consommables acquis, construits, fabriqués, créés ou réalisés par le
Contracteur dans fe cadre des Travaux Pétroliers.

Chaque entité constituant te Contracteur est responsable de la tenue de ses propres registres
comptables et doit respecter ses obligations l&égales et fiscales en |a matiére.

fit-  Les biens appartenant au Congo, en application des stipulations de I'arlicie 13 du Contrat sont
enregistrés dans la Comptabilité permetiant de faire ressortic clairement teur statut juridique et leur
valeur d'acquisition, de construction ou de fabrication.

ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CHARGES

- Peuvent étre portés au débit des comptes de charges et pertes par nature toutes les charges,
pertes et frais, quiils soient effectivement payés ou simplement dus, relatifs & I'Ann¢e Civile
concernée, a condition qu'ils soient justifiés et nécessités par les besoins des Travaux Pétroliers et
quiils incombent effectivement au Contracteur, a f'exclusion de ceux dont Fimputation n'est pas
autorisée par les stipulations du Contrat,

- Les charges a payer et les produits 4 recevoir, c'est & dire les deltes et les créances certaines mais
non encore facturées, payées ou encaissées, sont également pris en compte; ils sont calculés sur
ia base d'ééments d'estimation disponibies. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute
inscription de cette nature soit régularisée dans les plus brefs déiais par la comptabilisation de la
charge ou du produit réel correspondant.

M- Les comptes de charges et pertes par nature seront en outre crédités des montants effectivement
récupérés par le Contracteur en application d'accords particuliers, et débités ou crédités par ie jeu
des transferts de Colts Pétroliers entre le Permis et les autres champs afférents a d'autres permis
d'exploitation au dehors du Permis ot les Parties ont des intéréts.

[

- ARTICLE 7 - COMPTES DE PRODIITS ET PROFITS

Doivent étre portés au crédit des comptes de produits et profits par nature, les produits de toute nature,

ligs aux Travaux Pétroliers, qu'ils soient effectivement encaissés ou exigibles par le Contracteur.
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CHAPITRE #i{ - LA COMPTABHIITE DES COUTS PETROLIERS

ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS

{-

Hi -

Suivant les régles et principes énoncés aux articles 2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra, en
permanence, une Comptabilité faisant ressortir le détail des dépenses effectivement payées ou
encourues par iui et donnant droit A récupération en application des dispositions du Contrat et
de ta présente Annexe, les Colts Pétroliers récupérés par chagque entité composant le
Contracteur, au fur et 4 mesure de ['affectation de la production deslinée a cet effet, ainsi que
les sommes venant en supplément ou en déduction des Calts Pétroliers.

La Comptabilité doit &tre sincére et exacte. Eile est orgarisée et les comples tenus et
présentés de maniére que puissent &tre aisément regroupés et dégagés les Colts Pétroliers
afférents, nolamment, aux dépenses :

1) detaPID;
2) des Travaux de Développement ;
3) des Travaux d'Exploitation ;

4) des Travaux pour Abandon et des provisions éventuellemant constituées en vue de leur
réalisation ;

5) relatives & toutes les activités, y compris celles connexes, annexes ou accessoires, A
partic de la Date d'Effet jusqu'a la Date d’Entrée en Vigueur,

En outre, les Calts Pétroliers sont regroupés et présentés de la maniére prévue a Particle 7 du
Contrat afin de faciliter le recouvrement des Colts Pétroliers A partir du Cost O#.

Pour chacune des activités ci-dessus, 1a Comptabiiité doit permettre de faire ressortir :

1) les dépenses relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se rapportant
a l'acquisition, la création, la construction ou la réalisation :

a) de terrains ;

b)‘. de batiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, labdrateires, etc..} ;

c) d'installations industrieiles de production et de traitement des Hydrocarbures ;
d) dinstallations de chargement ei de stockage {quais, terminaux, citernes, etc.} |

e) de voies d'accés et ouvrages d'infrastructure générale ;

) de moyens de transport des Hydrocarbures (canalisations d'évacuation, bateaux-
citernes, etc.) ;

Q) d'équipements généraux (meubles, ardinateurs, etc.) ;
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V-

2)

3)

4}

S5}

hy d'équipements et installations spécifiques ;
i) de véhicules de transport et engins de génie civil ;

] de matériel et outilfage (dont la durée normale d'utilisation est supérieure a une
année)

K) de forages de développement ;
b d'autres immobifisations corporelies.

les dépenses relatives aux immobilisations incorporelles, notamment celles se
rapportant

a)  aux fravaux de terrain de géclogie et de géophysique, de laboratoire, études
sismigques, retraitement, études de gisement et de réservoir, autres études, etc.,
réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers) ;

()] aux autres immabilisations incorporelles.

les dépenses relatives aux matériels et matidres consommables, y comptis la
Redevance Miniére calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le
Contracteur au cours des Travaux Pétroliers conformément 3 articte 11.1 du Contrat.

les dépenses opérationnelles. | s'agit des dépenses de toute nature non prises en
compte aux paragraphes Il 1) & 3) ci-dessus, et lides directement & I'étude, fa conduite et
f'exécution des Travaux Pétroliers.

les dépenses non opérationnelies. |t s'agit de dépenses supportées par le Contracteur,
kées aux Travaux Péfrofiers et se rapportant 3 la direction et & la gestion administrative
desdites opérations.

Par ailleurs, la Comptabilité doit faire ressortir, pour chacune des catégories de dépenses
énumérées ou définies aux paragraphes I, 1) a 5) précédents, les dépenses effectudes au

profit :
H

2)

3)

4)

de FOpérateur, pour les biens et Services qu'il a fournis lui-méme et qui font f'objet de
facturations ou de transferts analytiques ;

des entitss constituant le Contracteur, pour les biens et services qu'elles ont fournis
elles-mémes ;

des Sociétés Affiliées ;

des Tiers.
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Vi -

Vil -

La Comptabilité doit permettre de faire ressortir

1) le montant total des Colts Pétroliers payés ou encourus par le Contacteur pour
Fexécution des opérations du Contrat ;

2) les montants venant en diminution des Codts Pétroliers, et la nature des opérations
auxquelles se rapportent ces montants ;

3} le montant total des Godts Pétrotiers récupérés ;

4} e montant des Colts Pétroliers restant & récupérer.

La Comptabilité enregistre, au débit, toutes les dépenses effectivement payées ou encourues
se rapportant directement, en application du Conirat et des stiputations de la présente Annexe,
aux Travaux Pétroliers, et considérées comme imputables aux Codits Pétroliers.

Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, a ta fois :

1} étre nécessaires 3 la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux usages de
lindustrie Pétrolidre,

2) étre justifiées et appuyées de piéces et documents justificatifs permettant un contréle et
une vérification par le Congo.

La Comptabilité enregistre, au crédit:

~ le montant des Colts Pétroliers récupérés, au fur et & mesure que cette récupération
cat opérée ;

les recettes et produits de toute nature qui viennent en déduction des CoQts
Pétroliers au fur et 2 mesure de laur encaissement ;

- les montants refacturés 4 d'autres permis dans le Cadre des Travaux Pétroliers.

ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION

Dés le démarrage de la production d'Hydrocarbures sur le Permis d'Exploitation, chaque entiteé
constituant le Contracteur commencera a récupérer sa part des Colts Pétroliers tels que définis 2

tarticle 8 de ia présente Procédure Comptable selon les dispositions de I'article 7 du Contrat.

Les Colts Pétroliers sont récupérés selon Vordre des catégories ci-aprés

1.

2
3.
4

les colts des Travaux d'Exploitation ;

la PID;
tes colts des Travaux de Développement ;

les provisions décidées pour la couverture des colts des Travaux pour Abandon.

34 @,/ 'f/ 4



ARTICLE 10 - PRINCIPES D'IMPUTATION

Les principes dlimputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en matiére de
répartiton et de reversement doivent étre appliqués de fagon homogéne, équitable et non
discriminatoire a l'ensemble de ses activités,

Le Contracteur soumetira au Comité de Gestion toute modification substantielte qu'il pourrait &tre
conduit & apporter A ces principes et méthodes et lui en commentera les effets.

ARTICLE 11 - DEBIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Sont imputés au débit des comptes matéralisant les Codts Pétroliers, les dépenses, charges el colts
ci-aprés.

Les imputations correspondantes sont effectuées selon les méthodes et procédures habituelles de la
comptabilité analytique du Contracteur ;

- imputation directe powr toutes les dépenses ou provisions encourues au titre des Travaux
Pétroliers dont la comptabilisation peut étre opérée immédiatement dans les comptes des
Colts Pétroliers . acquisition d'équipements, dinstallations, matériels el mafiéres
consommables, prestations de services rendus par des tiers extérieurs, les Sociétés Affilices
du Contracteur, le Contracteur lui-méme quand ces dépenses feront Fobjet d'une facturation
spécifique, etc.

- imputation indirecte pour les dépenses et colits encourus au fitre des Travaux Pétroliers dont la
comptabilisation dans les comptes de Colts Pétroliers reléve de taux d'ceuvre internes et de
clés de répartition. Ces dépenses et colts correspondent notamment aux prestations des
départements et services fonctionnels cu opérationnels du Contracteur et aux charges de
fonctionnement non opérationnelles.

ARTICLE 12 - ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ET DE BIENS CORPORELS

1)} Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réalisés par le Contracteur dans le cadre
des Travaux Pétroliers el effectivement affectés & ces Travaux Pétroliers sont comptabilisés au
prix de revient de construction, de fabrication, de création ou de réalisation. It convient de noter
que certaines opérations de gros entretien devront figurer dans les actifs, conformément aux
pratiques habituelles du Contracteur, et étre comptabilisées comme indiqué ci-dessus.

2) Les équipements, matériels et matieres consommables nécessités par les Travaux Pétroliers et
autres que ceux visés ci-dessus sont ;

a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve des délais d'acheminement et, st
nécessaire, d'entreposage temporaire par te Contracteur (sans, toutefois, quiils aient été
assimilés 3 ses propres stocks). Ces équipements, matériels et matiéres consommables
acquis par fe Conlracteur sont valorisés, pour imputation aux Colts Pétroliers, 2 feur prix
rendu a pied d'ceuvre (fe « Prix Rendu Gongo »).
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b)

Le Prix Rendu Congo comprend les éléments suivants, imputés selon les méthodes
analytiques du Contracteur :

1 - le prix d'achat aprés ristournes et rabais,

2- les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane (et
autres impbts et taxes éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu'a cefui du
Contracteur ou jusqu'au lieu d'utilisation, selen e cas,

3- et lorsquil y z lieu, les frais de fonclionnement du magasin du Contracteur
incluant l'amortissement des batiments calculé conformément au paragraphe 5),
b} du présent arlicle, le codt de gestion du magasin, les frais des services
d'approvisionnement locaux et, e cas échéant, hors Congo.

soit fournis par une des entités cornposant ie Contracteur 2 partir de ses propres stocks :

1- Les équipernents et matériels neufs, ainsi que jes matidres consommables, fournis
par une des entités constituant le Contracteur & partir de ses propres stocks ou de
ceux de ses autres activités sont valorisés, pour imputation, au dernier prix de

reviant moyen pondéré, calculé conformément aux dispositions du paragraphe
2)a) ci-dessus.

2-  Les matériels et équipements amorlissables déjd utilisés fournis par une des
entités constituant le Contracteur 4 partir de ses propres stocks ou de ceux de ses
autres activités, y compris celies de ses Sociétés Affiliées, sont valorisés, pour
irnputation aux Codts Pétroliers, d'aprés le baréme ci-aprés :

i- Matériel neuf (Etat « A ») :

Matériel neuf qui n'a jamais été utilisé: 100 % (cent pour cent} du coit net
correspondant au demier gprix de revient moyen pondéré, calculé
conformément aux dispositions du paragraphe 2)a) ci-dessus.

ii- Matériel en bon éfat (Etat « B ») :

Matériel d'occasion en bon état e encore utilisable dans sa destination
initiale sans réparation: 75 % (soixante-quinze pour cent) du colt net du
matériel neuf tel que défini ci-dessus. "

itf - Autre matériel usagé (Etat « C ») :

Matériel encore utilisable dans sa destination initiale, mais seulement aprés
réparation et remise en état : 50 % {cinquante pour cent) du codt net du
matériel neuf te! que défini ci-dessus,

iv-  Matériel en mauvais état (Etat « D ») :
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Matérie! non utilisable dans sa destination initiale, mais, qui est utilisable
pour d'autres services : 25 % (vingt-cing pour cent} du coidt net du matériel
neuf tel que défini ci-dessus.

v - Femailles et rebuts (Elat « E »):
Matériels hors d'usage et irréparable: prix courant des rebuts.

Pour compenser la charge financiére entralnée par la nécessité de maintenir dans
ses magasins un stock minimum de sécurité et pour tenir compte des rebuts et
des frais de financement du stack, la valeur des équipements et matériels fournis
par une des entités constituant te Contracteur & partir de ses propres stocks est
augmenté d'un coefficient compensateur au plus égal au taux moyen calculé sur
une durée d'un an du LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) 3 trois (3) mois sur
les Eurodoliars et majoré de 2,5 % (deux virgule cing pour cent).

La valeur des équipements et matériels fournis par une des entités constituant le
Contracteur a partir de stocks appartenant & une association extérieure aux
Travaux Pétroliers est déterminée selon les dispositions contractuelles régissant
ladite association.

L'Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-dela de
ce que fait le fabriguant ou le revendeur du matériel concerné. En cas de matériel
neuf défectueux, ie Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou
compensation de la part du fabriquant ou du revendeur. Cependant, le crédit
correspondant n'est passé en écriture qu'a Ia réception du remboursement ou de
la compensation.

En cas de défectuosité du matériel usagé visé ci-dessus, le Contracteur crédite ie
compte des Codts Pétroliers des sommes qu'li aura effectivement encaissées en
compensation.

Utilisation des matériels, équipements et instaliations appartenant en propre au
Contracteur.

Les matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur
gt utiisés 3 titre temporaire pour les hesoins des Travaux Pétroliers sont imputés
aux Colts Pétroliers pour un mantant de location couvrant, nofamment :

a) lentrefien et les réparations ;

b) une quote-part proportionnelie au temps d'utilisation pour les Travaux
Pétroliers selon les régles de 1a comptabilité analytique du Coniracteur de
investissement et de 1a rémunération du capital investi ;

¢) les dépenses de fransport ef de fonclicnnement et toutes autres dépenses
non déja imputées par aifleurs.
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Le prix facturé exciut toute charge inhérente aux surcolils dus, notamment, a une
immebilisation ou a une utilisation anormale desdits équipements et installations
dans le cadre des activités du Contracteur autres que les Travaux Pétrofiers.

En tout état de cause, les colts imputés aux Colis Pétroliers pour l'ufitisation de
ces équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient
normalement pratiqués au Congo par des entreprises tierces & des conditions de
qualité et de disponibilité similaires.

6- Les aclifs corporels ainsi que fes équipements, matériels et matiéres
consommables acquis pour tes besoins des Travaux Pétroliers deviennent la
propriété du Congo dans fes conditions prévues a {'article 13 du Contrat.

ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES

Les dépenses opérationnelles sont imputées aux Co0is Péfroliers au prix de revient pour le
Contracteur des prestations ou charges cancernées, tel que ce prix ressort des comptes de celui-ci et

tel qu'it est déterminé en application des dispositions de la présente Annexe. Ces dépenses
comprennent, notamment :

1} Les impdts, droits et taxes payés au Caongo.

La Redevance Mini¢re et I'mpdt sur les sociétés mentionnés 2 ffarticle 11 du Contrat ne sont pas
imputables aux Colts Pétroliers a l'exception de la Redevance Minidre calculée sur les
Hydrocarbures consommés par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers.

2) tLes dépenses de personnel et d'environnement du personnel.

a) Principes.

b}

Dans (a mesure ou elles correspondent 3 un travail et 4 des services effectifs et ol elles ne
sont pas excessives eu €gard & limportance des responsabilités exercées, au travail effectué
et aux pratiques habituelles, ces dépenses couvrent tous les patements effectués ou charges
encourues 2 f'occasion de Futilisation et de I'environnement du personne! travailiant au Congo
pour la conduite et l'exécution des Travaux Pétroliers ou pour feur supervision. Ce personnel
comprend les personnes recrutées localement par le Contracteur et celles mises a la
disposition de celui-ci par ses &z_ociétés Affiliées ou des Tiers. -

Eléments.

Les dépenses de personnel et d'environnement comprennent, d'une part, toutes les sommes
payées ou remboursées ou encourues au titre du personnel visé ci-dessus, en verlu des
textes tégaux ef réglementaires, des conventions collectives, des confrats de travail et du

réglement propre au Contracteur et, d'autre parl, les dépenses payées ou encourues pour
Fenvironnement de ce personnel, notamment :

1 - les salaires et appointements d'activité ou de congé, heures supplémentaires, primes et
autres indemnités ;
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2 - les charges patranales y afférentes résultant des textes iégaux et réglementaites, des
conventions coliectives et des conditions d'emploi, y compris le colt des pensions et
retraite ;

3 - les dépenses payées ou encourues pour l'environnement el la mise a disposition du
personnel. Ces dépenses représentent notamment :

i)

i)

iv)

v)

vi)

wif)

wiii)

les dépenses d'assistance médicale et hospitaliére, d'assurance sociale et toutes
autres dépenses sociales particulidres ay Contracteur, notanunent liges a la
scolarité au Congo des enfants de son personnel et aux ceuvres sociales, suivant
les régiementations internes en vigueur ;

les dépenses de transport des employés, de lewr famille et de leurs effets
personnels, lorsque la prise en  charge de ces dépenses par l'employeur est prévue

par te contrat de travail ;

les plans de pré-retraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de
I'affectation dudit personnel aux Travaux Pétrofiers ;

les dépenses de logement du personnel, y compris ies prestations y afférentes,
torsque leur prise en charge par I'employeur est prévue par le contrat de travail
(eau, gaz, électricité, téléphone) ;

les indemnités payées ou encourues & Voccasion de Finstaliation et du départ des

salariés, ou directement en relation avec la mise & disposition de personnel par des Tiers

ou par des Sociétés Affilices |

les dépenses afférentes au personnetl administratif rendant les services suivants:
gestion et recrutement du personnel local, gestion du persannel expatrié, formation
professionnelie, entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces
depenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous d'autres rubriques ;

les frais de location des bureaux ou feur coOt d'occupation, les frais des services
administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, informatique,

téiécommunications, etc)) ;

les frais de formation assurée par le Contracteur au Congo ou a l'étranger par son
personnet ou par des Tiers.

¢} Conditions d'imputation.

Les dépenses de personne! cofrespondent

1)  soit 3 des dépenses directes imputées directement au compte des Colts Pétroliers
cornespondant ;

W
39 k@/

)3

[
471
§



2) soit a des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des Colts Pétroliers 2

partir des données de la comptabilité analytique et déterminées au prorata du temps
consacré aux Travaux Pétroliers.

Les imputations des dépenses de personnel sont effectuées pour des montants réels ou pour
des montants provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de coGts.

3} Les dépenses payées ou encaurues a raison des prestations de setvices foumies par les
Tiars, les entreprises constituant le Contracteur etles Sociétés Affilices.

Ces dépenses comprennent, notamment :

a)

b}

c)

Les services rendus par les Tiers, y compris par les Parties, qui sont imputés a
leur prix de revient comptable pour le Contracteur, c'est & dire au prix facturé par
les fournisseurs, y cotmpris tous droits, taxes et charges annexes éventuels; les
prix de revient sont diminués de tous rabais, remises, ristournes et escomptes
obtenus par le Contracteur, soit directement, soit indirectement.

Le colt des services techniques et professionnels fournis par les employés de
l'une quelconque des Sociétés Affilises du Contracteur, tant & lintérieur qu'a
Fextérieur du Congo, qui consistent notamment en saldires, appointernents,
charges salatiales des employés qui fournissent ces services, en une quote-part
du codt des matériels, équipements et instailations qui sont mis & disposition a
Foccasion de ces prestations, ainsi que les frais généraux y afférents. Ces colits
sont déterminéds selon les méthodes habituelles en colits complets des Sociétés
Affiliées du Contracteur. lls seront impuiés conformément aux pratiques
comptables habituelles des Sociétés Affilides sur la base de faclurations justifiées
par des relevés d'unités d'ceuvre (les unités d'ceuvre utilisées pour évaluer et
facturer l'assistance technique correspondent & des temps agents et des unités de
compte spécifiques en ce qui concerne certaines presiations, de maniére

générale, ces unités doeuvre sont imputées par saisie individuelle aprés
validation hiérarchique).

Les imputations couvriront les services fournis notanminent dans les domaines
suivants : ingénierie, géologie, géophysique, farage et production, gisement et
études des réservoirs, études é&conomiques, rédaction, comptabiiité, finance,
montage et gestion des financements, trésorerie, fiscafité, droit, relations avec le

personnel et formation, gestion, direction, traitement de données et achats, transit,
contrats techniques, dessin.

te coOt de lufilisation, pour I'évacuation de chaque Qualité d'Hydrocarbures
Liquides, des instaliations du Terminat de Djeno et d'autres terminaux gui seront
utilisés selon le cas, ntégrant une quote-part des frais d'expioitation calculée selon
ies méthodes de l'opérateur des terminaux et une rémunération raisonnable des
capitaux investis par les copropriétaires des terminaux.

4 - &ﬁ/



4)

5)

d) Lorsque te Contracteur utilise, pour tes Travaux Pétrotiers, du maténel, des
équipements ou des installations qui sont |a propriété exclusive d'une entreprise
constituant le Contracteur, il impute aux Colts Pétroliers, au prorata du temps
d'ufilisation, la charge correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles
et selon les principes définis au paragraphe b) ci-dessus. Cette charge comprend,
notamment, uhe quote-part :

i- de Yamortissement annue! calculé sur fe Prix Rendu Congo dorigine défini &
Farticie 12 ci-dessus ;

2- du colt de sa mise en ceuvre, des assurances, de I'entretien courant. du
financement et des révisions périodiques ;

3- Les frais de magasinage

Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais de
fonctionnement des services) sont imputés aux Colts Pétroliers au prorata
de la valeur des sorties de biens enregistrées |

4 - lLes dépenses de transport

Sont imputées aux Colts Pétroliers les dépenses de transport de perscnned,
de matériel ou d'équipements destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et
qui ne sont pas déja couveries par les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont
pas intégrées dans les prix de revient.

Les avaries ef pertes affectant ies biens communs

Toutes les dépenses nécessaires 2 la réparation et A la remise en état des biens a la
suite d'avaries ou de pertes résultant d'incendies, inondations, tempétes, vols, accidents
ou tout autre cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe,
sous réserve des dispositions de {'article 3.8 du Contrat.

Les sommes recouvrées auprés des compagnies d'assurances pour ces avaries el
pettes sont créditées aux comptes des Codts Pétroiiers.

Les dépenses de cetle nature supérieures A un (1) million Dollars serant portées & fa
connaissance du Comité de Gestion. “

-
Les frais courants d'exploitation et les dépenses de maintenance.

Les frais courants d'exploitation du matériel, des équipements et des instaflations
affectés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Calts Pétroliers 4 teur prix de revient
pour les charges en imputation directe et sur la base des travaux standard ou des clés
de répartition en vigueur du Contracteur pour les charges en imputation indirecte.

Les dépenses de maintenance (entrefien courant et gros entretien) du matériel, des
dquipements et des installations atffectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux
Codts Pétroliers au prix de revient.
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6)

7)

8)

9)

Les primes d'assurances et dépenses liées au réglement des sinistres,

Sont imputées aux Colts Pétroliers:

a} les primes, commissions et frais relatifs aux assurances contractées pour couvrir les
Hydrocarbures extraits, les personnes et tes biens affectés aux Travaux Pétrolters

ou pour couvrir la responsabilité civile du Contracteur & I'égard des Tiers dans le
cadre desdits travaux ;

b) les dépenses supportées par le Contracteur tors ¢'un sinistre survenu dans le cadre
des Travaux Pétroliers, celles supportées en réglement de tfoutes pertes,
réclamations, domwages et autres dépenses annexes non couveres par les
assurances souscrites ;

¢) les dépenses payées en réglement de pertes, réclamations, dommages ou actions
judiciaires, non couvertes par une assurance et pour lesquelies le Contracteur n'est
pas tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprés des

assurances au titre des polices et garanties sent comptabilisées conformément a
V'article 16.3) d) ci-aprés,

Les dépenses d'ordre juridique -

Sont imputées aux Colts Pélroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure,
d'enquéte et de régiement des litiges et réclamations {demandes de remboursement ou
compensation), qui surviennent a foccasion des Travaux Pétroliers ou qui sont
neécessaires pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires
d'avocats ou d'experts, les frais juridiques, les frais d'enquéte ou d'obtention de la
preuve, ainsi que les sommes versées A titre de réglement transactionnel ou de
tiquidation finale de tout litige ou réclamation.

Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des
Sociétés Affiliées, une rémunération correspondant au temps et aux colts réellement
supportés est incluse dans les Colts Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services
rendus par les Sociétés Affitiées ne devra pas éire supérieur & celui qui aurait été payé a
des Tiers pour des services identiques ou analogues, en termes de qualité et de
disponibilité. .

Les intéréts, agios et charges financiéres.

Les intéréts, agios, commissions, courtages et autres charges financiéres, encourues
par ie Contracteur, y compris auprés des Sociétés Affiliées au tilre des dettes, emprunts
et autres moyens de financement liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Colts
Pétroliers conformément 4 latticle 7.4 du Contrat, 2 fa Convention ot 2 la
Réglementation Pétroliére.

Les pertes de change.
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Sont imputées aux Colts Pétroliers, les pertes de change réalisées liées aux emprunts
et dettes du Contracteur ainsi qu'aux opérations de couverture y afférentes.

Cependant, le Contracteur ne saurait étre garanti contre les risques de change ou
manques 3 gagner liés & lorigine des capitaux propres investis et a l'autofinancement.
Les pertes éventuellement subies de ce fait ne peuvent, en aucun cas, 8tre considérées
comme des Colts Pétroliers. Elfes ne peuvent, par conséquent, étre inscrites aux
comptes des Colts Pétroliers, ni donner droit 3 récupération. il en est de méme des

primes et frais d'assurances que le Contracteur viendrait & contracter pour couvrir de tels
risques.

Les pertes de change réalisées et lites aux créances se rapportant aux Travaux
Pétroliers et traitées directement en monnaie autre que te Dollar sont également
imputables aux Co(ts Pétroliers.

ARTICLE 14~ AUTRES DEPENSES

1} Les frais exposés 3 FPoccasion des contrlles et vérfications opérés par le Congo,
conformément aux dispositions du Contrat, sont inclus dans les Colts Pétroliers.

2) Les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur & Foccasion de la tenue des
Comités de Gestion, des Comités de Gestion Extraordinaire et des Comités d’Evaluation pour
Farganisation de ces Comités et pour permetire au Congo d'y participer.

3) Les charges de fonctionnement non opérationnelies.

I convient dentendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges
encourues par le Contracteur au titre de ia direction et de la gestion administrative, financiére
et commerciale des activités dont il a la charge et correspondant :

a) dune part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs,
financiers et commerciaux du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées
directement par le Confracteur ou par des Sociétés Affilises, a l'amortissement des
investissements de caractére général de nature industrielie ou administrative, a la
rémunération des capitaux investis comrespondants, et aux frais engagés pour
faccomplissement des formalités légales liéss A la forme sociale du Contracteur. Une
quote-par de ces frais est imp;table aux Colts Pétroliers 2 leur prix de revient suivant les
méthodes en vigueur du Contracteur ;

b) dautre part, A l'assistance générale destinée & couvrir fa part équitable des frais de
direction générale et administrative du groupe de I'Opérateur. Cette assistance généraie

estimputable aux Colts Pétroliers par application au totai des Colts Pétroliers du Permis,
du baréme forfaitaire cl-aprés;

* 1.5 % (un virgule cing pour cent) des Colts Pétrofiers corespondant aux Travaux
de Développement, d'Exploitation et pour Abandon,
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4)

5)

6)

Les aulres dépenses, y compris les dépenses payées ou encourues & raison du fransport des
Hydrocarbures, les Provisions pour Abandon, sont inclues dans les Colts Pétroliers. Il s'agit de
toutes les dépenses effectuées ou pertes subies liées A 'exécution des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de lindustrie pétrolidre et dont limputation aux Coits Pétroliers
n'est pas exclue par les stipulations du Cantrat ou de [a présente Annexe.

Le Contracteur peut imputer aux Colts Pétroliers toutes autres dépenses qui n'ont pas été
prises en compte par les stipulations des articles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesure ol ces
dépenses sont engagées par le Contracteur pour lexéoution des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de l'industrie pétroliére. Ces dépenses comprennent notamment les

dépenses afférentes 3 toute urgence concemant la sécurité des personnes et des biens dans
le cadre des Travaux Pétroliers.

Les collts et provisions pour remise en état des sites.

Les coits de remise en état des sites seront récupérables au fitre des Collts Pétroliers dans les
conditions déterminées par l'article 7.5 du Contrat. Il s'agit exclusivement :

- des provisions constituées par le Contracteur en exécution de 'article 5.5 du Contrat. Ces
provisions sont récupérables dans ie Trimestre ol1 elles sont passées ;

- des colts de remise en &tat des sites effectivement encourus lors de l'exécution effective

des travaux déductiorr faile du montant des provisions constituées dans le cadre de
Farticle 5.5 du Contrat correspondant & ces travaux.

ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES

Les pailements effectués en réglement de frais, charges ou dépenses exclues par les stipulations du

Contral ou de la présente Annexe ne sont pas pris en compte et ne peuvent donc donner lieu a
récupération.

Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment :

1}
2)

3)

4)

5)

6)

les collts et dépenses non liés aux Travaux Pétroliers ;

la Redevance Miniére due au Congo conformément 3 F'article 11.1 du Contrat, a I'exception de la
Redevance Mini¢re calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par ie Contracteur au
cours des Travaux Pétroliers ;

linnpdt sur les sociétés ;

les intéréts, agios et frais se rapportant aux emprunts non destinés 3 financier les Travaux
Pétrotiers ;

les intérdis relatifs aux préts consentis par les Sociétés Affiliées du Contracteur dans fa mesure
oll ces intéréts ne sont pas couverts par les dispositions prévues & l'article 13.8) ci-dessus |

les pertes de change qui constituent des manques 2 gagner résuitant de risques liés 4 l'origine
des capitaux propres et de I'autofinancement du Contracteur ;
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7} les pénalités ou sanctions pécuniaires prononcées par le Congo 2 I'encontre du Contrateur pour
non observation de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 16 - CREDIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Pour chaque entité du Contracteur, doivent venir en déduction des Colts Pétrofiers, nofamment :

1} La valeur des quantités d’Hydrocarbures Liguides revenant au Conlracteur en application des
stipulations de l'article 7 du Contrat, selon leur valorisation prévue & l'article 8 du Contrat ;

2} Tous aufres recettes, revenus, produits et profits liés aux Travaux Pétroliers, notamment ceux
provenant :

a) de fa vente de substances connexes |

b} du transport et du stockage de produits appartenant aux Tiers dans les installations réalisées
dans e cadre des Travaux Pétroliers ;

¢} de bénéfices de change réalisés sur les créances et les dettes du Contracteur dans les
mémes conditions que les imputations de méme nature au titre de tarticle 13 ci-dessus |

d) des remboursements effectués par les assureurs, au litre des avaries, pertes ou sinistres
imputés aux Codts Pétroliers ;

e) de réglements transactionnels ou de liquidations, dans 1a mesure ol les dépenses y
afférentes ont été imputées aux Colts Pétrofiers |

f) de cessions ou de iocations de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux
Pétroliers ;

g) de la fourniture de prestations de services, dans la mesure oli les dépenses y afférentes ont
&té imputées aux Codts Pétroliers ;

h} les montanis refacturés 4 d'autres permis dans le cadre des Travaux Pétroliers ;
i} de rabais, remises et ristounes abtenus, s'ils n'ont pas été imputés en déduction du prix de
revient des biens auxquels ils se rapportent.
ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DES BIENS

1) Les.matériels, équipements, installations et consommables qui‘;sont inutilisés au inutilisables
sont retirés des Travaux Pétroliers et mis a la disposition du Congo par communication écrite
pour étre, soit déclassés ocu considérés comme « ferrailles et rebuts », soit rachetés par le
Contracteur pour ses besoins propres, soit vendus a des Tiers ou & ses Sociétés Affilides.
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2)

3)

4)

5}

%)

7)

En cas de cession de malériels aux enlités constituant te Contracteur ou 2 leurs Sociétés
Affitiées, les prix soni déterminés conformément aux dispositions de l'article 12. 2}, b) de la
présente Annexe, ou, s'iis sont supérieurs & ceux résultant de f'application dudit article, convenus
entre les Parties. Lorsque lutilisation du bien concerné dans les Travaux Pétroliers a été
temporaire ¢f ne justifie pas les réductions de prix fixées 2 l'article susvisé, ledit bien est évalué

de fagon que les Cots Pétroliers soient débités d'une charge nette correspondant 2 la valeur du
service rendu.

Les ventes & des Tiers des matériels, équipements, installations et consommabies sont
effectuées par le Contracteur au prix du marché. Tous remboursements ou compensations
accordés & un acheteur pour un matériel défectueux sont débités au compte des Codts
Pétroliers dans la mesure et au moment ol its sont effectivement payés par le Contracteur.

S'agissant de biens qui appartiennent au Congo en vertu des stipulations de Particle 13 du
Contrat, le Contracteur communiquera au Comité de Gestion la liste des biens cédés
conformément au paragraphe 2) ci-dessus.

Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront sgumis au Comité de Gestion qui en déterminera
les modalités de réalisation.

Lorsque les Colls Pétroliers restant a récupérer ne représentert plus gue des dépenses
d'exploitation, le produit de ces ventes doit étre versé au Congo; le versement doit intervenir
dans les trente (30) jours suivant 1a date de 'encaissement du prix par le Contracteur.

Lorsquiun bien est utilisé au bénéfice d'un Tiers ou du Contracteur pour des opérations non
couvertes par le Contrat, les redevances correspondantes sont calcuiées a des faux qui, sauf
accord du Congo, ne peuvent &fre calculés sur une base inférieure aux prix de revient.
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CHAPITRE IV - INVENTAIRE
ARTICLE 418 - INVENTAIRE

Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantités et en valeurs, de tous les biens
meubles et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers.

Lorsque des stocks de matériels et matidéres consommables ont été constitués dans le cadre des
Travaux Pétroliers, le Contracteur procédera, a intervalles raisonnables, mais au moins une fois par
an, aux inventaires physigues, suivant ses méthodes en vigueur dinventaires tournants.

Le Contracteur communiquera au Congo la date prévisionnelle des inventaires. Si le Congo souhaite
participer & une de ces opérations d'inventaires tournants. il en informe F'Opérateur et la date en est
fixée d'un commun accord.

Le rapprochement de finventaire physique et de linventaire comptable, tei qu'il résulte des comptes,

sera fait par le Contracteur. Un état détalilant les différences, en plus ou en moins, sera fourni au
Congo.

Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires aux comptes dés la fin des opérations
diinventaire.
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CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS

ARTICLE 19 - REGLES GENERALES

Le Confracteur soumnet au Comité de Gestion les Programmes de Travaux et Budgets conformément
a larticle 5 du Confrat. Ces Pregrammes de Travaux et Budgets correspondants, qui seront, au
besoin, expliqués et commentés par le Contracteur, comporteront, notamment:

1) un état estimatif détaillé des colts, par nature |

2)  unétat valorisé des investissements, par grosses catégories |

3) une estimation des variations des stocks des matériels et matiéres consommables ;
4) un état prévisionnet des productions et des couts de production.

Concernant la prévision de production de I'Année Civile suivante, cet état présentera un plan de
production détaillant. par gisement et par mois, les quantités d'Hydrocarbures Liguides et
d'Hydrocarbures Gazeux, dont la production est prévye. En tant gue de besoain, le Contracteur fera
parvenir des états rectificatifs.

ARTICLE 20 - PRESENTATION

Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires. Les lignes budgétaires
sont venlilées par nature d'opérations: développement, exploRation, transport, stockage, gros
entretien, autres.

ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE

Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre, les réalisations et les prévisions de
cldture de '"Année Civile en cours, et comporteront des explications sur les écarls significatifs entre
prévisions et réalisations, par ligne budgétaire. Sont considérés comme significatifs les écarts de plus
de dix (10} pourcent ou d'un montant égal ou supérieur & un million {1,000,000.00) de Dollars.

Dans les quarante-cinq premiers jours de FAnnée, le Contracteur fait parvenir au Congo la liste des
comptes analytigues constituant chaque ligne budgétaire, avec mise a jour chaque Trimestre, si
nécessaire, de maniére 3 permettre la reconstitution des réalisations se rapporiant aux lignes
budgétaires des Programmes de Travaux et Budgets ann;els approuveés.



CHAPITRE Vi - VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 22 - DROIT O'AUDIT GENERAL

Lte Congo peut vérifier la comptabilité des Colts Pétroliers, soit par ses propres agents, soit par
lintermédiaire d'un cabinet international indépendant,

A cet effet, le Congo et le Contracteur s'informent mutuellement des périodes qui teur conviennent
pour procéder & ces vérifications et fes dates auxquetles celies-ci auront lieu sont arrétées, autant
gue possiblie, d'un commun accord, dans a limite des délais de prescription prévus a r'article 5.7 du
Contrat.

Les sections de la comptabilité analylique du Contracteur gui enregistrent des dépenses relatives a ia
fois aux Travaux Pétroliers et a d'autres activités ne relevant pas du Contrat, peuvent faire I'objet, au
choix du Congo, soit d'une vérification directe par ses propres agents, soit d'une vérification par
fintermédiaire du cabinet dont il utilise les services ou par Vintermédiaire des commissaires aux
comptes du Contracteur requis 2 cet effet, afin qu'ils puissent certifier que les dispositions du Contrat
et de la présente Annexe sont bien appliquées et que les procédures comptables et financiéres du
Contracteur sont carcectement suivies et appliquées sans discrimination et de maniére équitable aux
diverses opérations concernées.

Les frais d'assistance facturés par les Sociétés Affiliées aux entités constituant le Contracteur, feront
fobjet de la fourniture 4 ta demande du Congo d'un certificat du cabinet international charge de
certifier les comptes des sociétés concernées. Ce cabinet devra certifier que les frais imputés aux
opérations pétroliéres ont &té déterminés de maniére dquitable et non discriminatoire. Les prestations
d'assistance fournies par les Sociétés Affilides des entités constituant le Contracteur doivent étre
certifiées, par iedit cabinet, comme ayant été facturées sans élément de profit pour lesdites Sociétés
Affiliées. Les frais des commissaires aux comptes acront payés par le Contracteur en tant que frais
récupérables.

Les Colts Pétroliers enregistrés au cours de toute Année Civile seront considérés comme exacts et
sincéres, selon les dispositions de farticle 5.7 du Contrat. Le Congo peut procéder a une nouvelle
vérification des seules écritures concemées par toute réserve écrite ainsi exprimée par e Congo et
pour lagquelle un désaccord subsiste aprés soumission au Comnté de Geslion. Ces comptes
denteureront cuverts jusqu'a l'achévement de la nouvelle venﬁcahon et jusqu'a ce que le désaccord
soit réglé canformément a 'article 5.7 du Contrat.
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CHAPITRE Vil - ETATS DES REALISATIONS - SITUATIONS - COMPTES-RENDUS

ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES

Qutre les états et informations prévus par ailleurs, le Contracteur fera parvenir au Congo, dans les
conditions, formes et délais indiqués dans les articles ci-aprés, le délail des opérations et travaux
réalisés, tels quils sont enregistrés dans les comples, documents, rapports et états tenus ou établis
par lui et relatifs aux Travaux Pétroliers.

ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois {3) premiers Trimestres de 'Année
Civile et dans les quatre-vingt-dix (80) jours suivant la fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour ie Trimestre civil précédent, le
détail et Ia nature des Travaux de Développement et d'exploitation effectués sur le Permis et les
dépenses s’y rapportant, en distinguant notamment ies travaux retatifs

1) aux forages de Développement, par campagne de forage ;

2) auxinstallations spécifiques de production ;

3) aux forages de production, par campagne de forage ;

4) aux installations et moyens de transport des Hydrocarbures ;

5) auxinstallations de stockage des Hydrocarbures, aprés traitement primaire ;

8) alaremise en élat des sites d'exploitation dont I'abandon est programmé.

ARTICLE 25- ETAT DES VARIATIONS DES COMPTES D'IMMOBILISATIONS ET DES
STOCKS DE MATERIEL €T DE MATIERES CONSOMMABLES

Dans les soixante (60} jours suivant ia fin de chacun des trois (3) premiers Trimestres de l'Année
Civile et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant 1a fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour ie Trimestre civil précédent. les
acquisitions et créations d'immobilisations, de matériels et de matidres consommables nécessaires
aux Travaux Pétroliers, par gisement et par grandes catégories, ainsi que les softies (cessions,
pertes, destructions, mi;es hors service) de ces biens.

ARTICLE 286 - ETAT DE PRODUCTION DU MOIS

Cet &tat doit &tre envoyé au Congo conformément & V'article 16,1 du Contrat au plus tard le 28" jour
de chaque mois pour be mois précédent.

il indiquera fes guantités d'Hydrocarbures produites effectivement au cours du mois précédent et la
part de cette production revenan! & chacune des Parlies calculée sur des bases provisoires en

.

application des dispositions du Contrat. \)QL
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ARTICLE 27 - ETAT DE LA REDEVANGE

Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trols (3)
premiers Trimestres de l'Année Civile et dans les quatre-vingt-dix {90} jours suivant la fin du
quatriéme Trimestre,

It indiquera les quantités d'Hydrocarbures enlevées au titre de la redevance miniére proportionnelle,
ies quantités d'Hydrocarbures consommées par le Contracteur dans les Travaux Pétroliers au cours
du Trimestre civil, ainsi que les sommes payées par le Contracteur au titre de la redevance sur ces
demigres quantités,

ARTICLE 28 - ETAT DES QUANTITES D'HYDROCARBURES TRANSPORTEES AU COURS DU
MOIS

Cet état doit parvenir au Conga au plus tard le 28*™ jour de chaque mois pour le mois précédent.
ng [ q

i indiquera les quantités d'Hydrocarbures transportées au cours du mois précédent, entre le giserment
et e point d'exportation ou de livraison, ainsi que lidentification des canalisations utilisées et le prix
du transport payé lorsque celui-ci est effectué par des Tiers. L'état indiquera, en outre, la répartition
provisoire résultant de l'article 27 ci-dessus entre les Parties des produits ainsi transportés.

ARTICLE 29 - ETAT DES ENILEVEMENTS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28*™ jour de chaque mois pour le maois précédent.

Il indiquera les qualités d'Hydrocarbures Liquides enlevées pour exportation ou livrgison par chague
Partie ou remises & elle, au cours du mois précédent. en application des stipulations du Contrat.

En outre, chaque entité constituant le Contracteur, fera patvenir au Conga, dans le méme délai et
pour son propre compte, un é&tat des quantités de chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides qu'elle a
enfevées pour exportation ou fivraison, en donnant toutes indications concernant chaque opération
d'enlévement ou de livraison (acheteur, navire, prix, destination finale, etc ).

En annexe a cet état, seront jointes toutes autres informations relatives aux ventes commerciales de
chaque entité du Cantracteur, notamment les connaissements et les factures dés qu'elies sont
disponibles.

Le Congo pourra, moyennant un préavis raisonnable, avoir accés aux contrats de venie des
Hydrocarbures 2 des Tiers. '
ARTICLE 30 - ETAT DE RECUPERATION DES COUTS PETROLIERS

Dans les scixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers Trimestres de I'Année
Civile et dans les guatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du quatriéme Trimestre, e Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations présentant, pour le Trimestre précédent, le détail du _
compte des Codts Pétroliers permettant, notamment, de faire ressortir pour chaque entité composant [

fe Contracteurs - ﬂv
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1} les Cotlts Pétroliers restant & récupérer au début du Trimestre ;
2) les CoOts Pétroliers afférents aux activités du Trimestre ;

3) les CoGis Pétroliers récupérés au cours du Trimestre avec indication, en guantités et en valeur,
de la production affectée a cet effet ;

4) les Codts Pétroliers restant & récupérer & I3 fin du Trimestre.

ARTICLE 31 - INVENTAIRE DES STOCKS D'HYDROCARBURES LIQUIDES
Cet état dait parvenir au Congo au plus tard le 28°™ jour de chaque mois pour le mois précédent,

It indiquera pour le mois précédent par liev de stockage et pour chaque Qualité dHydrocarbures
Liquides:

1}  les stocks du début du mois ;

2} les entrées en stock au cours du mois ;

3} les sorties de stock au cours du mois |

4) les stocks a [a fin du mais.

ARTICLE 32- ETATY DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES QU
FABRIQUES

te Contracteur tiendra en permanence dans la Comptabilité un état détaillé de tous les biens
meubles et immeubles acquis, créds, loués au fabriqués pour les besoins des Travaux Pétroliers, en
distinguant ceux qui sont propriété du Congo en vertu des stipulations de l'articie 13 du Contrat et les
autres.

Cet état comporte la description et Fidentification de chaque bien, les gépenses s'y rapportant, le prix
de revient et la date d'acquisition, de création ou de fatrication, et, lc cas échéant, la date de fin
d'alfectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui Ui est réservé dans ce dernier cas.

L'état susvisé est transmis au Cango au pius tard le 90°™ jour de chaque Année Civile pour 'Année
Civile précédente.
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CHAPITRE Vill - DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX

ARTICLE 33 - DECLARATIONS FISCALES

Chaque entité composant te Contracteur transmet au Congo un exemplaire de toutes les déclarations
qu'elle est tenue de souscrire auprés des administrations fiscales chargées de l'assiette des impdts,
notamment celles relatives & Timpdt sur les sociélés, accompagnées de toutes les annexes,
documents et justifications qui y sont joints.

Chaque entité composant le Contracteur préparera et déposera une déclaration de revenus couviant
son impdt sur fes sociétés e! fa soumetira au Congo avec toute la documentation requise a titre de
pieces justificatives de ses abligations en matidre dimpdt sur les sociétés. A réception de ces
déclarations de revenus ainsi que des piéces justificatives, le Congo fournira gratuitement & chaque
entité composant le Contracteur les quittances officielles accusant réception du paiement de F'limpdt
sur les sociétés émises au nom de chaque entité composant le Contracteur par les autorités fiscales
compétentes du Congo.

Il est entenduy qu'aux termes de tarticle 11.2 du Contrat, limpdt sur les sociétés di par les entités
compesant le Contracteur est compris dans la part de Profit Oil revenant au Congo.

L'assielte taxable de chaque entit¢ composant le Contracteur est égale a la somme de ses ventes
effectuées au titre du Cost Gil et du Profit Qil de I'année sous déduction des dépenses effectivement
récupérées au titre du Cost Qil selon le cas par chaque entité au cours de I'année.

Cet imp6t sur les sociétés d0 par les entités composant le Contracteur s'éléve au taux de trente-cing
pour cent (35 %).

Le Congo se chargera ¢ reversement du produit de i2 commerciafisation correspondant & Vimpdt sur
les sociétés {qui est le montant dimp6t déclaré dans les déclarations fiscales faites par les entités
constituant le Contracteur) & I'administration fiscale congolaise pour le compte des entités composant
{e Contracteur.

Par ce Contrat, ni le Contracteur, ni le Cango n'a la volonté de créer une association, un partenariat
{« Partnership ») ou toule autre entité de quelque forme que ce soit.

b
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DV CONGO
---------------------- Unité* Travail*Progrés
SECRETARIAT GENERAL  —rmmeeee
DU GOUVERNEMENT

portant approbation de la renonciation par la société Eni Congo S.A au
permis d'exploitation dit <« permis Mwafi » et attribution & la société
nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures
liquides ou gazeux dit « Mwafi IT »

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n® 24-94 du 23 aoiit 1994 portant code des hydr'ocarbur'es : _

Vu la loi n® 1-98 du 23 avril 1998 portant créatfion de la société nationale des péiroles du
Congo ;

Vu le décret n° 89-644 du 1°" septembre 1989 portant attribution & la société Agip
Recherches Congo d'un permis de recherche dhydrocarbures liquides ou gazeux dit
« Permis Marine VI » ;

Vu le décret n® 99-129 du 9 juillet 1999 portant attribution a la société Agip Recherche
Congo d'un permis d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dit « permis
Mwafi» ;

Vu le décret n° 2008-15 du 11 février 2008 fixant la procédure d'attribution des titres
miniéres d' hydrgcar‘bur'e.s liquides ou gazeux :

Vu le décret n° 2008-932 du 31 décembre 2008 fixant la procédure de prorogation des
permis d' hydr'ocar-bures liquides et gazeux ;

Vu le décret n® 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du
Gouvernement ; _

Vu l'accord relatif au régime applicable aux permis d'exploitation Djambala IT, Foukanda
IT, Mwafi II, Kitina IT et au permis de recherche marine VI bis signé le 18 novembre
2013 entre la République du Congo, la société nationale des pétroles du Congo et les
sociétés Eni Congo S.A et Africa Oil & Gas Corporation S.A.

En Conseil des ministres,
DECRETE :

Article premier : La renonciation de la société Eni Congo S.A au permis d'exploitation
dit « permis Mwafi» est approuvée, et il est concomitamment attribué & la société
nationale des pétroles du Congo un permis d'exploitation dit « Mwafi II », valable pour
les hydrocarbures liquides ou gazeux, d'une durée de vingt ans a compter de la date
d'effet du présent décret, renouvelable une seule fois pour une durée de cing ans.



Article 2 : La superficie du permis d'exploitation Mwafi II, égale a 27,50 km?®, est
comprise & l'intérieur du périmeétre défini par la carte et les coordonnées géographiques
jointes a l'annexe 1 du présent décret.

Article 3 : A la date de signature du présent décret, les associés de la société
nationale des pétroles du Congo sur le permis d'exploitation Mwafi IT sont les sociétés
Eni Congo S.A, opérateur et Africa Qil & Gas Corporation S.A.

Article 4 : Les sociétés Eni Congo S.A et Africa Oil & Gas Corporation S.A verseront a
[Etat congolais un bonus d'attribution selon les conditions définies dans des accords
particuliers conclus entre ces sociétés et I'Etat. Ce bonus constitue un colit non

récupérable.

Article 5 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur & la date de
publication au Journal officie! de la République du Congo de la loi portant approbation du
contrat de partage de production relatif au permis d'exploitation Mwafi IT et de la loi
portant approbation de l'avenant n° 12 a la convention d'établissement du 11 novembre
1968 conclue entre la République du Congo et la société Agip S.P.A, avec effet au
1* janvier 2014,

Article 6 : Le permis d'exploitation dit « permis Mwafi » sera réputé restitué a I'Etat
et annulé de plein droit a compter de la date de prise d'effet du présent décret.

Article 7 : Le ministre des hydrocarbures est chargé de Fexécution du présent décret,
qui sera enregisiré et publié au Journal of ficiel de la République du Congo./-

2014 - 190 FaiTc‘lezzaviIIe 2014

Par le Président de la République,

e ministre d'Etat, ministre de I'économie,
des finances, du plan, du portefeuille
public et de l'intégration,

T

André Raphaél LMBA.- - Gilbert ONDONGO. -




ANNEXE 1: Carte et coordonnées du permis
d'exploitation dit « Mwafi II »
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Local coordinate reference system

Projection:
Central Meridian:
false Easting:
Latitude Origin:
False Northing:
Scale Factor:

Local Datum:;
Spheroid:
Semi Major Axis:

Semi Minor Axis:

Inverse Flattening 1/F:

UTRY ZOHE 32 S
9 EAST Greenwich
5000000
EUUIETOR
10,000,000 0

(1 9990
Puinte-Huire
Clarke 1880 {IGH
6.3/78.249 lin
6.356.515.0m
293 46602124







