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PARLEMENT REPUBLIQUE DU CONGO
______ Unité* Travail*Progrés

Loi n° 29 - 2014 . 13 juin 2014

portant approbation du contrat de partage de production Foukanda II
signé le 30 janvier 2014 entre la République du Congo, la société
nationale des pétroles du Congo et les sociétés Eni Congo S.A et

Africa Oil & Gas Corporation S.A

LASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article premier : Est approuvé le contrat de partage de production Foukanda IT
signé le 30 janvier 2014 entre la Républiqgue du Congo, la société nationale
des pétroles du Congo et les sociétés Eni Congo S.A et Africa Oil & Gas
Corporation S.A, dont le texte est ennexé a la présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme
loi de I'Etat./-

Fait & Brazzaville, le *13 juin 2014

s SASS0U-NGUESSO. -
Par le Président de la République,

Le ministre d'Etat, ministre de 'économie,
des finances, du plan, du portefeuille public
et de l'intégration,

André Raphagl LOEMBA . - Gilbert ONDONGO . -

Le ministre des hydrocarbures,
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CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
ENTRE

D'une part.
=t

La Société Nationale des Pétroles du Congo (ci-apres désignée « SNPC »), établissement public 3
caractére industriel et commercial, dont le siége social est sis Boulevard Denis Sassou Nguesso, boite
postale 188, Brazzaville, République dy Congo immaltriculée ay Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier de Brazzavilie sous je numéro BZV-CGO-RCCM-OZ-B-018. représentée par Monsieur Jérdme
KOKO, son Directeyr Général, Président dy Directoire, dOment habilité aux fins des présentes,

Ci-aprés désignées coilectivement « le Contracteur »,
D'autre part,

Le Congo, SNPC, Eni Congo et AOGC étant ci-aprés dénommés collectivement les « Parties » ou
individuellement une « Partie »

ILA PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE:

Eni Congo exerce ses activités pétrolieres au Congo dans le cadre de la convention d'établissement
signée avec le Congo le 11 Novembre 1968 (ia « Convention d'Etablissement »), telle que modifice par
les avenants un (1) 3 douze (12} ainsi que par 'accord duy 16 mars 1989 (I'ensemble de ces textes étant
ci-aprés désigné la « Convention »). La Convention s'applique aux entités dy Contracteur dans le cadre
du présent contrat de partage de produgstion ;



A. En application de 'avenant n° 6 a la Convention
et arrété les modalités de leur coo
d'exploitation des permis d'exploita
liquides ou gazeux dits « Marine VI »
et 89-643 du 1er septembre 1989. ©
partage de production concly fe 23 mai 1994 entre

international Limited, modifie par avenant du 19 ao(t 2005 (le « Contrat de Partage de Production
Marine VI/ Marine Vil 2}

prometion et le développement du secteur

il a ét¢ concomitamment octroyé a la SNPC (a
d'Effet (telle que définie ci-dessous), un no
« Permis »), sur le périmétre du Permis Fouk:
Fattribution d'un permis de recherche desti
hydrocarbures de ia zone couverte par le Per

et arrété les modalités de leur coo
de mise en valeur des réserves en

IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1 - Définitions

d’Etablissement, le Congo et Eni Congo ont négocisé
pération aux fins d'évaluation, de mise en développement et
tion issus des anciens permis de recherche d’hydrocarbures
el « Marine Vil » et attribués a Eni Congo par décret n® 89-644
es modalités ont ét¢ reprises et complétées dans le contrat de

le Congo, SNPC, Eni Congo et Chevron

Par décret n° 98-274 du 24 juillet 1998, il a &té octroyé a Eni Congole permis d'expioitation dit «
Foukanda », sur le périmétre du permis de recherche Ma

Conslatant 'existence de réserves en hydrocarbures
exploitation €conemiquement rentable d
Congoe ont exprimé leur volonté de po
ultime en établissant un partenariat a lo

rine VI (le « Permis Foukanda ») ;

liquides pouvant encore faire l'objet d'une

ans la zone couverte par le Permis Foukanda, SNPC et Eni
ursuivre la valorisalion de ces réserves jusqu'a leur terme
ng terme avec le Congo :

AQOGC s’est associée a ce projet conformément 3 Ia directive du Président de la République sur la

Privé national congolais en date du 15 avrii 2013 QUi
prévoit fa réservation d'intéréts de participation aux entreprises privees congolaises dans les champs
arrivés A échéance ou lors de leur réattribution ;

Par décret n° — . du 2013, le Permis Foukanda a été restitué au Congo et
ssociée a Eni Congo et AOGC), avec effet a la Date
uveau permis d'exploitation dit « Foukanda Il » (le
anda, dont la supetficie a &t réduite afin de permeitre
né a mettre en valeur le potentiel d'exploration en
mis Foukanda (le « Décret d'Attribution ») ;

Dans le cadre de I'avenantn® 12 a Ia Convention d'Etablissement, le Congo et Eni Congo ont négocié
peération dans le présent contrat de partage de production aux fins
hydrocarbures liquides du Permis :

Sur cette base, cten apphcation des dispositions de 1a ioi n* 24-94 dy 23 ao(t 1994 portant Code des
hydrocarbures (le « Code des Hydrocarburos »), le C
de partage de production du Permis.

ongo et le Contractaur établiasent le régime

Aux fins du présent contrat, les termes suivants auront la signification fixée au présent article :

1.1

1.2

1.3

1.4

« Actualisation » désigne Fapplication de findice d'inflation du produit intérieur brut des Etats-
Unis d'Amérique, tel que publié par I'OCDE dans sa Revye Mensuelle, a la page “National
Accounts”, sous les références - “National Incotme and Product - Etats-Unis — Implicit Price

Lever. La valeur de lindice était de 100 en 2005

et de 116.4 au ter Trimestre 2013. En cas

d'impossibilité d'utifiser ladite référence, les Parties se concerteront peur convenir d'une nouvelle

référence.

« Année Civile » désigne Ia période de douze (12) mois consécutifs commengant le 1% janvier

et se terminant le 31 décembre de chague année.

« Baril » ou « bbl » désigne I'unité égale 2 quarante-deux (42} gallons américains {un (1} gallon
U.S. étant égal & 3,78541 fitres) mesurés a la température de quinze (15) degrés Celsius.

« Bonus » désigne le bonus fixé d'un commun 3
accord particulier.

ccord entre les Parties dans le cadre d'un

2 Y1 f



15
16
i7
1.8
1.9

1.10

1.12

1.13

1.14

1.20

1.21

i.22

1.23

1.24

« Brut de Référence » designe le pétrole brut tel que défini A l'article 9.1 du Contrat.
« Budget » désigne l'estimation prévisionnelle des cots d'un Programme de Travaux.
« Capex » désigne tous les codts afférents aux Travaux de Développement.
«Cession»ala signification qui lui est donnée a l'article 17.1.

« Code des Hydrocarbures » 3 |a signification qui lui est donnée au paragraphe H du
préambule.

« Comité d'Evaluation » z la signification qui fui est donnée 2 I'article 4.10 du Contrat.
« Comité de Gestion » désigne I'organe visé a I'articie 4 du présent Contrat.

« Comité de Gestion Extraordinaire » désigne Ie comite de gestion statuant sur fa fin dy
Permis Foukanda et Tattribution du Permis.

température ambiante extraits ou récupérés des Hydrocarbures Gazeux, commercialement
exploitabfes, résultant de la  séparation par rutilisation de séparateurs mécaniques
conventionnels normalement en service dans {industrie du pétrole, & V'exclusion du Gaz de
Pétrole Liquéfies.

« Contracteur » désigne l'ensemble constitué par la SNPC. Eni Congo, AOGC et toute .autre
entité a laquelle 1a SNPC, Eni Congo ou AOGC pourrait céder un intérét dans les droits et
obligations du present Contrat,

« Contrat » désigne le présent contrat de partage de production et ses annexes ainsi que toute
modification qui pourrait Yy éire apportée,

« Contrat d'Association » désigne |e contrat (y compris ses annexes et ses avenants)
régissant les rapports enwre les entités constituant fe Contracteur, pour la réalisation en
association des Travaux Pétroliers.

« Contrat de Partage de Production Marine Vi / Marine Vil » a la signification qui lui est
donnée au Paragraphe B du préambule.

« Convention » a la signification qui luj est donnée au paragraphe A du préambuile,

« Convention d’Etablissement » 3 I1a signification qui Iui est donnée au paragraphe A duy
préambule.

Pétroliers tetle que définie A 'article 7.2 du Contrat.

« Cost Oil Garanti » désigne le niveau minimat de récupération des Codts Pétroliers tel que
défini 3 Farticle 7.2.¢) du Contrat.

Farticle 7.2.a) du Contrat.

« Colts Pétroliers » désigne toutes fes dépenses et Jes provigions lites aux Travaux
Pétroliers. Les Coats Pétrofiers comprennent les dépenses effectivement encourues par le
Contracteur ainsi que les provisions constituses du fait des Travaux Pétroliers, calculées
conformément a Ia Procédure Comptable et récupérés conformément a t'article 7.

« Date d'Effet » désigne la date de prise d'effet du Contrat teile que définie a l'article 18.1 du
Contrat,
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1.25

1.26

1.27

i.28
1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34
1.35
1.36

1.37

1.38

1.39

1.40
1.41

1.42

1.43

1.44

« Date d'Entrée en Vigueur » désigne la date d'entrée en vigueur du Contrat telie que définie 3
l'article 18.1 du présent Contrat,

« Décret d'Attribution » a Ia signification qui [ui est aftribuée au paragraphe F du Préambule.
Une copie du Décret d'Attribution figure a I'Annexe 2 du Contrat,

« Deuxiéme Période » désigne la période qui débute 3 partir de la fin de la Premiére Période
ou Période d'Accélération.

« Dolar » désigne la monnaie ayant cours légal aux Etats-Unis d'Amérique.

« Excess Oil» désigne ia part de la Production Nette telle que définie & rarticle 7.2 b) du
Contrat.

«Gaz de Pétrole Liquéfiés ou GPL » désigne le mélange d'hydrocarbures ayant des
molécules de 3 atomes de carbone {propane et propyléne) ou 4 atomes de carbone {butane et
buténe), gazeux 2 température ambiante et pression atmosphérique mais liquéfiable a
température ambiante avec une compression modérée (2 2 8 atmosphéres).

« Hydrocarbures » désigne les Hydrocarbures Liquides et les Hydrocarbures Gazeux
découverts et/ou produits sur le Permis.

« Hydrocarbures Gazeux » désigne le gaz naturel, associé ou Non-associé aux Hydrocarbures
Liquides, comprenant principalement du méthane et de I'dthane, qui, 2 15°C et a la pression
atmosphérique (conditions standard). sont a l'état gazeux et qui sont découverts et/ou produits
sur le Permis.

« Hydrocarbures Liquides » désigne ies hydrocarbures découverts et/ou produits sur le
Permis y compris les Condensats et le GPL, 3 l'exception des Hydrocarbures Gazeux.

« Opérateur » a la signification qui fut est donnée a 'article 3.2 du Contrat.
« Parties » désigne les parties au Contrat.

« Permis » a la signification qui lui est attribuée ay paragraphe F du préambule et désignera
également la zone géographique couverte par le Pemis telle que définie dans le Décret
d'Attribution.

« Permis Foukanda » a la signification qui lui est attribuée au paragraphe C du préambule.

« PID » désigne la Provision pour Investissements Diversifiés telle que définie a l'article 10 du
Contrat.

« Premiére Période » ou « Période d’Accélération » désigne 1a période de deux {(2) années
qui débute a compter de ia Date d'Effet.

« Prix de Référence » a la signification Qui lui est donnée A l'article 9.1.

« Prix Fixé » désigne le prix de chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides, tel que défini &
f"article 9.1 du Contrat, “

« Prix Haut » désigne le Prix Haut Premiére Période et Prix Haut Deuxiéme Période, selon le
cas,

« Prix Haut Premiére Période » désigne la valeur de quatre-vingt-dix (90) Dollars par Baril,
applicable pendant la Premigre Période, déterminée au 1% janvier 2014 et actualisée sur une
base trimestrielie par appiication de I'Actualisation définie 3 larticle 1.1 ci-dessus.

« Prix Haut Deuxiéme Période » désigne la valeur de trente-deux (32) Dollars par Baril,
applicable 3 partir du premier jour de la Deuxiéme Période, déterminée au 1% janvier 2014 et
actualisé sur une base trimestrielie par application de l'Actuatisation définie a l'article 1.1 ci-
dessus.




1.45

1.46

1.47
1.48

1.49
1.50

1.91

1.52

1.53

1.54
1.58

1.56

1.57

1.58

1.69

1.60

% Procédure Comptable » désigne 1a pracédure comptable qui. aprés signature, fait partie
intégrante du présent Contrat dont elie constitue 'Annexe 1.

« Production Nette » désigne la production totale d'Hydrocarbures Liquides du Permis
diminuée de toutes eaux et de tous sédiments produits, de toutes guantités d'Hydrocarbures
réinjectées dans le gisement utilisées ou perdues au cours des Travaux Pétroliers.

« Profit Oil » désigne la part de ia Production Nette définie A Particle 8.2.1 du Contrat.

« Programme de Travaux » désigne le programme de Travaux Pétroliers devant étre effectué
durant une période déterminée, approuvé par le Comité de Gestion dans les conditions
stipulées au Contrat.

« Project Procurement Plan » a Ia signification qui lui est donnée a I'article 3.9 du Contrat.

« Provisions pour Abandon » désigne les provisions annuelles constituées par le Contracteur

conformément A I'article 5.5 dy Contrat afin de financer les colts afférents aux Travaux pour
Abandon,

« Qualit¢ d'Hydrocarbures Liquides » désigne une quelconque qualité d’Hydrocarbures
Liquides, livices FOB & un Prix Fixé, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent
Contrat, & partir de 'un des terminaux de chargement au Congo.

« Redevance Miniérex» désigne la redevance miniére proportionneile prélevée sur la Production
Nette dans les conditions prévues A larticle 11.1 du présent Contrat.

« Soclété Affilice » désigne toute société ou entité juridique qui contréie ou qui est contrdlée
par 'une des Parties au Contrat, ou qui est contrdlée par une société ou une entité qui contrble
une Partie au Contrat, étant entendu que le terme « contrdle» signifie, pour les besoins de Ia
présente définition. Ia propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité
juridique de plus de cinquante pour cent (50 %) des parts sociales ou actions donnant lieu a ia
majorité des droits de vote dans une société ou autre entité juridique.

« Super Profit Oil » désigne la part de la Production Nette définie 4 larticle 8.1 du Contrat.

« Tiers » désigne toute entité autre quune entité constituant ie Contracteur ou une Société
Affilige.

« Travaux pour Abandon » désigne les Travaux Pétrofiers nécessaires au démantélement et a
la remise en état des sites d'exploitation situés sur le Permis tels que programmés par le
Comité de Gestion.

« Travaux de Développement » désigne ies Travaux Pétroliers liés au Permis relatifs a I'étude,
ia préparation et la réalisation des opérations teiles que ies études sismiques, les forages,
linstallation des équipements de puits et des essais de production, la construction et
linstailation des plates-formes, ainsi que toutes autres opérations connexes, et toutes autres
opérations réalisées en vue de ['évaluation des gisements et de leurs extensj_ons. de la
production, du transport, du traitement, du stockage et de 'expédition des Hydrocarbures aux
terminaux de chargement.

« Travaux d'Exploitation » désigne les Travaux Pétrokiers relatifs au Permis et lids 2
'exploitation et 3 t'entrefien des installations de production, de traitement, de stockage, de
transport et d'expédition des Hydrocarbures,

« Travaux Pétroliers » désigne toutes activités conduites pour permetire la mise en ceuvre duy
Contrat sur le Permis, notamment les études, les préparations et les réalisations des opérations,
les activités juridiques, fiscales, comptables et financiéres. Les Travaux Pétroliers se
répartissent entre les Travaux de Développement, les Travaux d'Exploitation et les Travaux pour
Abandon.

« Trimestre » désigne Ia période de trois (3) mois consécutifs commengant le premier jour de
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janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de toute Année Civile.
Articie 2 - Objet du Contrat
Le Contrat a pour objet de defi

Pétroliers sur le Permis et selon
découlant.

nir les modatlités selon lesquelles le Contracteur réalisera les Travaux
lesquelles les Parties se partageront la production d'Hydrocarbures en

Article 3 - Champ d'application du Contrat - Opérateur

31 Le Contrat est un Contrat de Partage de Production sur ie Permis régi par les dispositions de la
oi n° 24-94 du 23 aont 1994 porant Code des Hydrocarbures et par toutes les autres
dispositions iégales et réglementaires en vigueur & ia Date d'Effet, y compris 1a Convention.

3.2 Les Travaux Pétroliers seront réalisés au nom et pour le compte du Contracteur par une des
entités composant celui-cj et dénommeée I'« Opérateur ». L'Opérateur est désigné et choisi par
les entités composant le Contracteur dans le cadre du Contrat d'Asscciation. A la Date 'Effet
du Contrat, Enj Congo est I'Opérateur désigné par fe Contracteur pour {e Permis.

3.3 Pour le compte du Contracteur. I'Opérateur aura notamment pour tache de -

(@) Préparer et soumettre ay Comité de Gestion les projets de Programmes de Travaux
annuels, les Budgets correspondants et leurs medifications éventuelles :

{b)  Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets approuvés, I'exécution
des Travaux Pétrotiers :

(c) Préparerles Programmes de Travaux de Développement, de Travaux d’Exploitation et de
Travaux pour Abandon relatifs aux gisements découverts sur le Permis ;

(d) Sous réserve de {application des dispositions de l'arlicle 3.6 ci-aprés, négocier et
conclure avec tous Tiers les contrats relatifs a l'exécution des Travaux Pétroliers ;

() Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers, préparer et soumettre annuellement au
Congo les comptes, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable :

) Conduire les Travaux Pétroliers de ia maniére la pius appropriée et d'une fagon générale,
metire en ceuvre tous fes moyens appropriés en respectant les régles de l'art en usage
dans l'industrie pétroliere internationale, en vue de :

(i fexécution des Programmes de Travaux dans les meifleures conditions
techniques et économiques ; et
(i) l'optimisation de Ia production dans le respect d'une bonne conservation des
gisements exploités.
3.4 Dans l'exécution des Travaux Pétroliers, I'Opérateur doit, pour ic compte du Contracteur -

(a}) Conduire avec diligence toutes les opérations conformément aux pratiques généralement
suivies dans I'industrie pétroliére, se conformer aux régles de lart en matiére de champs
pétroliféres ot de génie civil et aEfcompIir ces opérations d'une maniére efficace et

économique. Tous les Travaux Pétroliers seront exécutés conformément aux termes du
Contrat.

(b)  Foumir le personnel nécessaire A la réalisation des Travaux Pétroliers en tenant compte
des dispositions de l'article 14 du Contrat.

()  Pemmettre dans des limites raisonnables a des représentants du Congo d'avoir un accés
périodique, aux frais du Contracteur, aux lieux o se déroulent les Travaux Pétrofiers,
avec le droit d'observer tout ou parlie des opérations qui y sont conduites. Le Congo peut,
par Fintermédiaire de ses représentants ou employés doment autorisés, examiner tout ou
partie des données et interprétations de I'Opérateur se rapportant aux Travaux Pétroliers,



3.5

3.6

y compris. sans que cette énumération ne soit limitative, carottes, échantillons de toute
nature, analyses, données magneétiques, diagrammes, cartes, tables et Jevés.

Le Contracteur doit également permettre aux représentants du Congo de faire des

contrdles périodiques sur les installations pétrolieres. Les dépenses y relatives constituent
des Colts Pétroliers.

{d) Mettre en place et maintenir en vigueur, directement ou par le biais des sociétés captives,
toutes les couvertures d'assurances de types et montants conformes aux usages

généralement acceptés dans I'industrie peétroligre et 4 ia réglementation en vigueur au
Congo.

(e)  Payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre des Travaux Pétroliers.

(H  Maintenir au Congo une copie de toutes les données décrites au paragraphe 3.4 ¢) ci-
dessus. exception faite de tels documents ou matériaux qui nécessitent des conditions
d'emmagasinage ou de conservation spéciales, qui doivent &tre maintenus dans un lieu

choisi par les Parties, sous ja responsabilité de I'Opérateur, et auxquels le Congo a acces
de droit.

(9) Fournir ay Congo une copie des données décrites au paragraphe 3.4 c) ci-dessus.

Le Contracteur devra exécuter chaque Programme de Travaux dans les limites du Budget
correspondant et ne pourra entreprendre aucune opération qui ne serait pas prévue dans un

Programme de Travaux approuvé, ni engager de dépenses qui excéderaient ies montants
inscrits au Budget, sous réserve de ce qui suit

(@) Si cela savere nécessaire pour 'exécution d'un Programme de Travaux approuve, le
Contracteur est autorisé 3 faire des dépenses excédant le Budget adopté, dans Ia limite
de dix pour cent (10 %) du Budget. L'Opérateur devra rendre compte de cet excédent de
dépenses au Comité de Gestion suivant.

{b)  Au cours de chaque Année Civile, fe Contracteur est aussi autorisé 4 effectuer, dans ie
cadre des Travaux Pétroliers, des dépenses imprévues non incluses dans un Programme
de Travaux (mais qui y sont liées) et non Inscrites dans un Budget, dans la limite
cependant d'un total de deux millions (2.000.000) de Dollars ou leur contre-valeur dans
une autre monnale. Toutefois, cos dépenses ne doivent pas atre faites pour atteindre des
objectifs jusqu'alors refusés par le Comité de Gestion et I'Opérateur devra présenter dans
les pius brefs délais un rapport relatif 3 ces dépenses au Comité de Gestion.

Lorsque ces dépenses auront été approuvées par le Comité de Gestion, le montant
aulorisé sera 4 nouveau porté A deux millions (2.000.000) de Dollars ou leur contre-valeur
dans toute autre monnaie, la Contracteur ayant en permanence le pouvoir de dépenser ce
montant aux conditions fixées ci-dessus,

{c} Encas d'urgence dans le cadre des Travaux Pétroliers, FOpérateur pourra engager les
dépenses immédiates qu'it jugera nécessaires pour la protection des vies humaines, des
biens et de Fenvironnement, et FOpérateur devra faire part dans les plus brefs délais au
Comité de Gestion des circonstances de ce cas d'urgence et de ces dépenses.

Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le Contracteur devra faire des appels d'offres pour
les matériels et services dont le colt est estimé supériewr 3 un milion cing cent mille
(1.500.000) Dollars pour les Travaux Pélroliers. Les entités, autre que I'Opérateur, composantle
Contracteur pourront soumissionner dans le cadre de ces appels d'offres & partir de leurs
Moyens propres ou de ceux de leurs Sociétés Affiliées,

Le Contracteur devra permettre au Congo de participer au dépouillement de tous les appeis
d'offres visés ci-dessus qui seront lancés par le Contracteur.



3.7

3.8

3.9

Les montants définis aux articles 3.5 el 3.6 ci-dessus, valables pour l'année 2014, seront
actualisés chaque année en application de l'indice défini & l'articie 1.1 du Confrat.

Le Contracteur exerce ses fonctions en industrie! diligent. Sa responsabilité ne saurait étre
recherchée que pour les pertes et les dommages résultant de ses actions en vertu des
dispositions du Contral dans les cas de fautes lourdes ou délibérées, telle qu'appréciée au

regard de la réglementation applicable et des pratiques et usages internationaux de lindustrie
pétroliére.

Avant d'entreprendre des Travaux de Développement, le Contracteur soumettra au Comité de
Gestion un plan d'attribution des contrats (le « Project Procurement Plan ») découlant du
Programme des Travaux. Le Project Procurement Plan déterminera pour chaque contrat

- ta stratégie contractuelle ;

- I'étendue des travaux ou des services ou matériels devant étre fournis ;
- les collts estimés.

te Project Procurement Plan devra tenir compte des dispositions de l'article 15.1 ci-dessous.

Articie 4 - Comité de Gestion

4.1

4.2

4.3

Aussitét que possible aprés la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat, il sera constitué, un Comité
de Gestion composé d'un représentant du Contracteur et d'un représentant du Congo. Le Congo
et le Contracteur nommeront chacun un représentant et un suppléant. Le suppléant nommé par
une Parlie agira seulement au cas ol le représentant désigné ne serait pas disponible. Chague
Partie aura le droit de remplacer 2 tout moment son représentant ou son suppléant avisant par
écrit I'autre Partie de ce remplacement. Le Congo et te Contracteur pourront faire participer au
Comité de Gestion un nombre raisonnable d'experts internes sur lout sujet technique qui pourrait
étre discuté au cours des réunions du Comité de Gestion.

Le représentant du Contracteur s'engage a représenter fidélement ia position de I'ensembie des
entités constituant le Contracteur lors des réunions du Comité de Gestion.

Le Comité de Gestion examine toutes ies gquestions inscrites A son ordre du jour concernant
Farientation, fa programmation et le contrdle de la réalisation des Travaux Pétrotiers. !l examine
notamment les Programmes de Travaux et les Budgets qui feront fobjet d'une approbation. H
contrdlera I'exécution desdits Programmes de Travaux et Budget.

Pour !'exécution de ces Programmes de Travaux et Budgets approuvés, I'Opérateur, pour le
compte du Contracteur, prend toutes les décisions nécessaires pour la réalisation des Travaux
Pétroliers conformément aux termes du présent Contrat.

Les décisions du Comité de Gestion sont prises en application des régles suivantes :

{a) Pour ies Travaux de Développement et les Travaux d'Exploitation, Opérateur présentera,
pour le compte du Contracteur, au Comité de Gestion, tes crientations, les Programmes
de Travaux et les Budgets qu'il propose pour approbation. Les décisions du Comité de
Gestion sur ces propositions sont prises a Funanimité. «

Au cas oli une question ne pourrait pas recueillir funanimité 4 une réunion du Comité de
Gestion, I'examen de la question sera reporté & une deuxiéme réunion du Comité de
Gestion qui se tiendra, sur convocation de I'Qpérateur, dix (10} jours au meins aprés la
date de 1a premiére réunion. Pendant ce délai, ie Congo et le Contracteur se concerteront
et 'Opérateur fournira toutes informations et explications qui lui seront demandées par le
Congo. Il est entendu que si au cours de cette deuxiéme réunion le Congo et le
Contracteur ne parviennent pas a un accord sur la décision & prendre, la decision
appartiendra au Contracteur tant que les entités composant le Contracteur n'auront pas
récupéré lintégralité des Colts Pétroliers liés & la phase initiale de développement. Pour
les développements complémentaires sur le Permis, I'accord unanime du Congo et du
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44

4.5

4.6

4.8

4.9

4.10

Contracteur devra étre recherché,

(b}  Pourla détermination des provisions liées aux Fravaux pour Abandon. les décisions du
Comité de Gestion sont prises 2 ["'unanimité.

(¢)  Les décisions du Comite de Gestion ne devront pas étre susceptibles de porter atteinte
aux droits et obligations des entités constituant fe Contracteur dans le cadre du Contrat.
Toute entité constituant le Contracteur pourra, si elle en fat la demande, assister aux
reunions du Comité de Gestion en qualité d'observateur.

Le Comité de Gestion se réunit chaque fois que I'Opérateur le demande, sur convocation
adressée quinze (1 5) jours a l'avance. t g Convocation comtient l'ordre du jour proposé, la date,
Fheure et le lieu de Ia réunion, L'Opérateur fait parvenir au Congo les éléments d'information
nécessaires a |a prise des décisions figurant & l'ordre dy jour au moins huit (8) jours avant la
réunion.

Le Congo peut a tout moment demander que I'Opérateur convoque une réunion pour délibérer
sur des questions déterminées qui font alors partie de l'ordre du jour de ladite réunion. Le

Les séances du Comite de Gestion sont présidées par le représentant du Congo. L'Opérateur en
assure le secrétariat.

L'Opérateur prépare un procés-verbal écrit de chaque séance et en envoie copie au Congo dans
les quinze (15) jours de la date de la réunion, pour approbation ou remarques dans les trente
(30) jours 3 compter de la date de réception. En outre, 'Opérateur étabiit et soumet 3 la
signature du représentant du Cango et du Contracteur, avant la fin de chaque séance du Comité
de Gestion, une liste des questions ayant fait I'objet d'un vote et un résumé des décisions
adoptées a l'occasion de chaque vote,

Congo. Dans le cas d'une telie soumission, le Congo doit, dans les dix (10} jours suivant
réception, communiquer son vote par écrit a I'Opérateur, & moins que Ia question soumise au
vote ne requidre une décision dans un défai stipulé par I'Opérateur qui, 4 moins de conditions
d'urgence nécessitant une réponse plus rapide, ne peut étre inférieur 3 quarante-huit (48)
heures. En I'absence de réponse du Congo dans le délaj imparti, 1a proposition de I'Opérateur
sera considérée comme adoptée. Toute question qui regoit le vote affirmatif dans les conditions

prévues a Farticle 4.3 ci-dessus sera réputée avoir &té adoptée comme si une réunion avait &té
tenue,

Le Comité de Gestion peut décider d'entendre toute personne dont Faudition‘est demandée par
le Congo ou le Contracteur. En outre, fe Congo ou le Contracteur peut, 3 ses frais, se faire
assister aux réunions du Comité de Gestion par des experts de son choix, 4 condition d'obtenir

composant le Contracteur.

il est institué un comite chargé de l'évaluation des Provisions pour Abandon rattaché ay Comité
de Gestion (ci-aprés désigné le « Comits d’Evaluation ») et chargé d'examiner les questions
suivantes pour recommandation au Comité de Gestion :

1. Programmes des Travaux pour Abandon et estimation de leurs cofts :

1"



2. Calcul des Provisions pour Abandon |

3. Caleul du montant correspondant aux produits financiers générés par les Provisions pour
Abandon |
4. Recommandation d'affectation desdites provisions.

Le Comité d'Evaluation des Provisions pour Abandon est composé de représentants (un titulaire
et un suppiéant) du Contracteur et du Congo.

Ce Comité d'Evaluation se réunira selon une périodicité qui sera déterminée d'un commun
accord.

Le secrétariat du Comité d'Evaluation est assuré par un représentant de FOpérateur, charge
également de rédiger un compte rendu écrit de chaque réunion qui sera envoyé a tous les
participants pour approbation. L'absence de réponse dans le délai de quinze (1 5) jours ouvrés
suivant la transmission dudit compte rendu sera réputé valoir approbation de son contenu.

Les colts du Contracteur relatifs  [a participation de ses représentants et au fonctionnement du
Comité d'Evaluation des Provisions pour Abandon seront supportés par le Contracteur et
constitueront un CoGt Pétrolier.

Article 5 - Programmes de Travaux et Budget

51

5.2

5.3

5.4

55

Pour le compte du Contracteur, I'Opérateur présentera au Congo, dans un délai de soixante
(60) jours 2 compter de la Date d’Entrée en Vigueur le Programme de Travaux que le
Contracteur propose pour le restant de 'Année Civile en cours, avec le Budget correspondant.

Par la suite. au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année Civile, I'Opérateur
soumettra au Congo le Programme de Travaux qu'il se propose de réaliser au cours de l'Année
Civile suivante ainsi que le projet de Budget correspondant. Au moment de la soumission du
Programme de Travaux et du Budget de chaque Année Civile, I'Opérateur présente sous forme

moins détailiée un Programme de Travaux et un Budget provisionnels pour les deux (2} Anmnées
Civites suivantes.

Au plus tard le quinze (15) décembre de chaque Année Civile, le Comité de Gestion adopte le
Programme de Travaux et le Budget relatifs & 'Année Civile suivante. Au moment ou il adopte
un Programme de Travaux et un Budget, le Comité de Gestion examinera, 2 titre préliminaire et
indicatif, et sans f'adopter, le Programme de Travaux et le Budget pour les deux (2) Années
Civiles suivantes. Dés que possible aprés 'adoption d'un Programme de Travaux et d'un
Budget, 'Opérateur en adresse une copie au Congo.

Chague Budget contient une estimation détailiée, par Trimestre, du colt des Travaux Pétroliers
prévus dans le Programme de Travaux correspondant au Trimestre en
question. Chaque Programme de Travaux et chague Budget sont susceptibles d'étre révisés et
modifiés par e Comité de Gestion i tout moment dans l'année.

L3

Dans les quatre-vingt-dix (90) jouré sujvant la fin d'une Année Civile oy, en cas de fin du Contrat
dans les trois (3) mois de cette expiration, FOpérateur doit, pour le compte du Contracteur,

rendre compte au Congo de la fagon dont a été exécuté le Budget afférent a FAnnee Civile
écoulée.

Les Provisions pour Abandon constituées jusqu'a la Date d'Effet par Eni Congo conformément
au CPP Marine VI / Marine VIl afin de couvrir les colts afférents 3 [abandon et au
démantdlement des installations situées dans la zone couverte par te Permis Foukanda ne
seront pas reportées dans la comptabilité du Permis et seront reparties A hauteur de cinquante
pourcent (50 %) pour le Congo et cinquante pourcent (50 %) pour Eni Congo.

La valeur de ces Provisions pour Abandon constituées jusqu‘au 30 juin 2013 est de sept virgule

trois (7,3} millions de Dollars. La valeur définitive des Provisions pour Abandon constituées ala
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5.6

5.7

Date d'Effet sera arrétée 3 loccasion du Comité de Gestion Extraordinaire d'ouverture dy
Permis.

Toutes les Provisions pour Abandon constituées aprés la Date d'Effet seront placées dans un
compte séquestre. Les modalités de constitution de ces Provisions pour Abandon aprés la Date
d’Effet et les modatités de gestion du compte séquestre seront fixses d'accord Parties,

Apres la Date d'Effet, conformément aux modalités de constitution des Provisions pour Abandon
qui auront été fixées entre les Parties, I'Opérateur, au plus tard le quinze (15) novembre de
chaque Année Civile, soumettra au Comité d'Evaluation l'ensemble des informations
nécessaires au Comité d'Evaivation pour le caleyt des Provisions pour Abandon.

8i le Congo désire exercer ce droit de vérification, il préviendra le Contracteur par écrit. Cette
vérification aura fieu dans un délai de quarante-cing (45) jours suivant ia notification et sera

Le refus d'agrément de la part du Contracteur devra étre motiveé.

Pour une Année Civile donnée, le Congo dispose d'un délai de quinze (15) mois a compter de Ia
date de dépét aupreés du Congo des comptes définitifs pour I'Année Civile en vérification pour
effectuer en une seule fois ces examens et vérifications.

Le Congo peut exercer son droit de vérification pour plusieurs exercices antérieurs jusqu'a un

maximum de deux (2) Années Civiles a partir de la date de dépdt des comptes définitifs auprés
du Congo.

A Poccasion de ces vérifications, le Congo s'efforcera de procéder aux vérifications de fagon a
géner le moins possible e Contracteur,

Lorsque le Congo exerce ce droit d'audit, les Budgets relatifs a cet exercice particulier sont
utilisés pour la réalisation de ces contrdles,

Les frais afférents 2 cette vérification seront pris en charge par le Contracteur dans la limite ¢'un
montant annuel de cinquante miile (50.000) Dollars et constitueront des Colts Pétroliers. Ce
montant est actualisé chaque année par application de 'Actualisation.

Contracteur.

Les comptes des Socistés Affiliées de 'Opérateur qui sont notamment chargées de fournir ieur
assistance au Contracteur ne sont pas soumis & la vérification susvisée mais ils pourront &tre
audités conformément aux dispositions de I'article 22 de la Procédure Comptable.

Pour toutes contradictions, erreurs oy anomalies relevées lors des inspections et vérifications, le
Congo pourra présenter ses objections au Contracteur par écrit et de maniére raisonnablement
détaillée, dans les quatre-vingt-dix (30) jours suivant la fin de ces examens et vérifications.

L
Netle durant ladite Année Civile sont considérés comme définitivement approuvés lorsque ie
Congo n'aura pas opposé d'objection dans les délais visés ci-dessus.
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5.8

Article 6
6.1

6.2

6.3

Article 7
7.1
7.2

Toute objection, contestation ou réclamation fondée, soulevée par le Congo fait I'objet d'une
concertation avec 'Opérateur. L'Opérateur rectifiera les comptes dans les plus brefs délais en
fonction des accords qui seront intervenus. ceci en application de la réglementation en vigueur
au Congo. Les différends qui pourraient subsister seront portés 4 la connaissance du Comité de

Gestion avant d'étre éventuellement soumis 2 l'arbitrage conformément aux dispositions de
I'article 21 du présent Contrat.

Les registres et livies de comptes et tous les documents financiers et techniques retracant les
Travaux Pétroliers sont tenus par Opérateur en langue francaise et libellés en Dollars. ils
seront conservés au Congo. Les registres seront utilisés pour déterminer la quote-part des
Colts Pétroliers et de la production revenant a chacune des entités composant te Contracteur

aux fins du calcul par celles-ci des quantités d'Hydrocarbures leur revenant au titre des articles
7 et 8 du présent Contrat.

Il est entendu qu'a 'occasion de la conversion de devises et de toutes autres opérations de
changes relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne soit
porté aux comptes des Colls Pétroliers,

Les modalités relatives a ces opérations seront précisées dans la Procédure Comptable.

- Découverte d'Hydrocarbures Gazeux

En cas de découverte d'Hydrocarbures Gazeux, le Congo et le Contracteur se concerteront
dans le plus bref délai pour examiner une exploitation commerciale de cette découverte et, si
elle est possible. envisager les aménagements qui devront &tre apportés au Contrat.

Le Contracteur pourra utifiser les Hydrocarbures Gazeux, associé ou non, pour les besocins des
Travaux Pétroliers, et procéder 3 toute opération de réinjection d'Hydrocarbures Gazeux visant a
ameliorer |la récupération des Hydrocarbures Liquides. Les quantités d’'Hydrocarbures Gazeux
ainsi utilisées ne seront soumises & aucun droit, imp6t ou taxe de quelgue nature que ce soit.

Tout Hydrocarbure Gazeux associé produit et non utilisé directement pour les Travaux Pétroliers

pourra étre brulé 3 la torche, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives
nécessaires.

- Remboursement des Colts Pétrofiers
Le Contracteur assurera le financement de lintégralité des CoQts Pétroliers.

A Teffet du remboursement des Codts Pétroliers. y compris les Provisions pour Abandon, les
dépenses liées aux Travaux pour Abandon et la PID et hormis les Bonus, chaque entité
composant te Contracteur a le droit de récupérer sa part des Colts Pétroliers ici considérés,
calcuiés en fonction du pourcentage d'intérét qu'elle détient dans le Permis, en prélevant
chaque Année Civile une part de la Production Nette du Permis qui est ci-aprés désignée
« Cost Olt » dans la limite du Cost Stop et du Cost Oil Garanti. conformément aux stipulations
des articles 7.2.a) 4 7.2.¢) ci-dessous.

a) Cost Stop

L

Le Cost Stop est égal au produit de la Production Nette, exprimée en Barils, par le moins élevé
entre le Prix Fixé et le Prix Haut et muitipliée par soixante pour cent (60 %) pendant la Premiére
Période et par cinquante pour cent (50 %) pendant la Deuxiéme Période. Le Cost Stop
représente |a fimite de récupération des Colts pétroliers, sauf application du Cost Qil Garanti.

b) Excess Oil

4
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Si. au cours dune Annse Civile, le montant cumule des Colts Pétroliers a récupérer est
inférieur au Cost Stop, le Cost Qi correspondra 4 la part de la Production Nette qui. valorisée
au Prix Fixé, permet le femboursement des Codts Pétroliers a récupérer. Dans ce cas, l'écart
entre le Cost Qil et ia Part de la Production Nette qui, valorisée au Prix Fixé, permettrait
d’atteindre le Cost Stop est '« Excess Ofl ». | est partagé suivant les dispositions ci-aprés ;

(i) si la production cumulée & compter de Ia Date d'Effet est inférieure ou égale A quinze
millions (15.000.000) de Barils, & raison de cinquante pourcent (50 %) pour le Congo et
cinquante pourcent (50 %) pour le Contracteur ;

(ii) si la production cumulée a compter de Ia Date d'Effet est supérieure A quinze millions
(15.000.000) de Barils, a raison de quatre-vingt pourcent (80 %} pour le Congo et vingt
pourcent (20 %) pour le Contracteur,

<) Cost Oll Garanti

Si, au cours de Ia Deuxiéme Période, dans une Année Civile, le montant cumulé des Coots
Pétroliers a récupérer est supérieur au Cost Stop :

(A) St ce montant cumulé des Colts Pétroliers a récupérer est inférieur a trente pourcent
(30 %) de la Production Nette vaiorisée au Prix Fixé, le Cost Qil correspondra 4 ia
part de la Production Nette qui, valorisée ay Prix Fixé, permet le remboursement du
montant cumulé des Codts Pétroliers A récupérer. La différence entre ies trente pour
cent (30 %) de la Production Nette et le Cost Qil ne constitue pas de 'Excess Oil.

(B) Si ce montant cumuié des Colts Pétroliers a récupérer est supérieur a trente
pourcent (30 %) de la Production Nette vaiorisée au Prix Fixé, le Cost Ofl sera égal au
plus élevé entre trente pourcent (30 %) de la Production Nette et ia part de la
Production Nette qui, valorisée au Prix Fixé, est égale au Cost Stop. Les Codts
Pétroliers non récupérés seront reportés sur les Années Giviles suivantes jusqu'a Ia
date de récupération totale ou jusqu'a la date d’'expiration du Contrat si celte-ci
survient avant, conformément aux stipulations de rarticle 7.4 ci-dessous.

7.3 Le remboursemant des Codts Pétroliers pour chaque Ann¢e Civile au titre du Permis s'effectuera
selon f'ordre de priorité suivant:

- les colts relatifs aux Travaux d'Exploitation
- laPID :

- les codts refatifs aux Travaux de Développement ;
- les Provisions pour Abandon, -

Les Colts Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux Pétroliers ci-dessus seion
teur nature.

7.4 Si, au cowrs d'une quelconque Année Civile jes Colts Pétroliers ne sont pas entidrement
récupérés au titre des articles 7.2 et 7.3 ci-dessus, le surplus ne pouvant 8tre récupéré dans
ladite Année Givile considérée sera reporté sur les Années Civiles suivantes jusqu'a
récupération totale oy jusqu'a la date d'expiration du Contrat si celle-cj survient avant. Les Colts
Pétroliers dont Ia récupération est reportée feront I'objet d'une actualisation 3 leur date de
paiement par application de FActualisation,

7.5 A l'effet dy remboursement des Codts Pétroliers constituas par les Provisions pour Abandon, et
S0Us réserve des dispositions définies d'accord Parties Par le Congo et le Contracteur & f'article

éE/"
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5.5, paragraphe 3, ci-dessus, chaque entité composant le Contracteur a le droit de récupérer sa
part des Colts Pétroliers ici considérés en prélevant chaque Année Civile une part de la
Production Nette du Permis dont la valeur est égate a 1a somme de sa part des Provisions pour
Abandon et dépenses lites aux Travaux pour Abandon, déterminées pour chaque Année Civile
conformément aux dispositions du Contrat, et ce jusqu'a la récupération de la totalité de
lensemble de ces Colts Pétroliers.

Le Contracteur effectuera les dépenses lides aux travaux de remise en état des sites a lissue de
l'exploitation. conformément aux dispositions du présent Contrat et de la Procédure Comptable.
Toutes les dépenses li¢es aux travaux de remise en état des sites constitueront des Codts

Pétrotliers, les provisions déja constituées étant reprises pour des montants identiques venant en
déduction des Colts Pétroliers correspondants.

Article 8 - Partage de la production
8.1 Super Profit Oil:

Si le Prix Fixé est supérieur au Prix Haut, le Super Profit Oil désigne la part d’'Hydrocarbures Liquides qui,
valorisée au Prix Fixé, est équivalente 2 12 différence entre la Production Nette valorisée au Prix Fixé et
cefte méme Production Nette valorisée au Prix Haut, diminuée de la Redevance Miniére (appliquée 3
cette différence) et de la différence entre le Cost Qil valorisé au Prix Fixé et le Cost Stop (si le Cost Oit

valorisé au Prix Fixé est supérieur au Cost Stop}. il sera partagé entre le Congo et le Contracteur comme
suit :

si ta Production Nette cumulée a compter de 1a Date d'Effet est inférieure ou égale a quinze
millions (15.000.000) de Barils : 3 raison de soixante-six pourcent (66 %) pour le Congo et

trente-quatre pourcent (34 %) pour le Contracteur

si 1a Production Nette cumulée a compter de la Date d'Effet est supeérieure a quinze millions
(15.000.000) de Barils : a raison de soixante-dix pourcent {70 %) pour le Congo et trente

pourcent (30 %) pour le Contracteur.

8.2 Profit Qil:

8.21

8.2.2

Le Profit Qil est défini comme la quantité d'Hydrocarbures Liquides égale A la Production

Nette, diminuée :

11 ci-dessous :

-~ du Cost Oil ;
- del'Excess Oil ; et
- du Super Profit Oil.

[

de |2 part de Redevance Miniére proportionnelle revenant a I'Etat conformément a I'articte

Le Profit O déterminé en a‘i:plication de l'article 8.2.1 ci-dessus sera partagé entre le Congo

et le Contracteur comme suit :

si 1a Production Nette cumulée a compter de la Date d'Effet est inférieure ou égale 3

quinze miltions (15.000.000) de Barils : A raison de cinquante pourcent (50 %) pour le

Congo et cinquante pourcent (50 %) pour le Contracteur |

si la Production Nette curmtée & compter de la Date d'Effet est supérieure a quinze

millions (15.000.000) de Barils : a raison de soixante pourcent (70 %} pour le Congo et

trente pourcent (30 %) pour le Contracteur.

Article 9 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides

9.1

Pour les besoins de la gestion du présent Contrat, le Brut de Référence sera le Brent de fa Mer

o =

=
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8.2

du Nord, dont ta valeur de la cotation telle que publiée par le Platt’s 3 la rubrique « Brent daté »
sera le « Prix de Référence ».

Aux fins de la récupération des Colts Pétroliers, du partage du Profit Qil, de la détermination
des montants 4 verser au titre de la PID et de Ia perception en espéces de la Redevance
Miniére | te prix des Hydrocarbures Liquides {« Prix Fixé ») est le prix fixé refiétant la valeyur
d'une Qualité d'Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de chargement au Congo, sur ke marché

Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre, le Congo et le Contracteur se rencontreront
afin de déterminer d'un commun accord, pour chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides
produite, le Prix Fixé pour chaque mois du Trimestre écoulé. A cette occasion, le Contracteur
soumet au Congo les informations visées a l'article 9.1 ci-dessus et tout élément pertinent se

fapportant 2 la situation et & 'dvolution des prix des Hydrocarbures Liquides sur les marchés
intermationaux.

Si, au cours de cette réunion, un accord unanime ne peut étre obtenu, les Parties se
rencontreront & nouveau en apportant toute information complémentaire utile relative 3
I'évolution des prix des Hydrocarbures Liquides de qualités simitaires afin d'obtenir une décision
unanime avant la fin du deuxiéme mois suivant ia fin du Trimestre considéré.

Pour les besoins de Ia gestion du présent Contrat, fe Contracteur détermine, en tant que de
besoin, un prix mensuel provisoire qui reflétera le niveau du marché pétrolier A cette période,
pour chaque Qualite d'Hydrocarbures Liquides, qu'il appliquera jusqu'a ia détermination

définitive du Prix Fixe pour le mois considéré. Ce prix provisoire sera porté a la connaissance du
Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur ia détermination du Prix Fixé, 'une ou l'autre

Partie pourra soumettre e différend & l'arbitrage dans les conditions prévues a l'article 21 du
Contrat.

Article 10 - Provision pour investissements Diversifiés

La Provision pour investissements Diversifiés (la « PID ») a pour objet de permettre d’affecter
des fonds a des investissements ou 2 des engagements financiers destinés au développement

Le montant de la PID est fixé pour chaque Année Civile un poi:r cent (1 %) de la valeur au(x)
Prix Fixé(s) de la Production Nette,

Les montants correspondants sont versés par chaque entité composant te Contracteur sur les
comptes indiqués par le Congo, conformément a la Procédure Comptabie.

Les montants affectés a la PID constituent des Coots Pétroliers.,

Article 11 - Régime fiscal

111

La Redevance Miniére due au Congo au titre du Permis pour fes Hydrocarbures Liquides est
fixée a quinze pourcent (15 %) de Ia Production Nette.

Le Conge aura le droit de recevoir la Redevance Miniére en espéces en notifiant ay
Contracteur son choix au moing quatre-vingt-dix (90) jours & I'avance. Si une telle notification
n'est pas faite par le Congo, la Redevance Miniére sera, alors, prélevée par le Congo en
nature au point d'enlévement,
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11.2

Les quantités d'Hydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur au cours des Travaux
Pétroliers seront assujetties au paiement en espéces de la Redevance Miniére. Le montant de
ta Redevance Mini¢re payée par le Contracteur constitue un Codt Pétrolier. Le Gontracteur est

assujetti au paiement de la redevance superficiaire conformément aux dispositions du Code
des Hydrocarbures.

La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur 3 lissue des affectations et des

partages définis aux articles 7. 8 el 11.1 ci-dessus sera nette de tout impdt, droit ou taxe de
quelqgue nature que ce soit.

La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo a lissue des affectations et des partages
definis aux articles 7 et 8 ci-dessus comprend timpdt sur les sociétés calculé, au maximum, au
taux de trente-cinq pourcent (35 %) sur les revenus de chaque entit¢ composant le
Confracteur provenant des activités réalisées en application du Contrat.

Aux fins de l'application des dispositions ci-dessus, il est expressément précisé que limpdt sur
les sociétés dG par chacune des entités composant le Contracteur, conformément au présent
Contrat et a l'article 33 de la Procédure Comptable, est compris dans la part de Profit Oil

revenant au Congo au titre du présent Contrat et sera cédée par lesdites entités au titre de tout
impbt sur les sociétés.

Le Congo versera a I'échéance aux autorités fiscales congolaises, ie montant d'impdt sur les
sociétés évoque ci-dessus, au nom et pour le compte des entités composant le Contracteur.
Les déclarations d'impGt seront établies en Dollars par chacune desdites entités et les

récépissés fiscaux correspondants seront délivrés séparément a chacune d'elles par
I'administration fiscale congolaise.

Ces déclarations restent soumises au contrdle de ladministration fiscale selon la
réglementation fiscale applicable sans préjudice des dispositions de l'article 5.7 du Contrat.
Les dispositions du présent article 11 s'appliqueront séparément A chaque entité composant le
Conlracteur pour 'ensemble des Travaux Pétroliers réallsés au titre du présent Contrat.

Le Contracteur sera assujetti au régime douanier prévu par la Convention. Les matiéres non

couvertes par la Convention sont soumises au droit commun des douanes en vigueur au
Congo.

Article 12 - Transfert de propriété et enlévement des Hydrocarbures Ligquides

121

Les Hydrocarbures Liquides produils deviendront la propriété indivise du Congo et du
Contracteur au passage 4 la téte des puits de production.

l.a propriété de 1a part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et 3 chaque entité
composent le Contracteur en application des arlicles 7, 8 et 10 est transférée 2 ceux-Ci aux
sorties des installations de stockage. Dans te cas d'une expédition par navire pétrolier, le point

de transfert de propriété est le point de raccordement entre le navire et les installations de
chargement.

b

Sous réserve des dispositions de la Convention relative & la vente des Hydrocarbures Liquides
au Congo, chaque entité composant le Contracteur, ainsi que ses clients et transporteurs, aura
le droit d'enlever librement au point d'enlévement choisi 4 cet effet la part d’Hydrocarbures
Liquides lui revenant en application des Articles 7, 8 et 10.

Les Parties conviennent que, en fonction de la réalité technique des gisements découverts, il
pourra étre établi plusieurs points d'enlévement pour les besoins du présent Contrat.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et 2 l'expédition des Hydrocarbures Liquides
jusqu'au point d'eniévement feront partie des Codlts Pétroliers.
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12.2

123

12.4

125

12.6

Reconnaissant que. conformément au premier paragraphe de cet article 12.1, les
Hydrocarbures Liguides deviennent la propriété indivise du Congo et du Conlracteur dés qu'ils
passent les tétes de puits de production, et reconnaissant en plus que les deux Parties seraient
desireuses de fournir une assurance couvrant le risque de dommages a ces Hydrocarbures
Liquides, les Parties conviennent que fe Contracteur souscrive une tefle assurance sur la
totalité de tels Hydrocarbures Liquides, y compris la part du Congo, et que le colt de cette
assurance soit inclus comme un Colt Pétrolier.

Les Parties enlévent leur part respective d'Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de
chargement, sur une base aussi réguliére que possible, étant entendu que chacune d'elies
pourra, dans des limites raisonnables, eniever plus ou moins que ia part lui revenant ay jour de
l'eniévement, A condition toutefois qu'un tel sur-eniévement ou sous-enlévement ne porte pas
atteinte aux droits de fautre Partie et soit compatible avec le taux de production, la capacité de
stockage et les caractéristiques des navires. Les Parties se concerteront réguliérement pour
établir un programme prévisionnel d'enlévement sur la base des principes ci-dessus.

Les Parties arréteront et conviendront d'une procédure d'enlévement fixant les modalités
d'application du présent article.

Chagque entité composant le Contracteur est tenue, 3 ta demande du Congo, de vendre en
priorité aux industries congolaises, aux conditions définies chdessous, les Hydrocarbures
Liquides lui revenant, y compris le Cost Oil ainsi que le Profit Oil, en vue de satisfaire les
besoins de cefles-ci. Le Congo n'exigera pas de ces entités qu'elies vendent aux industries
congolaises au fitre de chague Année Civile des quantités d'Hydrocarbures Liquides
supérieures 2 trente pourcent (30 %) de la part leur revenant au titre du Contrat. Le Congo
pourra choisir la Qualité d'Hydrocarbures Liquides 12 pius appropriée aux besoins des
industries congolaises parmi les quaiités disponibles.

Le Congo notifiera a chaque entité du Contracteur, au moins quatre-vingt-dix (80) jours avant le
début de chaque Année Civile, les quantités et ies Qualités d'Hydrocarbures Liquides 4 vendre
aux industries congolaises pour lAnnée Civile en question. En pareil cas, le prix de vente des
Hydrocarbures Liquides sera payé en Dollars et selon fes modalités de paiement a convenir, y
compris en ce qui concerne les garanties de paiement, en fonction des circonstances, dans le

cadre d'un contrat qui sera négoacié le moment venu avec les acheteurs. L'approvisionnement
du marché national se fera sur la base du Prix Fixé.

Dans la mesure oi te Comité de Gestion déterminera que cela est possible dans le cadre des
opéralions visées par le Contrat, le Contracteur fera des efforts commerciatement raisonnables
Pour fournir aux industries désignées par ie Congo les différentes Qualités d'Hydrocarbures
Liquides requises. Ay cas ol un mélange d'Hydrocarbures Liquides aurait déja été effectud, les
entités du Confracteur s'engagent, A la demande du Congo, a procéder A des échanges entre le
volume d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo en application de l'article 12.3 du Contrat
contre les volumes de pétrole brut de qualités différentes qui sont a leur disposition et produits

u Gongo, en tenant compte de la qualité, de Ila valeur et de tous autres facteurs habituellement
pris en considération selon les pratiques en usage dans l'industrie pétroliére,

Sous réserve de la limite fixée a l'article 12.3 ci-dessus, F'engagement de chaque entité du
Contracteur de foumnir des Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises est limité, pour
chaque Année Civile, 4 une quantite ¢gale au total des besoins desdites industries, multipliés
par une fraction dont le numérateur est la quantité d’Hydrocarbures Liquides de cette qualite
revenant A cette entité au titre de sa participation et dont le dénominateur est la production totate
d'Hydrocarbures Liquides de cette qualité réalisée au Congo pendant la méme Année Civile.

Au cas oll il existerait au Congo plusieurs producteurs, mais o1 en raison des besoins des
industries congolaises, les entités du Contracteur se verralent obligées, A la demande du Congo,
de livrer des volumes supérieurs A leur obligation déterminée en application des articles 12.3 et
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12.5 ci-dessus. le Congo réunira ensemble des producteurs et s'efforcera de faire effectuer
entre eux des échanges des quantités de pétrole brut de telte sorte que soit &tablie entre les
différents producteurs l'égalité décrites aux artictes 12.3 et 12.5 en tenant compte de |z quantité,

de la valeur et de tous autres facteurs habituellement pris en considération dans lindustrie
pétroliére.

Article 13 - Propriété des biens mobiliers et immobiliers

13.4

13.2

13.3

134

La propriété des biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis par le Contracteur dans le
¢adre des Travaux Pétroliers sera automatiquement transférée au Congo dés complet
remboursement au Contracteur des Colits Pétroliers correspondants.

La sous-location, la cession etlou la vente des biens ainsi transférés au Congo. sont

subordonnées a un accord écrit et préalable du Congo. Les produits obtenus seront en totalité
versés au Congo.

Apres le transfert de propriété au Congo, le Contracteur pourra continuer 2 utiliser lesdits biens
immobiliers et mobiliers gratuitement pendant toute la durée du Contrat. Cette régle est

également applicable aux biens acquis dans le cadre des Travaux Pétroliers du Pemmis
Foukanda.

Dans le cas ot des biens mentionnés ci-dessus font l'objet de sOretés consenties a des Tiers
dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers, le transfert de ia propriété de ces biens au
Congo r'interviendra quaprés complet remboursement par le Contracteur des emprunts ainsi
garantis et main levée des suretés. Les Parties conviennent que les suretés sur les emprunts
contractés dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers doivent, avant leur mise en
ceuvre, étre préalablement approuvées par le Congo.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :
aux équipements appartenant a des Tiers et qui sont louds au Contracteur :

aux biens mobiliers et immobiliers acquis par 'Opérateur pour des opérations autres
que les Travaux Pétroliers et qui pourraient &tre utilisés au profit des Travaux
Pétroliers relatifs au Permis.

L'Opérateur procédera chaque Année Civile 2 un inventaire et a4 une évaluation des biens
mobiliers et immobiliers dont Ja propriéte a été transférée au Congo conformément a I'Article

13.1. Le transfert de propriété desdits biens fera I'objet de procés-verbaux signés par ie Congo
et I'Opérateur.

Article 14 - Formation et emploi du personnel congolais

14.1

Sur la base des besoins de formation exprimés par le Congo, 'Opérateur mettra en ceuvre un
programme de formation de personnel dans le domaine de la recherche, de I'exploitation et de 1a
commercialisation des Hydrocarbures dont ie budget annuel sera €gal, pour chagque Année Civile,
a la somme de cent mille {100.000) Dolars. Ce montant qui est A partager & hauteur de dinquante
pourcent (50 %) pour le Congo et cinquante pourcent (50 %} pour fa SNPC sera actualisé chaque
année par application de I'Actualisation. En cas dimpossibilité d'utiliser ladite référence, les
Parties se concerteront pour convenir d'une nouvelle référence.,

Les programmes de formation et budgets susvisés seront préparés par 'Opérateur et présentés
au Comité de Gestion pour discussion et approbation. Les actions de formation concerneront les
personnels techniques et administratifs de tous niveaux du Congo, sans engagement de
I'Opérateur A leur endroit et seront conduites au moyen de stages au Congo ou 3 rétranger,

d'attributions de bourses d’études a I'étranger et, le cas échéant, de la création d'un centre de
formation professionnelle au Congo.

Les dépenses correspondant aux actions de formation constitueront des CoGts Pétroliers.
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14.2 L'Opérateur assurera, a qualification égale, l'emploi en priorité dans ses établissements et
installations situés au Congo, au personne! de nationalité congolaise. Dans la mesure ou il ne
serait pas possible de trouver des ressorlissants congolais ayant des gualifications nécessaires

pour occuper les postes & pourvoir, 'Opérateur pourra embaucher du personnel étranger,
conformément 2 la réglementation en vigueur au Congo.

Article 15 - Produits et services nationaux

154  Dans le cadre des Travaux Pétroliers, ii est convenu que priorité sera accordée aux entreprises
congolaises pour l'octroi de contrats 3 condition qu'elles remplissent les conditions requises, a
savoir : foumnir des biens ou des services de qualité égale & ceux disponibles sur le marche
international et proposés A des prix (article par article), toutes taxes comprises, concurrentiels par
rapport 4 ceux pratiqués par les sous-tratants étrangers pour des biens et services similaires. La
préférence sera notamment accordée aux services offerts par les sociétés immatriculées au
Congo et dont le capital social est majoritairement contrdlé par des citoyens de nationalite
congolaise, sous réserve qu'elles remplissent fes conditions indiquées ci-dessus.

16.2  Le Contracteur recourra prioritairement conformément aux dispositions de l'article 22 du Code des

Hydrocarbures en cas de besoin aux services du Centre des Services Pétroliers installé dans le
port Autonome de Pointe-Neire,

Article 16 - informations - Confidentialité - Déclarations Publiques

16.1 Cutre les obligations de fourniture d'informations aux autorités congolaises mises & la charge du
Contracteur par ia réglementation pétroliére, 'Opérateur fournira au Congo une copie des
rapports et documents suivants qui seront établis aprés la Date d’Effet du Contrat :

rapports journaliers sur les activités de forage ;
rapports hebdomadaires sur les activités de géophysique ;
rapports d'études de synthéses géologigues ainsi que les cartes y afférentes !

rapports de mesures, d'études et d'interprétation géophysiques, des cartes, profils,
sections ou autres documents afférents, ainsi que, sur demande du Congo, 'original des
bandes magnétiques sismigues enregistrées ;

rapports d'implantation et de fin de sondage pour chacun des forages, ainsi qu'un jeu
complet des diagraphies enregistrées ;

rapports des tests ou essais de production réalisés ainsi que de toute étude relative a 1a
mise en débit ou en production d'un puits ;

rapports concernant les anatyses effectuées sur carotte |
&tudes de gisement ;
rapports de production ; et «

tous les rapports journaliers, mensuels ou annuels issus des activités de recherche, de
développement et d'exploitation.

Toutes les cartes, seclions, profils, diagraphies et autres documents géologiques ou
géophysiques seront fournis sur un support adéquat pour reproduction ulérieure. Une portion
représentative des caroltes et des déblais de forage prélevés dans chaque puits ainsi que des
échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de production seront également
fournis au Congo dans des délais raisonnables. A l'expiration du Contrat, pour quelque raison que
ce soit, les documents originaux et &chantiions relatifs aux Travaux Pétroliers, conduits
postérieurement a la Date d'Effet, seront remis au Congo.

Le Congo pourra & tout moment prendre connaissance des rapports de I'Opérateur sur les
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16.2

16.3

Travaux Pétroliers, dont au moins une copie sera conservée au Congo.

Toutes les données techniques telles que citées ci-dessus appartiennent au Congo. Le transfert
des données au Congo ou & un autre fieu indiqué par le Congo est financé par le Contracteur. Les
dépenses comrespondantes sont constitutives de CoGts Pétroliers.

Le Congo metira & disposition du Contracteur aux conditions réglementaires et techniques en
vigueur toutes les informations et données accumulées antérieurement au Contrat se trouvant &
sa disposition, et obtiendra pour le compte du Contracteur, la transmission de toutes données ou

informations disponibles entre les mains de tout Tiers. en particulier du précédent Contracteur sur
le Permis.

Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les informations relatives a l'exécution du Contrat

sont, vis-a-vis des Tiers, traités comme confidentiels par les Parties. Cette obligation ne concerne
pas :

{i) les informations relevant du domaine public :

(i) les informations déja connues par une Partie avant qu'elle ne lui soit communiquée dans
le cadre du Contrat

(i} les informations obtenues légalement auprés des Tiers qui les ont eux-mémes obtenues

legalement et qui ne font l'objet d'aucune restriction de divulgation ni d'engagement de
confidentialité ; et

(iv) les informations dont [a communication et ia publication rentrent dans le cadre de
linitiative de Transparence pour les Industries Extractives (ITIE).

Les Parties peuvent cependant communiquer les informations visées a I'article 16.2 ci-dessus, en
tant que de besoin, en particulier :

a leurs autorités de tutelie et a celles de leurs Socigtés Affiliées ou 3 toutes autorités

boursiéres si elles, ou leurs Sociétés Affiliées, y sont légalement ou contractuellement
obligées, ou

aux instances judiciaires ou arbitrales dans le cadre de procédures judiciaires ou
arbitrales, si elles y sont légalement ou contractueliement obligées, ou

a leurs Sociétés Affiliees, étant entendu que la Partie qui communigue de telles

informations 2 une Société Affiliée se porte garante envers ['autre Partie du respect de
t'obligation de confidentialité, ou

aux banques et organismes financiers dans le cadre du financement des Travaux

Pétroliers. sous réserve que ces banques et organismes s'engagent & les tenir
confidentielles,

L'Opérateur peut également communiquer les informations aux Tiers fournisseurs, entrepreneurs
et prestataires de services intervenant dans le cadrg du présent Contrat, 4 condition toutefois

quune telle communication soit nécessaire pour la réalisation des Travaux Pétroliers et que
lesdits Tiers s'engagent  les tenir confidentielles.

Toutes les entités composant ie Contracteur qui projettent de céder tous leurs intéréts, ou une
partie de feurs intéréts, peuvent également communiguer des informations a des Tiers en vue
d'une cession d'intéréts pour autant que ces Tiers souscrivent un engagement de confidentialité
dont une copie sera communiguée au Congo.

Sauf application des dispositions du présent Contrat, aucune déclaration publique, annonce cu
circulaire concernant fes conditions et les dispositions de ce Contrat, ou informations sensibles qui
peuvent étre ponctuellement définies comme telles par le Congo concernant les activités des

Parties, ne sera faite ou émise par, ou au nom de 'une des Parties, sans V'approbation préalable
par écrit de autre Partie.
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Article 17 - Cessions

17.1  Toute cession sur le Permis par 'une des entités composant le Contracteur au profit d'un Tiers (la
« Cession ») sera soumise 3 t'approbation préalable du Congo dans les conditions fixées par
l'article 36 du Code des Hydrocarbures.

17.2  LU'évaluation de la demande d'approbation par le Conge sera faite de fagon diligente, en se
focalisant sur les capacités techniques et financiéres de I'entité cessionnaire. Le Congo ne pourra
pas refuser son accord sans motif valabie.

17.3  Le Congo répondra dans les meilleurs délais a la demande du cédant. A la svite d'une demande
d'approbation préalable du Congo restée sans réponse de sa part dans un délai de deux {2) mois,
ta Cession sera considérée comme etant approuvée.

17.4  Les cessions d'intérats dans le Permis entre les entités composant le Contracteur, ainsi que celles
effectuées entre une entite constituant le Contracteur et une Société Affiliée, peuvent se faire
librement et A tout moment. Le cédant est cependant tenu d'en informer le ministre en charge des
hydrocarbures

17.5  Les Parties conviennent que si I'une des entités composant le Confracteur envisage une opération
qui aboutirait a son changement de controle {tel que ce terme est défini A l'artide 1.53 du Contrat),
<e projet sera porté 3 la connaissance préalable du Congo.

Article 18 - Entrée on Vigueur - Date d"Effet - Durée - Modifications

18.1  Le Contrat entrera en vigueur e jour de la publication de la loi portant approbation du_présent
Contrat au Joumal Officiel (la « Date d’Entrée en Vigueur »). et prendra effet le 1% janvier 2014
(la « Date d’Effet »).

18.2  Le Contrat restera en vigueur pendant toute ia durée comprise entre la Date d'Effet et la date &
laquelle ie Contrat prend fin dans les conditions prévues a larticle 22 ci-dessous.

18.3  Les termes du Contrat ne peuvent étre modifiés que par I'accord écrit de toutes les Parties.

18.4  S'it est démontré, par la suite, par 'une ou l'autre Partie que F'équilibre économique général des
dispositions du Contrat au moment de la date de signature du Contrat a été défavorablement
influencé par des changements de lois, de statuts, de réglementations ou d’autres matiéres
applicables au Contrat qui pourraient prendre effet aprés la date de signature du présent Contrat,
des avenants au Contrat seront pris pour rétablir l'équilibre économique général. Au cas ol aucun
accord ne pourrait étre trouvé, tous les différends seront soumis a un arbitrage selon les termes
de I'article 21 ci-dessous.

Article 19 - Force majaure

19.1  Aucun retard ou défaillance ¢'une Partie & exécuter i'une quelconque des obligations découlant dy
Contrat ne sera considéré{e} comme une violation du Contrat'si ce retard ou cette défailance est
dd(e) a un cas de force majeure, c'est-d-dire 4 un événement imprévisible, irrésistible et
indépendant de la volonté de Ia Partie qui invoque.

Si, par suite d'un cas de force majeure, Fexécution de I'une queiconque des obligations du Contrat
était différée, 1a durée du retard en résuitant, augmentée du temps qui pourrait &tre nécessaire 3
la réparation des dommages causés pendant ledit retard et a Ia reprise des Travaux Pétroliers,
serait ajoutée au délai prévu au Contrat pour f'exécution de ladite obligation. De méme, la durde
du Permis serait prorogée de la durée correspondant a celle de la force majeure.

19.2 Lorsqu'une Partie considére qu'elle se trouve empéchée de remplir fune queiconque de s.es
obligations en raison d'un cas de force majeure, elle doit le notifier sans délai aux autres Parties
en specifiant les éléments de nature a établir la force majeure, et prendre, en accord avec les
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autres Parties. toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permetire la reprise normale de

lexécution des obligations affectées deés la cessation de Pévénement constituant le cas de force
majeure.

Les obligations autres que celles affectées par la force majeure devront continuer a atre
exécutées conformément auyx dispositions du Contrat,

Article 20 - Droit applicable

Le Contrat sera régi par le droit congolais seton lequel il sera interprété.

Article 21 - Arbitrage

21.1

21.2

21.3

214

21.5

21.6

Tous les différends découlant de linterprétation ou de I'exécution du Contrat, a I'exception de
ceux visés aux articles 21.4 et 21.5 ci-dessous, qui surgiront entre le Congo d'une part et les
entités du Contracteur d'autre par, qui ne pourront pas étre résolus  I'amiable, seront tranchés
définitivement par wvoie darbitrage conformément au Réglement d'arbitrage du Centre
International pour le réglement des différends relatifs aux investissements {ci-aprés désigné le
« CIRDI ») institué par la convention pour le réglement des difiérends refatifs aux investissements

entre Etats et Ressorfissants d'autres Etats (ci-aprés désigné la « Convention CIRDI »), a
laguelle le Congo est partie.

Les Parties déclarent qu'aux fins de l'article 25 (1) de la Convention GIRDI, tout différend relatif au
Contrat est un différend juridique résultant directement d'un investissement, et les Parties
renoncent a toute immunité de juridiction ou d'exécution dont elies pourraient bénéficier.

Le Congo dune part et les entitdés du Contracteur dautre pant nommeront un arbitre et
s'efforceront de se metire d'accord sur la designation d'un tiers arbitre qui sera le président du
tribunal arbitral. A défaut de désignation d’'un arbitre ou d'un accord sur le tiers arbitre, les
dispositions de I'article 38 de la Convention CIRDI s'appliqueront.

L'arbitrage aura lieu & Paris, France. La procédure se déroulera en langue frangaise. Pendant la
procédure d'arbitrage et jusqu’au prononcé de la sentence, aucune des Parties n'effectuera un
quelconque acte préjudiciable aux droits de Fautre Partie au titre du Contrat. Un jugement
d'exequatur pourra étre rendu par tout tribunat ou toute autorité compétente ou, e cas échéant,
une demande pourra étre infroduite devant iedit tribunal ou devant ladite autre autorité pour
obtenir la confirmation judiciaire de la sentence et une décision exécutoire.

Tous les différends pouvant survenir entre les entités constituant le Contracteur seront tranchés
selon la clause d’arbitrage du Contrat d’Association.

Si le Congo et une des enlités du Contracteur sont en désaccord sur ta détermination du prix des
Hydrocarbures Liquides dans le cadre de Farticle 9 ci-dessus, le Congo ou ladite entité pourra
demander au Président de f'nstitute of Petroleumn a Londres, Grande-Bretagne de désigner un
expert international qualifie a qui le différend sera soumis. Si le Président de /lnstitute of
Petroleum ne désigne pas d'expert, chacune des Parties au différend pourra demander au Centre
International d'Expertise de ta Chambre de Commerce Internationale a Paris de procéder 3 cette
designation. Le Congo et ladite entité foumniront 2 celui-ci toutes les informations qu'ils jugeront
necessaires ou que 'expert pourra raisonnablement demander.

Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation, l'expert communiquera au Congo et 3
ladite entité le prix qui, 4 son avis doit étre appliqué conformément 4 t'article 9 ci-dessus. Ce prix
liera les Parties et sera réputé avoir 6té arrété d'un commun accord entre celles-ci. Les frais et
honoraires de /'lnstitute of Petroleum A Londres ou de la Chambre de Commerce Internationale
seront partagés par parts égales entre le Congo et ladite entité.

L'expert ne sera pas un arbitre, et ies procédures relatives ne seront pas applicables.
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Article 22 — Fin du Contrat

221 Le Contrat prend fin : () lorsque e Permis aura expiré ou ne sera pas renouvelé conformément

toute(s) disposition(s) contraire(s) du Code des Hydrocarbures, les Parties conviennent que e
Contracteur peut volontairement mettre fin au Contrat, 2 tout moment, La resiliation ne peut
toutefois pas avoir liey tant que le Contracteur n'a pas rempli ou fait le nécessaire pour remplir
toutes lfes obligations applicables au Permis au moment de la demande de résiliation, et plus
généralement tant que 'une des Parties demeurera débitrice de l'autre Partie au titre des droits et
obligations résultant du Contrat. '

22,2

de cette entité.
22.3 S'il est mis fin au Contrat conformément a farticle 22.1 ci-dessus :

a) en accord avec les dispositions de I'articie 12 ci-dessus, le Contracteur liquidera les
opérations en cours et les aclifs acquis au titre du Contrat et rendra compte de cette

liquidation au Comite de Gestion. Les frais de cette liquidation seront supportés par le
Contracteur :

b} le Contracteur réglera toutes les charges dont le paiement lui incombera aux termes dy
Contrat,

Article 23 — Garanties générales

231 Pendant toute Ia durée des Travaux Pétroliers te Congo s'engage a ne pas aggraver la situation
générale, juridique et fiscale de FOpérateur (ni celle des autres entités composant le Contracteur)
en I'assujettissant 3 de Nouveaux impdts, taxes, redevances ou droits ou en valorisant ceux qui iui

sont applicables ay jour de rlentrée en vigueur du présent Contrat et ce conformément auyx
dispositions de Ia Convention,

23.2 e Congo garantit ayx entités composant ie Contracteur, a ieurs Sociétés Affilies, a leurs
actionnaires et a leurs foumisseurs pour fa durée du Contrat, la possibilité de transférer librement
leurs revenus oy distributions vers des banques étrangeres de leur chaix, de maintenir les avoirs
en devises dans ces banques, et plus généralement d'effectuer des paiements en devises sans
restriction aucune dans e cadre des opérations réalisées dans le cadre du Contrat.

Article 24 - Adresses
Toute communication sera faite aux Parties aux adresses suivantes:
a) Pourie Congo Ministére des Hydrocarbures
B.P 2120 BRAZZAVILLE
République du Congo
Tél: (242) 222.83.58.95
Fax : (242) 222. 83.62.43

b} Pour SNPC Société Nationale des Pétrofes dis Congo
B.P. 188 BRAZZAVILLE
République du Congo

* ok
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¢) Pour Eni Congo

d) Pour AOGC

Article 25 - Divers

Tel: (242) 222.81.09.64

Fax :(242) 222.81.04.92

Eni Congo

125-126, Avenue Charles de Gaulle
B.P. 706 POINTE-NOIRE
Reépubliqgue du Congo (Brazzaville)
Tél: (242) 05 550 11 01

Fax: (242) 22 294 11 54

Africa Oil & Gas Corporation S.A.
Passage a niveau rue Mbochis
B.P. 15073 BRAZZAVfLLé
Republique du Congo (Brazzavilie)
Tél: (242) 06 654 54 63

Emai! : Direction@aogc=congo.com

251 Tous les avis et autres communications prévus au Contrat seront donnés par écrit soit :

(B par remise au représentant du Congo ou du Contracteur au Comité de Gestion ;

(ii) par courrier avec demande d'avis de réception,

(iii) ou telecopie, adressé a la Partie qui doit &tre notifiée 2 I'adresse appropriée indiquée ci-

dessus.

25.2 Les annexes font partie du Contrat,
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Directeur Général
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Annexe i

Procédure Comptable

CHAPITRE | - REGLES GENERALES

ARTICLE 1 - PREAMBULE ET OBJET
La présente Procédure Comptable constitue fAnnexe | au Contrat, dont elle fait partie intégrante.

Elle fixe les méthodes, régles et procédures comptables auxquelles le Contracteur est tenu de se
conformer au titre de ia comptabilisation des opérations résultant de 'exécution du Contrat, ainsi que les
rapports, états, déclarations, documents, informations et renseignements comptables et financiers,
périodiques ou non, qui doivent obligatoirement &tre fournis au Congo en plus de ceux prévus par la
régiementation fiscale et douaniére applicable au Contracteur.

Les termes utilisés dans la présente Annexe ont la méme signification que cefle qui leur est donnée dans
le Contrat, & moins que le contexte ne confére clairement 3 ces termes une signification différente. Pour
les besoins de ia présente Procédure Comptable, le « Contracteur » peut désigner chacune des entités
qui le constituent, notamment lorsqu'il s'agit des droits ou obligations leur incombant 4 titre personnel.
Certains droits et obligations du Contracteur sont exercés par lintermédiaire de I'Opérateur, notamment
lorsqu'il s'agit des opérations ou des comptes communs aux enités qui constituent ie Contracteur.

En cas de contradiction ou de divergence entre la présente Annexc et fes stipulations du Contrat, ces
derniércs prévalent.

ARTICLE 2 - COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES

Conformément a farticle 5.8 du Contrat, le Contracteur tient sa comptabilité en languc francaise et en
Dollars,

L'enregistrement initial des dépenses ou recettes réalisées en monnaies, y compris [e Franc CFA, autres
que le Dollar dans le cadre des Travaux Pétroliers sera effectué en Dollars a titre provisoire sur la base
des taux de change prévalant dans la période et calculés conformément aux méthodes habituelles du
Contracteur.

.
-

La différence de change constatée entre l'enregistrement initial et le montant résultant de 'application du
taux de change en vigueur lors du réglement ou de Fencaissement est imputée aux mémes comptes de
Codts Pétroliers que ceux qui ont &té mouvementés par l'enregistrement initial.

Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états trimestriels prévus au Chapitre Vil de la présente
Procédure Comptable, un relevé des taux de change utilisés dans la période, tels que cotés par la
Banque de France.
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i est de l'ntention des Parties qu'a l'occasion de la conversion de devises, de la comptabiiisation en
Dollars de montants en monnaies, y compris le Franc CFA. autres que le Dollar el de toutes autres
opérations de change ou de couverture relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain,
ni perte qui ne soit porté(e} aux comptes de Cots Pétroliers,

ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES

Le Contracteur tiendra une comptabilité des Colts Pétroliers (ci-aprés la « Comptabilité ») permettant de
distinguer les Travaux Pétroliers régis par le Contrat des autres activités éventuellement exercées au
Congo. La Comptabitite comespond A la comptabilité analytique du Contracteur ou a des états
complémentaires de suivi et de synthése relatifs aux Travaux Pétroliers.

Tous les registres, comptes. livres et états comptables, ainsi que loriginal des piéces justificatives.
contrats, factures et autres documents relatifs a la Comptabilité sont conservés au Congo. Les registres,
comptes, livres et états comptables, ainsi que les originaux des contrats, factures et autres documents
justificatifs se rapportant aux Coats Pétroliers doivent étre présentés 2 toute demande du Congo suivant
les dispasitions du Contrat.

Tous les rapports, états, documents que le Contracteur est tenu de fournir au Congo soit en vertu de la
réglementation en vigueur, soit en application du Contrat, doivent comporter tous les renseignements,
informations et indications utiles au suivi du Contrat dans fes conditions, formes et délais indiqués au
Chapitre VIt de la présente Procédure Comptable.

Lesdits rapports, états, documents doivent étre conformes aux modéles établis, le cas échéant par le
Congo aprés consultation du Contracteur.
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CHAPITRE !l - COMPTABILITE GENERALE

ARTICLE 4 - PRINCIPES

La comptabilité générale enregistrant les activités des entités constituant le Contracteur, exercées
dans le cadre du Contrat doit étre conforme aux régles, principes et méthodes du plan comptable
général des entreprises en vigueur au Congo (plan comptable OHADA).

Toutefois, lesdites entités ont la faculté d'appliquer les régles et pratiques comptables généralement

admises dans findustrie pétrolitre dans la mesure oii elles ne sont pas contraires au pian
comptable OHADA.

Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers sont imputées au débit ou au crédit des comptes de
Colts Pétroliers dés que les charges ou produits correspondants sont dus ou acquis.

Les charges et prodults peuvent donc comprendre des imputations des sommes déja payées ou
encaissées et des sommes facturées mais non encore payées ou encaissées, ainsi que des
imputations correspondant a des charges a payer ou & des produits & recevoir, c'est-a-dire des
dettes ou créances certaines, non encore facturées et calculées sur la base des éléments
d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire difigence pour que toute imputation provisionnelle

soit régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la dépense ou de la recette
exacte.

ARTICLE 5 - LE BILAN

La comptabilité générale doit refléter fidélement la situation patrimoniale du Contracteur, aussi bien
active que passive, et permetire 'établissement d'un bitan annuel suffisamment détaillé pour que le

Congo puisse suivre I'évolution de chague élément de Iactif et du passif et apprécier la situation
financiére du Contracteur.

Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie d'opérations, le résultat desdites opérations,
Celui-ci est constitué par la diffiérence entre les valeurs de I'actif net qui y est affecté 2 la cléture et
a louverlure de I'Année Civile, diminuée des suppiéments d'apports correspondant & des biens ou
espéces nouvellement affectés auxdites opérations, et augmentée des prélévements correspondant
aux retraits, par I'entreprise, de biens ou d'gspeces qui y étaient précédemment affectés.

L'actif net s'entend de I'excédent des valeurs d'actif sur le totat formé, au passif, par les créances

des Tiers et des Sociétés Affiliées du Contracteur, les amortissements et provisions autorisés et
justifiés.

Les dispositions des trois paragraphes précédents s'appliquent seulement aux entités constituant le
Contracteur opérant dans un cadre « monocontractuel » {uniquement sous le régime prévu par le

Contrat et les contrats d'autres champs afférents 3 d'autres permis d'exploitation au dehors du
Permis o0 les Parties ont des intéréts).

capeid
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En ce qui concerne les entités constituant le Contracteur opérant dans un cadre « pluricontractuel »
{régime de droit commun, régime de concession ou multiples régimes de Partage de Production),
les obligations relatives au bilan sont celles normalement appliquées dans le cadre des régles du
plan comptable OHADA et conformes aux méthodes habituellement utilisées dans (industrie
Pétroliére. Les entités opérant dans ce cadre « pluricontractuel » devront établir péricdiguement
des états correspondants aux €léments de leur bilan relatifs aux actifs immobilisés et aux stocks de

matériels et matiéres consommables acquis. construits, fabriqués. créés ou réalisés par le
Contracteur dans le cadre des Travaux Pétroliers.

Chaque entité constituant le Contracteur est responsable de la tenue de ses propres registres
comptabies et doit respecter ses obligations légales et fiscales en la matiére.

Les biens appartenant au Congo, en appiication des stipulations de Farticle 13 du Contrat sont
enregistrés dans la Comptabilité permettant de faire ressortir clairement feur statut juridique et leur
valeur d'acquisition, de construction ou de fabrication.

ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CHARGES

Peuvent étre portés au débit des comptes de charges et pertes par nature toutes les charges,
pertes et frais, quils soient effectivement payés ou simplement dus, relatifs 3 'Année Civile
concernée, & condition qu'ils soient justifiés et nécessités par ies besoins des Travaux Pétroliers et
quils incombent effectivement au Contracteur, 2 lexclusion de ceux dont limputation n'est pas
autoriseée par les stipulations du Contrat,

Les charges & payer et les produits & recevoir, c'est 2 dire les deltes et les créances certaines mais
non encore facturées, payées ou encaissées, sont également pris en compte; ils sont cafculés sur
la base d'éléments d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute
inscription de cette nature soit régularisée dans fes plus brefs délais par la comptabilisation de Ia
charge ou du produit réel correspondant,

Les comptes de charges et pertes par nature seront en outre crédités des montants effectivement
récupéreés par le Contracteur en application d'accords particuliers, et débités ou crédités par le jeu
des transferts de CoOts Pétroliers entre le Permis et les autres champs afférents a d'autres permis
d'exploitation au dehors du Permis oy les Parties ont des intéréts.

-

" ARTICLE 7 - COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS

Doivent étre portés au crédit des comptes de produits et profits par nature, les produits de toute nature,
liés aux Travaux Pétroliers, qu'its soient effectivement encaissés ou exigibles par le Contracteur.
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CHAPITRE il! - LA COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS

ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS

Suivant les régles et principes énoncés aux articles 2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra, en
permanence, une Comptabilité faisant ressortir le détail des dépenses effectivement payées ou
encourues par iui et donnant droit 4 récupération en application des dispositions du Contrat et
de la présente Annexe, les Colts Pétroliers récupérés par chaque entité composant le
Contracteur. au fur et 4 mesure de l'affectation de la production destinée & cet effet. ainsi que
les sommes venant en supplément ou en déduction des Colts Pétroliers.

La Comptabilité doit étre sincére et exacte. Elle est organisée el les comples tenus et
présentés de maniére que puissent étre aisément regroupés et dégagés les Colts Pétroliers
afférents, notamment, aux dépenses ;

1)
2)
3

4)

5)

delaPID;
des Travaux de Développement ;
des Travaux d'Exploitation ;

des Travaux pour Abandon et des provisions éventueliement constituées en vue de leur
réalisation ;

relatives a toutes les activités, y compris celles connexes. annexes ou accessoires, 23
partir de la Date d'Effet jusqu'a la Date d'Entrée en Vigueur.

En outre, les CoOts Pétroliers sont regroupés et présentés de ta maniére prévue 2 l'article 7 du
Contrat afin de faciliter fe recouvrement des Colts Pétroliers & partir du Cost Oil.

Pour chacune des activités ci-dessus, la Comptabilité doit permettre de faire ressortir

1)

les dépenses relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se rapportant
4 l'acquisition, la création, a construction ou la réalisation :

aj) de terrains ;

fi) de batiments (ateliers, bureaux, magasins, logements. Iafioratoires. etc..);

c) d'installations industrielles de production et de traitement des Hydrocarbures |
d) d'instaliations de chargement et de stockage (quais, terminaux, citernes, etc.} :
e) de voies d'accés et cuvrages dlinfrastructure générale ;

f) de moyens de transport des Hydrocarbures (canalisations d'évacuation, bateaux-
citernes, etc) ;

) d'équipements généraux (meubles, ordinateurs, etc.) ;
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h) d'équipements et installations spécifiques :
i) de véhicules de transport et engins de geénie civit ;

I} de matériel et outilfage (dont ia durée normale d'utilisation est supérieure & une
année) :

k) de forages de développement :
I} d'autres immobilisations corporelles.

2) les dépenses refatives aux immobilisations incorporelies, notamment celles se
rapportant :

a) aux travaux de terrain de géologie et de géophysique, de laboratoire, é&tudes
sismiques, retraitement, études de gisement et de réservoir, autres études, elc.,
réalisés dans le cadre des Travaux Petrofiers) :

b} aux autres immobilisations incorporelies.

3) les dépenses relatives aux matériels et malieres consommables, y compris |a
Redevance Minigre calculée sur les Hydrocarbures Liguides consommés par le
Contracteur au cours des Travaux Pétroliers conformément & l'articie 11.1 dy Contrat.

4) les dépenses opérationnelles. || s'agit des dépenses de toute nature non prises en
compte aux paragraphes I 1) 4 3) ci-dessus, et lises directement A Fétude. la conduite et
l'exécution des Travaux Pétroliers.

5) les dépenses non Opérationnelles. Il s'agit de dépenses supportées par le Contracteur,
liées aux Travaux Pétroliers et se rapportant 3 la direction et 3 (a gestion administrative
desdites opérations.

Par ailleurs, 15 Comptabiiité doit faire ressortir, pour chacune des catégories de dépenses

énumeérées oy définies aux paragraphes i, 1) a 5) précédents, les dépenses effectuées au
profit :

1) de '‘Opérateur, pour les biens et Services qu'il a fournis lui-méme et qui font {'objet de
facturations ou de transferts analytiques ;

2) des enlités‘;constituant le Contracteur, pour les biens et services qu'elles ont fournis
elles-mémes ;

3 des Sociétés Affilices :

4) des Tiers.
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Vi -

La Comptabilité doit permetire de faire ressortir :

1} le montant total des Colls Pétroliers payés ou encourus par le Contacteur pour
l'exécution des opérations du Contrat ;

2} les montants venant en diminution des Co(ts Pétroliers. et la nature des opérations
auxquelles se rapportent ces montants ;

3) le montant total des Codts Pétroliers récupérés ;

4) le montant des Colts Pétroliers restant & récupérer.

La Complabilité enregistre, au débit, toutes les dépenses effectivement payées ou encourues
se rapportant directement. en application du Contrat et des stipulations de la présente Annexe,
aux Travaux Pétroliers, et considérées comme imputables aux Colls Pétroliers.

Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, 4 la fois :

1) &tre nécessaires a la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux usages de
lindustrie Pétroliére,

2 étre justifiées et appuyées de piéces et documents justificatifs permettant un contrdle et
une vérification par e Congo.

La Comptabilité enregistre, au crédit:

le montant des Codts Pétroliers récupérés, au fur et & mesure gue cette récupération
est opérée ;

les recettes et produils de toute nature qui viennent en déduction des Codts
Pétroliers au fur et & mesure de teur encaissement ;

- les montants refacturés a d'autres permis dans le Cadre des Travaux Pétroliers.

ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION

Deés le démarrage de la production d'Hydrocarbures sur e Permis d'Exploitation, chague entité
constituant le Contracteur commencera a récupérer sa pant des Cotlits Pétroliers tels que définis a
l'arficte 8 de la présente Procédure Comptable selon tes dispositions de Yarticle 7 du Contrat.

L

Les Colts Pétroliers sont récupérés selon l'ordre des catégories ci-aprés :

1.

2,

les coQts des Travatx d'Exploitation ;
ia PID;
tes colts des Travaux de Développement ;

les provisions décidées pour la couverture des colits des Travaux pour Abandon.



ARTICLE 10 - PRINCIPES D'IMPUTATION

Les principes dimputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en matiére de
répartiion et de reversement doivent &tre appliqués de fagon homogéne. équitable et non
discriminatoire & Fensemble de ses activités.

Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute modification substantielte quiii pourrait étre
conduit & apporter 3 ces principes et méthodes et lui en commentera les effets.

ARTICLE 11 - DEBIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Sont imputés au débit des comptes matérialisant les Colts Pétroliers, les dépenses, charges et colts
ci-aprés,

Les imputations correspondantes sont effectuées selon les méthodes et procédures habituefles de la
comptabilité analytique du Contracteur -

- imputation directe pour toutes les depenses ou provisions encourues au titre des Travaux
Pétroliers dont la comptabilisation peut etre opérée immeédiatement dans les comptes des
CoOts Pétroliers - acquisition  d'équipements, d'installations, matériels et matiéres
consommables, prestations de services rendus par des tiers extérieurs, les Sociétés Affilices

du Contracteur, le Contracteur lui-méme quand ces dépenses feront l'objet d'une facturation
specifique, etc.

- tmputation indirecte pour les dépenses et coOts encourus au titre des Travaux Pétrotiers dont |a
comptabilisation dans les comptes de Colts Pétroliers reléve de taux d'ceuvre internes et de
clés de réparttion. Ces dépenses et colts correspondent notamment aux prestations des
départements et services fonclionnels ou opérationnels du Contracteur et aux charges de
fonctionnement non opérationnelles.

ARTICLE 12 - ACQUISITION D'TMMOBILISATIONS ET DE BIENS CORPORELS

1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réalisés par ie Contracteur dans le cadre
des Travaux Pétroliers et effectivement affectés a ces Travaux Pétroliers sont comptabilisés au
prix de revient de construction, de fabrication, de création ou de réalisation. II convient de noter
que certaines opérations de gros entretien devront figurer dans les actifs, conformément aux
pratiques habituefles du Contracteur, et étre comptabilisées comme indiqué ci-dessus.

2) Les équipements, matériels et matiéres consommables nécessités par les Travaux Pétroliers et
autres que ceux visés ci-dessus sont -

a) soit acquis pour utilisation immeédiate, sous réserve des délais d'acheminement et, si
nécessaire, d'entreposage temporaire par le Contracteur (sans, toutefois, quils aient été
assimilés a ses propres stocks). Ces équipements, matériels et matiéres consommables
acquis par le Contracteur sont valorisés, pour imputation aux Codts Pétroliers, & leur prix
rendu a pied d'ceuvre (le « Prix Rendu Congo »).
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b)

ke Prix Rendu Congo comprend les éléments suivants, imputés selon les méthodes
analytiques du Contracteur :

1-

2 -

le prix d'achal aprés ristournes et rabais,

les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane (et
autres impots et taxes éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu'a celui du
Contracteur ou jusqu'au lieu d'utilisation, selon le cas,

et, lorsquil y a lieu, les frais de fonctionnement du magasin du Contracteur
incluant 'amortissement des batiments calculé conformément au paragraphe 5),
b) du présent article, le coQt de gestion du magasin, les frais des services
d'approvisionnement locaux et, le cas échéant. hors Congo.

soit fournis par une des entités composant le Contracteur a partir de ses propres stocks :

1.

Les équipements et matériels neufs, ainsi que les matiéres consommables, fournis
par une des entités constituant le Contracteur & partir de ses propres stocks ou de
ceux de ses autres activités sont valorisés, pour imputation, au dernier prix de

revient moyen pondéré, calculé conformément aux dispositions du paragraphe
2j)a) ci-dessus,

Les matérieis et équipements amortissables déja utilisés fournis par une des
entités constituant le Contracteur 2 partir de ses propres stocks ou de ceux de ses
aulres activités, y compris celles de ses Sociétés Affiliées, sont valorisés, pour
imputation aux Colts Pétrotiers, d'aprés le baréme ci-aprés :

i-  Matériel neuf (Etat « A »)

Matériel neuf qui n'a jamais été utilisé: 100 % (cent pour cent) du coQt net
correspondant au demier prix de revient moyen pondéré, cafculé
conformément aux dispositions du paragraphe 2)a) ci-dessus.

ii-  Matériel en bon état (Etat « B ») :

Matériel d'occasion en bon état et encore utilisable dans sa destination
initiale sans réparation: 75 % (soixante-quinze pour cent) du colt net du
matériel neuf tel que défini ci-dessus.

&~

iii - Autre matériel usagé (Etat « C ») :

Matériel encore utilisable dans sa destination initiale, mais seutement aprés
réparation et remise en &tat : 50 % (cinquante pour cent} du colt net du
matériel neuf tel que défini ci-dessus.

iv- Matériel en mauvais état (Etat « D ») :
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Matériel non utilisable dans sa destination initiale. mais. qui est utilisable
pour d'autres services ; 25 % (vingt-cing pour cent) du codt net du matériel
neuf tel que défini ci-dessus.

V- Ferrailles et rebuts (Ftat « E »):
Matériels hors d'usage et irréparable: prix courant des rebuts.

Pour compenser la charge financiére entrainée par la nécessité de maintenir dans
ses magasins un stock minimum de sécurité et pour tenir compte des rebuts et
des frais de financement du stock, la valeur des equipements et matériels fournis
par une des entités constituant fe Contracteur & partir de ses propres stocks est
augmenté d'un coefficient compensateur au plus égal au taux moyen calculé sur
une durée d'un an du LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) & trois (3) mois sur
les Eurodollars et majoré de 2,5 % (deux virgule cing pour cent).

La valeur des équipements et matériels fournis par une des entités constituant le
Contracteur 2 partir de stocks appartenant 4 une association extérieure aux
Travaux Pétroliers est déterminée selon les dispositions contractuelles régissant
ladite association,

L'Opérateur ne garantit pas la qualité du matériet neuf visé ci-dessus au-dela de
ce que fait le fabriquant ou le revendeur du matérief concerné. En cas de matériel
neuf défectueux, le Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou
compensation de la part du fabriquant ou du revendeur. Cependant, le crédit
correspendant n'est passé en écriture qu'a la réception du remboursement ou de
la compensation.

En cas de défectuosité du matériel usagé visé ci-dessus, le Contracteur crédite le
compte des Colts Pétroliers des sommes qu'il aura effectivement encaissées en
compensation.

Utilisation des matériels, équipements et installations appartenant en propre au
Contracteur.

Les matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur

«et utilisés 2 titre temporaire pour les besoins des Travaux P8troliers sont imputés

aux CodQts Pétroliers pour un montant de tocation couvrant, notamment ;
a) [l'entretien et les réparations :

b) une quote-part proportionneile au temps dutilisation pour les Travaux
Pétroliers selon les régles de la comptabilité analytique du Contracteur de
linvestissement et de la rémunération du capital investi ;

c) [es dépenses de transport et de fonctionnement et toutes aulres dépenses
non déja imputées par ailleurs.
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Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcoGts dus, notamment, a une
immobilisation ou a une utilisation anormale desdits équipements et installations
dans te cadre des activités du Contracteur autres que les Travaux Pétroliers.

En tout état de cause, les coOts imputés aux Colts Pétrofiers pour l'utilisation de
ces équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient
nomMmalement pratiqués au Congo par des entreprises tierces a des conditions de
qualité et de disponibilité similaires.

6- Les actifs corporels ainsi que les équipements, matériels et matiéres
consommables acquis pour les besoins des Travaux Pétroliers deviennent Ig
propriéteé du Congo dans les conditions prévues 3 'article 13 du Contrat.

ARTICLE 13 . DEPENSES OPERATIONNELLES

Les dépenses opérationnelles sont imputées aux Colts Pétroliers au prix de revient pour le
Contracteur des prestations ou charges concernées, tel que ce prix ressort des comptes de celui-ci et

tel quiil est déterminé en application des dispositions de la présente Annexe. Ces dépenses
comprennent, notamment -

1) Les impéts. droits et taxes payés au Congo.

La Redevance Miniére et {impét sur les sociétés mentionnés a I'articie 11 du Contrat ne sont pas
imputables aux Coits Pétroliers a lexception de la Redevance Miniére calculée sur les
Hydrocarbures consommes par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers.

2) Les dépenses de personnel et d'environnement du personnel.

a) Principes.

Dans la mesure ou elles correspondent a un travail et a des services effectifs et ou elies ne
sont pas excessives eu égard 4 fimportance des respensabilités exercées, au travail effectus
et aux pratiques habituelles, ces dépenses couvrent tous les paiements effectués ou charges
encourues a 'occasion de 'utilisation et de l'environnement du personnel travaillant au Congo
pour fa conduite et 'exécution des Fravaux Pétroliers ou pour leur supervision. Ce personnei
comprend les personnes recrutées localement par le Contracteur et celles mises a la
disposition de celui-ci par ses Sociétés Affiliées ou des Tiers, -

b) Eléments.

Les dépenses de personnel et d'environnement comprennent, d'une part, toutes les sommes
payeées ou remboursées ou encourues au titre du personnet visé ci-dessus, en verty des
textes légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats de travail et du

réglement propre au Contracteur et, d'autre part, les dépenses payées ou encourues pour
Penvironnement de ce personnel, notamment :

1 - les salaires et appointements d'activité oy de conge, heures supplémentaires, primes et
autres indemnités ;
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2 - les charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des

conventions collectives et des conditions d'emploi, y compris le colt des pensions et
retraite ;

3 - les dépenses payées ou encourues pour l'environnement et la mise 3 disposition du
personnel. Ces dépenses représentent notamment :

i} les dépenses d'assistance médicale et hospitaliere, d'assurance sociale et toutes
autres dépenses sociales particulidres au Contracteur, notamment lides 3 la
scolarité au Congo des enfants de son personnel et aux ceuvres sociales, suivant
les réglementations internes en vigueur ;

i) les dépenses de transport des emplayés, de leur famille et de leurs effets
personnels, lorsque la prise en charge de ces dépenses par F'employeur est prévue

par le contrat de {ravail ;

i) les plans de pré-retraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de
I'affectation dudit personnel aux Travaux Pétroliers ;

iv) les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes,
lorsque leur prise en charge par l'employeur est prévue par le contrat de travail
(eau, gaz, électricité, téléphone) ;

v) les indemnités payées ou encourues a l'occasion de linstaliation et du départ des
salariés, ou directement en relation avec la mise 3 disposition de personnel par des Tiers

ou par des Saciétés Affilices

vi) les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services suivants:
gestion et recrutement du personnel local, gestion du personnel expatrié, formation
professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces
dépenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous d'autres rubriques ;

vii) les frais de location des bureaux ou leur coQt d'occupation, les frais des services
administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, informatique,

télecommunications, etc.);

viii) les frais de formation assurée par le Contracteur au Congo ou a I'étranger par son
perscnnel ou par des Tiers.

¢) Conditions d'imputation.
Les dépenses de personnel correspondent :

1) soit 2 des dépenses directes imputées directement au compte des Colts Pétroliers
correspondant ;
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2)  soit & des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des Colits Pétroliers &

partir des données de la comptabilité analytique et déterminées au prorata du temps
consacré aux Travaux Pétroliers.

Les imputations des dépenses de personnei sont effectudes pour des montants réels ou pour
des montants provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de co(ts.

3) Les dépenses payées ou encourues a raison des prestations de services fournies par les
Tiers, les entreprises constituant le Contracteur et les Sociétés Affilides,

Ces dépenses comprennent, notamment -

a)

b)

c)

Les services rendus par les Tiers, y compris par les Parties, qui sont imputés 3
leur prix de revient comptable pour le Contracteur, c'est & dire au prix facturé par
tes foumisseurs, y compris tous droits, taxes et charges annexes éventuels; les
prix de revient sont diminués de tous rabais, remises, ristournes et escomptes
obtenus par le Contracteur, soit directement, soit indirectement.

Le colt des services techniques et professionnels fournis par les employés de
fune queiconque des Sociétés Affilices du Contracteur, tant 3 lintérieur qu'a
Fextérieur du Congo, qui consistent notamment en salaires, appointements,
charges salariales des employés qui fournissent ces services, en une quote-part
du colt des matériels, équipements et installations qui sont mis A disposition a
l'accasion de ces prestations, ainsi que les frais généraux y afférents. Ces colts
sont déterminés selon les méthodes habituelles en codts complets des Sociétés
Affiliées du Contracteur. lis seront imputés conformément aux pratiques
comptables habituelles des Sociétés Affilices sur la base de facturations justifiées
par des relevés dunités d'oeuvre (les unités d'oeuvre utilisées pour évaluer et
facturer 'assistance technique correspondent 2 des temps agents et des unités de
compte spécifiques en ce qui concerne certaines prestations; de maniére
générale, ces unités d'ceuvre sont imputées par saisie individuelle aprés
validation hiérarchique).

Les imputations couvriront les services fourmnis notamment danhs les domaines
suivants : ingénierie, géologie, géophysique, forage et production, gisement et
études des réservoirs, études économiques, rédaction, comptabiiité, finance,
mentage et gestion des financements, trésorerie, fiscalité, droit, relations avec le

personnel et formation, gestion, direction, traitement de données et achats, transit,
contrats techniques, dessin,

Le colt de Tutilisation, pour I'évacuation de chaque Qualité d'Hydrocarbures
Liquides, des installations du Terminal de Dieno et d'autres terminaux qui seront
utilisés seldn le cas, intégrant une quote-part des frais d'exploitation calculée selon
les méthodes de l'opérateur des terminaux et une rémunération raisonnable des
capitaux investis par ies copropriétaires des terminausx.
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d) Lorsque le Contracteur utilise. pour ies Travaux Pétroliers, du matérie!, des
équipements ou des installations Qui sont la propriété exclusive d'une entreprise
constituant le Contracteur, il impute aux CoGts Péiroliers, ay prorata du temps
d'utilisation, a charge correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles
et selon les principes définis au paragraphe b) ci-dessus. Cette charge comprend,
notamment, une quote-part ;

1- de 'amortissement annuei calculé sur le Prix Rendu Congo d'origine défini &
Tarticle 12 ci-dessus ;

2-  du colt de sa mise en ceuvre, des assurances, de l'entretien courant, du
financement et des révisions périadiques :

3-  Les frais de magasinage

Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnet et frais de
fonctionnement des services) sont imputés aux CoGts Pétroliers au prorata
de la valeur des sorties de biens enregistrées ;

4-  Les dépenses de transport

Sont imputées aux Coats Pétroliers les dépenses de transport de personnel,
de matériel gu d'équipements destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et
qui ne sont pas déja couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont
Pas intégrées dans les prix de revient.

4} Les avaries et pertes affectant les biens communs

Toutes les dépenses nécessaires 3 la réparation et a fa remise en état des biens A Ia
suite d'avaries ou de pertes résultant d'incendies, inondations, tempétes. vols, accidents
ou tout autre cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe,
S0US réserve des dispositions de Farticle 3.8 du Contrat.

Les sommes recouvrées auprés des compagnies d'assurances pour ces avaries et
pertes sont créditées aux comptes des Colts Pétroliers.

Les dépenses de cette nature supérieures & un (1) million Dollars seront portées a [z
connaissance du Comité de Gestion.

-

S)  Les frais courants d'exploitation et leg dépenses de maintenance.

Les frais courants d'exploitation du matériel, des équipements et des instaflations
affectés aux Travaux Pétrofiers sont imputés aux Colits Pétroliers A leur prix de revient
pour les charges en imputation directe et sur la base des fravaux standard ou des clés
de répartition en vigueur du Contracteur pour les charges en imputation indirecte.

Codts Pétroliers ay prix de revient,
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6)

7)

8)

9)

Les primes d'assurances et dépenses lides au réglement des sinistres.

Sont imputées aux Coats Pétroliers:

a) les primes, commissions et frais relatifs aux assurances contractées pour couvrir les
Hydrocarbures extraits, les personnes et les biens affectés aux Travaux Pétroliers

Ou pour couvrr fa responsabilité civile du Contracteur 4 tégard des Tiers dans le
cadre desdits travaux ;

b} les dépenses supportées par e Contracteur lors d'un sinistre survenu dans le cadre
des Travaux Pétroliers, celles supportées en reglement de toutes pertes,

réclamations, dommages et autres dépenses annexes non couvertes par les
assurances souscrites -

¢) les dépenses payées en réglement de pertes, réclamations, dommages ou actions
judiciaires, non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteur n'est
Pas tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprés des

assurances au tilre des polices et garanties sont comptabilisées conformément a
larticle 16.3) d) ci-aprés.

Les dépenses d'ordre juridique

Sont imputées aux Codts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure,
d'enquéte et de réglement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou
compensation). qui surviennent 3 foccasion des Travaux Pétroliers ou quj sont
nécessaires pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, ies honoraires
d'avocats ou d'experts, les frais juridiques, les frais d'enquéte ou d'obtention de la
preuve, ainsi que les sommes verséos A fitre de raglement transactionnel ouy de
liquidation finale de tout litige ou réclamation.

Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des
Sociétes Affiliées, une rémunération correspondant au temps et aux codts réellement
supportés est incluse dans les CoQts Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services
fendus par les Sociétés Affilices ne devra pas étre supérieur a celui qui aurait été payé 3
des Tiers pour des services identiques ou analogues, en termes de qualité et de
disponibilite.

Les intéréts, agios et charges financiéres.

Les intéréts, agios, commissions, courtages et gutres charges financiéres, encourues
par le Contracteur, y compris auprés des Sociétés Affilides au titre des dettes, emprunts
et autres moyens de financement iiés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux CoQts
Pétroliers conformément a Farticle 7.4 du Contrat, & la Convention et a ta
Réglementation Pétroliére.

Les pertes de change.
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Sont imputées aux Cogts Pétroliers, ies pertes de change réalisées lides aux emprunts
et dettes du Contracteur ainsi qu'aux opérations de couverture y afférentes.

Cependant. le Contracteur ne saurait étre garanti contre jos risques de change ou
manques & gagner liés 3 Forigine des capitaux propres investis et 3 l'autofinancement.
Les pertes éventuellement subies de ce fait ne peuvent, en aucun cas, étre considérées
comme des Colts Pétroliers, Elles ne peuvent, par conséquent, étre inscrites aux
comptes des Codts Pétroliers, ni donner droit 3 récupération. Il en est de méme des

primes et frais d'assurances que {e Contracteur viendrait A contracter pour couvrir de tels
risques,

ARTICLE 14- AUTRES DEPENSES

1) Les frais exposés A loccasion des contréles et wvérifications opérés par le Congo,
conformément aux dispositions dy Contrat, sont inclus dans les Colts Pétroliers.

2) Les dépenses raisonnablement engageées par le Contracteur a l'occasion de la tenue des
Comités de Gestion, des Comités de Gestion Extraordinaire et des Comités d'Evaluation pour
forganisation de ces Comités et pour permeltre au Congo d'y participer.

3} Les charges de fonctionnement non opérationnelies.

a) dune part, aux frais de fonctionnement de 13 direction et des services administratifs,
financiers et commerciaux du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées
directement par le Contracteur ou par des Sociétés Affilices. 3 lamortissement des
investissements de caractére général de nature industrielie ou administrative, a |a
remunération des capitaux investis correspondants, et aux frais engages pour
'accomplissement des formilités légales lies 3 Ia forme sociale du Contracteur. Une «

quote-part de ces frais est imputable aux Coats Pétroliers 2 leur prix de revient suivant les
méthodes en vigueur du Contracteur

b)  dautre part, a l'assistance générale destinée a couvrir la part équitable des frais de
direction générale et administrative du groupe de 'Opérateur. Cette assistance générale

est imputable aux Codts Pétrotiers par application ay total des Colts Pétroliers du Permis,
du baréme forfaitaire ci-aprés:

* 15 % {un virgule Cing pour cent) des Codts Pétroliers correspondant aux Travaux
de Développement, d'Exploitation et pour Abandon. \;
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5)

6)

Les autres dépenses, y compris les dépenses payées ou encourues 3 raison dut transport des
Hydrocarbures, les Provisions pour Abandon, sont inciues dans les CoQts Pétroliers. If s'agit de
toutes les dépenses effectuées ou pertes subies liées A l'exécution des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de Findustrie pétroliére et dont limputation aux Colts Pétroliers
'est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de Ia présente Annexe.

Le Contracteur peut imputer aux Colts Pétroliers toutes autres dépenses qui n'ont pas été
prises en compte par les stipulations des articles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesure od ces
dépenses sont engagées par le Contracteur pour lexécution des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de lindustrie petroliére. Ces dépenses comprennent notamment les

dépenses afférentes 3 toute urgence concernant la sécurité des personnes et des biens dans
le cadre des Travaux Pétroliers.

Les codts et provisions pour remise en état des sites.

Les colts de remise en état des sites seront récupérables au titre des ColQts Pétroliers dans les
conditions déterminées par Iarticie 7.5 du Contrat. || s'agit exclusivement :

- des provisions constituées par le Contracteur en exécution de l'arlicle 5.5 du Contrat. Ces
provisions sont récupérables dans le Trimestre ol efles sont passées :

- des colts de remise en état des sites effectivement encourus lors de l'exécution effective

des fravaux déduction faite du montant des provisions constituées dans le cadre de
Farticle 5.5 du Contrat correspondant 3 ces travaux.

ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en réglement de frais, charges ou dépenses exclues par les stipulations du

Contrat ou de Ia présente Annexe ne sont pas pris en compte et ne peuvent donc donner lieu a
récupération.

Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment :

1)

2)

3

4)

9)

6)

les colts et dépenses non liés aux Travaux Pétroliers ;

ia Redevance Miniére due au Congo conformément a l'article 11.1 du Contrat, & I'exceptlion de la
Redevance Miniére calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur au
cours des Travaux Pétroliers ;.

{impdt sur les sociétés :

les intéréts, agios et frais se fapportant aux emprunts non destinés a financier les Travaux
Pétrotiers ;

les intéréts relatifs aux préts consentis par les Sociétés Affiliées du Contracteur dans Ja mesure
ol ces intéréts ne sont pas couverts par les dispositions prévues a farticle 13.8) ci-dessus :

les pertes de change qui constituent des manques & gagner résultant de risques liés a Forigine .
des capitaux propres et de F'autefinancement du Contracteur : B ‘1&«
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7y les pénalités ou sanctions pécuniaires prononcées par ie Congo a lenconire du Contracteur pour
aon observation de i3 réglementation en vigueur,

ARTICLE 16 - CREDIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Four chaque entité dy Contracteur, doivent venir en déduction des Codts Pétroliers, notamment

1)  La valeur des quantités d’'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur en application des
stipulations de l'article 7 dy Contrat, selon leur valorisation prévue a l'article 9 du Contrat

2) Tous autres recettes, revenus, produits et profits liés aux Travaux Pétroliers, notamment ceux
provenant :

a) de lavente de substances connexes

b) du transport et dy stockage de produits appartenant aux Tiers dans les installations réalisées
dans le cadre des Travaux Pétroliers ;

c) de bénéfices de change réalisés sur les créances et les dettes du Contracteur dans les
mémes conditions que les imputations de méme nature au titre de larticle 13 ci-dessus :

d) des remboursements effectués par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou sinistreg
imputés aux Coits Pétroliers ;

e) de régiements transactionnels oy de liquidations, dans la mesure ot les dépenses y
afférentes ont été imputées aux Coots Pétrofiers :

) de cessions ou de locations de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux
Pétroliers ;

g) de la fourniture de prestations de services, dans Ia mesure ol les dépenses y afférentes ont
€té imputées aux Coats Pétroliers

h) les montants refacturés a d'autres permis dans le cadre des Travaux Pétroliers ;

i} de rabais, remises et fistournes obtenus, s'ils n'ont pas été imputés en déduction du prix de
revient des biens auxquels ils se rapportent.

ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DES BIENS

1) Les matériels, équipements, installations et consommables ql:i sont inutilisés ou inutilisables
sont relirés des Travaux Pétroliers et mis & la disposition du Congo par communication écrite
pour &tre, soit déciassés oy considérés comme « ferrailles et rebuts », soit rachetés par le
Contracteur pour ses besoins propres, soit vendus a des Tiers ou & ses Sociétés Affilices.
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2)

3)

4)

5)

8)

7}

En cas de cession de matériels aux entités constituant le Contracteur ou & leurs Sociétés
Affiliées, les prix sont déterminés conformément aux dispositions de larticle 12. 2), b) de la
présente Annexe. ou, s'ils sont supérieurs a ceux résuitant de I'application dudit article, convenus
entre les Parties. Lorsque l'utilisation du bien concemé dans les Travaux Pétroliers a éte
temporaire et ne justifie pas les réductions de prix fixées a l'article susvisé, ledit bien est évalue

de fagon que les Colts Pétroliers soient débités d'une charge nette correspondant a la valeur du
seivice rendu.

Les ventes a des Tiers des matériels. équipements. installations et consommables sont
effectuées par le Contracteur au prix du marché. Tous remboursements ou compensations
accordés & un acheteur pour un matériel défectueux sont débités au compte des Colts
Pétroliers dans fa mesure et au moment ol ils sont effectivemnent payés par le Contracteur.

S'agissant de biens qui appartiennent au Congo en vertu des stipulations de iarticle 13 du
Contrat, le Contracteur communiquera au Comité de Gestion la liste des biens cédés
conformément au paragraphe 2) ci-dessus.

Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront soumis au Comité de Gestion qui en déterminera
les modalités de réalisation.

Lorsque les Codts Pétroliers restant a récupérer ne représentent plus que des dépenses
d'exploitation, le produit de ces ventes doit étre versé au Congo; le versement doit intervenir
dans les trente (30) jours suivant la date de I'encaissement du prix par ie Contracteur.

Lorsqu'un bien est utilise au bénéfice d'un Tiers ou du Contracteur pour des opérations non
couvertes par le Cantral, les redevances comrespondantes sont caiculées 4 des taux qui. sauf
accord du Congo, ne peuvent étre calculés sur une base inférieure aux prix de revient.

46 @) '



CHAPITRE Iv - INVENTAIRE
ARTICLE 18- INVENTAIRE

Lorsque des stocks de matériels et maliéres consommables ont éte constitués dans le cadre des
Travaux Pétroliers, Je Contracteur Procédera, 3 intervaties raisonnables, mais au moins une fois par

an. aux inventaires physiques, suivant ses meéthodes en vigueur d'inventaires tournants.

Le Contracteur communiquera ay Congo la date prévisionnelle des inventaires. Sile Congo souhaite

Lle Contracteur apporera jeg ajustements necessaires gux comptes dés ia fin des Opérations
dlinventaire .
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CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS

ARTICLE 19 - REGLES GENERALES

Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Programmes de Travaux et Budgets conformément
a larticle 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et Budgets correspondants, qui seront, au
besoin, expliqués et commentés par le Contracteur, comporteront, notamment:

1) un état estimafif détaillé des codts, par nature ;

2) un état valorisé des investissements, par grosses catégories

3) une estimation des variations des stocks des matériels et matiéres consommables |
4) un état prévisionnel des productions et des couts de production.

Concernant ia prévision de production de i'Année Civile suivante, cet état présentera un plan de
production détaillant, par gisement et par mois, les quantités d'Hydrocarbures Liquides et
d'Hydrocarbures Gazeux. dont la production est prévue. En tant que de besoin, le Contracteur fera
parvenir des états rectificatifs.

ARTICLE 20 - PRESENTATION

Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires, Les lignes budgétaires
sont ventilées par nature dopérations: développement, exploitation, transport, stockage, gros
entretien, autres.

ARTICLE 21 - SUIVI ET CONTROLE

Les Pragrammes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre, les réalisations et les prévisions de
clture de PAnnée Civile en cours, et comporteront des explications sur les écaris significatifs entre
prévisions et réalisations, par ligne budgétaire. Sont considérés comme significatifs les écarts de plus
de dix (10) pourcent ou d'un montant égal ou supérieur & un million (1,000,000.00) de Dailars.

Dans les quarante-cing premiers jours de I'Année, le Contracteur fait parvenir au Congo la liste des
comptes analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec mise A jour chagque Trimestre, si
nécessaire, de maniére a permetire la reconstkuthn des réalisations se rapportant aux lignes
budgétaires des Programmes de Travaux et Budgets énnuels approuvés,
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CHAPITRE Vi - VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 22 . DROIT D'AUDIT GENERAL

Le Congo peut vérifier la comptabilité des Colts Pétroliers, soit par ses propres agents, soit par
lintermédiaire d'un cabinet intemational indépendant.

A cet effet, le Congo et le Contracteur siinforment mutuellement des périodes qui leur conviennent
Pour proceéder 2 ces vérifications et les dates auxquelles celles-ci auront lieu sont arrétées, autant
que possible. d'un commun accord, dans 1a limite des délais de prescription prévus a Farticle 5.7 du
Contrat.

fois aux Travaux Pétroliers et a d'autres activités ne relevant pas du Contrat, peuvent faire fobjet, au
choix du Congo, soit d'une vérification directe par ses propres agents. soit d'une vérification par
Fintermédiaire dy cabinet dont il utilise les services ou par lintermédiaire des commissaires aux
comptes du Contracteur fequis & cet effet, afin qu'ils puissent certifier que les dispositions du Contrat

Les frais d'assistance facturés par les Sociétés Affilies aux entités constituant le Contracteur, feront
l'objet de fa fourniture & Ia demande du Congo d'un certificat du cabinet internationat chargé de
certifier les comptes des Sociétés concemnées. Ce cabinet devra certifier que les frais imputés aux
opérations pétroliéres ont éte déterminés de manidre équitable et non discriminatoire. Les prestations

dé“meureront ouverts jusqu'a 'achévement de Ia nouveile vérification et jusqu'a ce que le désaccord
soit réglé conformément a Farticle 5.7 du Contrat,
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CHAPITRE VII - ETATS DES REALISATIONS - SITUATIONS - COMPTES-RENDUS

ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES

QOutre les états et informations prévus par ailleurs, le Contracteur fera parvenir au Congo, dans les
conditions, formes et délais indiqués dans les articles ci-aprés. le détail des opérations et travaux
réalisés. tels qu'ils sont enregistrés dans les comptes, documents, rapports et états tenus ou établis
par lui et relatifs aux Travaux Pétroliers.

ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers Trimestres de FAnnée
Civile et dans les quatre-vingt-dix (90} jours suivant la fin du quatriegme Trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le Trimestre civil précédent, le
détail et la nature des Travaux de Développement et d'exploitation effectués sur le Permis et les
dépenses s’y rapportant. en distinguant notamment fes travaux relatifs :

1) aux forages de Développement, par campagne de forage ;

2) aux installations spécifiques de production :

3} auxforages de production, par campagne de forage ;

4} aux installations et moyens de transport des Hydrocarbures

5) aux installations de stockage des Hydrocarbures, aprés traitement primaire ;

6) alaremise en état des sites d'exploitation dont I'abandon est programmé.

ARTICLE 25- ETAT DES VARIATIONS DES COMPTES D'IMMOBILISATIONS ET DES
STOCKS DE MATERIEL ET DE MATIERES CONSOMMABLES

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers Trimestres de I'Année
Civile et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant Ia fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait
parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour le Trimestre civit précédent, les
acquisitions et créations d'immobilisations, de matériels et de matiéres consommables nécessaires
aux Travaux Péftrofiers, par gisement et par grandes catégories, ainsi que les sorties {cessions,
pertes, destructions,‘inises hors sefvice) de ces biens.

ARTICLE 26 - ETAT DE PRODUCTION DU MOis

Cet état doit étre envoyé au Congo conformément a l'article 16.1 du Contrat au plus tard le 28°™ jour
de chaque mois pour le mois précédent.

H indiquera les quantités d'Hydrocarbures produites effectivement au cours du mois précédent et Ia
part de cette production revenant a chacune des Parties calculée sur des bases provisoires en .
application des dispositions du Contrat. Eﬁ‘f;&\
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ARTICLE 27 . ETAT DE LA REDEVANCE

Cet état doit Parvenir au Congo dans les soixante (60) jours suivant Ia fin de chacun des trois (3)
Premiers Trimestres de FAnnée Civile et dans les Quatre-vingt-dix (90) jours suivant Ia fin du
quatriéme Trimestre.

du Trimestre civil, ainsi que les Sommes payées par le Contracteur au titre de la redevance sur ces
derniéres quantités.

ARTICLE 28 . ETAT DES QUANTITES D'HYDROCARBURES TRANSPORTEES AU COURS puy
MOIS

Cet état doit parvenir ay Congo au pius tard |e 2™ four de chaque mois pour fe mois précédent.

ARTICLE 29 . ETAT DES ENLEVEMENTS DU mals

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard e 2g%me jour de chaque mois pour le mois précédent.

disponibles.

Le Congo pourra, moyenne‘xcnt un préavis raisonnable, avoir accés aux contrats de vente des
Hydrocarbures a des Tiers.

ARTICLE 30 -ETAT DE RECUPERATION DES cours PETROLIERS

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers Trimestres de rAnnée
Civile et dans jos quatre-vingt-dix (90) jours suivant ia fin du quatriéme Trimestre, le Contracteur fait

compte des Coots Pétroliers Permettant, notamment, de faire ressortir pour chaque entits composant
le Contracteyr -
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1} les Codts Pétroliers restant a récupérer au début du Trimestre
2} les Colts Pétroliers afférents aux activités du Trimestre ;

3) les Couts Pétroliers récupérés au cours du Trimestre avec indication. en quantités et en valeur,
de la production affectée 3 cet effet :

4) les Codts Pétroliers restant a récupérer 3 la fin du Trimestre,

ARTICLE 31 - INVENTAIRE DES STOCKS D'HYDROCARBURES LIQUIDES
Cet état doit parvenir au Congo au plus tard e 28°™ jour de chaque mois pour le mois précédent.

il indiquera pour le mois précédent par lieu de stockage et pour chaque Qualité d'Hydrocarbures
Liquides:

1) les stocks du début du mois :

2) les entrées en stock au cours du mois X

3) les sorties de stock au cours du mois ;

4) les stocks A la fin du mois.

ARTICLE 32- ETAT DES BIENS MEUBLES ET {MMEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES QU
FABRIQUES

Le Contracteur tiendra en permanence dans la Comptabilité un état détailté de tous les biens
meubles et immeubles acquis, crees, loués ou fabriqués pour les besocins des Travaux Pétroliers, en
distinguant ceux qui sont propriété du Congo en vertu des stipulations de t'article 13 du Contrat et les
autres.

Cet état comporte 1a description et l'identification de chague bien, les dépenses s'y rapportant, le prix
de revient et |a date d'acquisition. de création ou de fabrication, et, le cas échéant, 1a date de fin
d'affectation aux Travaux Pétroliers (sortie} et le sort qui lui est réservé dans ce derier cas,

L'état susvisé est transmis au Congo au plus tard le 90°™ jour de chaque Année Civile pour I'Année
Civile précédente.
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CHAPITRE vill - DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX

ARTICLE 33 - DECLARATIONS FISCALES

Chaque entité composant le Contracteur transmet au Congo un exemplaire de toutes les déclarations
qir'eile est tenye de souscrire auprés des administrations fiscales chargées de l'assiette des impots,

notamment celles relatives a limpdt sur les sociétés, accompagnées de toutes les annexes,
documents et justifications qui Yy sont joints.

Cetimp6t sur jes socistas da par ies entités composant le Contracteur s'éléve ay taux de trente-cing
pour cent (35 %).
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